MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA DE Nº 13/2021
"CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESC. BÁS. N° 2.680 VIRGEN DE FÁTIMA" - ID N° 402986

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1: S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				Empresa 2: CR CONSTRUCCIONES				Empresa 3:			
Ítem	Descripción del Bien	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
	Planta Alta												
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Cartel de Obra 1 x 2 m s/ EETT	m2	2.00	500,000	1,000,000	m2	2.00	507,500	1,015,000				
1.2	Replanteo y marcación	m2	121.00	8,100	980,100	m2	121.00	8,222	994,862				
2	**Estructura de Hormigón Armado**				-				-				
2.1	Columnas de HºAº s/ EETT	m3	1.31	1,850,000	2,423,500	m3	1.31	1,877,750	2,459,853				
2.2	Encadenado de HºAº s/ EETT	m3	2.74	1,850,000	5,069,000	m3	2.74	1,877,750	5,145,035				
2.3	Losa de (HºAº) s/ EETT	m3	0.12	2,300,000	276,000	m3	0.12	2,334,500	280,140				
2.4	Escalera de HºAº	gl	1.00	9,200,000	9,200,000	gl	1.00	9,338,000	9,338,000				
3	**Muros de Elevación**				-				-				
3.1	Mampostería de elevacion de 15 cm con ladrillo hueco	m2	146.00	86,000	12,556,000	m2	146.00	87,290	12,744,340				
3.2	En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	ml	16.20	23,000	372,600	ml	16.20	23,345	378,189				
4	**Techo**				-				-				
4.1	Techo chapa zinc sobre estructura metálica , membrana aislante de 5 mm	m2	140.00	185,000	25,900,000	m2	140.00	187,775	26,288,500				
5	**Cielo Razo**				-				-				

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

Eliza M Caballero

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA DE N° 13/2021
"CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESC. BÁS. N° 2.680 VIRGEN DE FÁTIMA" - ID N° 402986

5.1	Cielo Razo tipo PVC de 6 mm de espesor.	m2	81.80	70,000	5,726,000	m2	81.80	71,050	5,811,890				
6	**Revoques**				-				-				
6.1	Paredes interior e exterior a una capa	m2	247.00	39,000	9,633,000	m2	247.00	39,585	9,777,495				
7	**Piso**				-				-				
7.1	Carpeta de nivelación piso	m2	141.00	33,000	4,653,000	m2	141.00	33,945	4,786,245				
7.2	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería y Aula)	m2	141.00	90,000	12,690,000	m2	141.00	91,350	12,880,350				
7.3	Zócalo	ml	65.12	23,000	1,497,760	ml	65.12	23,345	1,520,226				
8	**Aberturas de madera**				-				-				
8.3	Puerta Tablero con marco, contra marco y cerradura s/EETT	un	2.00	1,930,000	3,860,000	un	2.00	1,958,950	3,917,900				
9	**Carpintería Metálica**				-				-				
9.1	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,20	un	6.00	706,667	4,240,002	un	6.00	717,267	4,303,602				
9.2	Baranda Metálica Escalera P.A. y Galería	m2	38.00	358,000	13,604,000	m2	38.00	363,370	13,808,060				
9.3	Pilar de caño de 100x100 mm s/ EETT	un	5.00	202,000	1,010,000	un	5.00	205,030	1,025,150				
10	**Pintura**				-				-				
10.1	Predes interiores e exterior al látex con sellador y enduido a dos manos	m2	247.00	43,000	10,621,000	m2	247.00	43,645	10,780,315				
10.2	De abertura de madera con barniz	m2	8.40	28,300	237,720	m2	8.40	28,725	241,290				
10.3	De Baranda Metálica con pintura Sintética	ml	38.00	26,800	1,018,400	ml	38.00	27,202	1,033,676				
10.4	De aberturas de metálica con pintura sintética	m2	13.50	26,000	351,000	m2	13.50	26,390	356,265				
10.5	De canaleta y bajadas	ml	51.60	24,400	1,259,040	ml	51.60	24,766	1,277,926				
11	**Vidrios dobles**				-				-				

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA DE N° 13/2021
"CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESC. BÁS. N° 2.680 VIRGEN DE FÁTIMA" - ID N° 402986

11.1	Vidrios dobles s/ EETT	m2	10.80	158,000	1,706,400	m2	10.80	160,370	1,731,996					
12	**Desagüe Pluvial**				-				-					
12.1	Canaleta s/ EETT	ml	30.60	69,000	2,111,400	ml	30.60	70,035	2,143,071					
12.2	Caño de bajada de PVC de 100 mm	ml	21.00	60,000	1,260,000	ml	21.00	60,900	1,278,900					
13	**Instalación Eléctrica**				-				-					
13.1	Instalación eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)incluye una toma para aire acondicionado p/ cada aula	un	2.00	3,800,000	7,600,000	un	2.00	3,857,000	7,714,000					
13.2	Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led) en Galería y parte posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula	un	2.00	2,400,000	4,800,000	un	2.00	2,436,000	4,872,000					
13.3	Ventilador	un	4.00	424,000	1,696,000	un	4.00	430,360	1,721,440					
14	**Mobiliario**				-				-					
14.1	Pizarra con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	un	2.00	1,300,000	2,600,000	un	2.00	1,319,500	2,639,000					
15	**Limpieza final**				-				-					
15.1	Limpieza Final y retiro de desechos	gl	1.00	2,700,000	2,700,000	gl	1.00	2,677,050	2,677,050					
	TOTAL GUARANIES				**152,651,922**				**154,941,766**					

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - U.O.C. - ALTO PARANÁ - PARAGUAY