PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº .....

# 4. Cuadro Comparativo de Ofertas IDNº: 386605

| Item | Descripción | Cantidad | Vialcons Ingemieria | | KASUGA y ASOC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Preparación de la obra | | | | | |
| 1.1 | a- Limpieza y preparación del terreno | | 385.000 | 385.000 | 390.000 | 390.000 |
| 1.2 | a- Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa | | 452.000 | 452.000 | 455.000 | 455.000 |
| 2 | Repración/Mantenimiento de baño. | | | | | |
| 2.1 | Remosion de: Puertas placas en boxes | | 65.000 | 260.000 | 65.000 | 260.000 |
| 2.2 | b- Artefactos sanitarios | | 78.000 | 156.000 | 78.000 | 156.000 |
| 2.3 | Instalación electrica | | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 2.4 | Provision y colocacion de: a- Puertas placas en boxes | | 390.000 | 1.560.000 | 390.000 | 1.560.000 |
| 2.5 | a- Puerta placas en boxes. | | 156.000 | 312.000 | 156.000 | 312.000 |
| 2.6 | Cambio de : a- Cerraduras puertas tableros accesos. | | 123.500 | 247.000 | 123.500 | 247.000 |
| 2.7 | b- Griferias lavatorios (FV). | | 11.500 | 221.000 | 110.500 | 221.000 |
| 2.8 | Instalación eléctrica: a: Cambio de cables, placas y tableros | | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 2.9 | b- Cambio de artefactos ( fluorescente 1x20) | | 71.500 | 214.500 | 71.500 | 214.500 |
| 2.10 | Instalación Sanitaria. A- Limpieza y mantenimiento de artefactos | | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 2.11 | Reparación de techo de tejas. | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 2.12 | Reparación de piso. | | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 2.13 | Pinturas: a- de paredes a la cal | | 8.450 | 396.305 | 8.450 | 396.305 |
| 2.14 | b- de aberturas de madera al barniz. | | 104.000 | 624.000 | 104.000 | 624.000 |
| 2.15 | c- De aberturas metálicas con pintura sintética | | 104.000 | 208.000 | 104.000 | 208.000 |
| 2.16 | d- De ladrillos vistos con silicona | | 15.600 | 717.600 | 15.600 | 717.600 |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | e- De maderamen y tejuelones con barniz | | 15.600 | 327.600 | 15.600 | 327.600 |
| 3 | Construcción de Cerco Perimetral | | | | | |
| 3.1 | a- Postes de Hº de 2" x 2" curvo de 2,50 m. cada 2,50 m. mampostería de nivelación revocado h=0,30, alambre tejido malla 2", con 2 hiladas de alambre de pua, H= 1,80 | | 121.850 | 6.092.500 | 123.500 | 6.175.000 |
| 4 | Incluye:a- Ensayo de caudal 1Hs con compresor de aire hasta 900 PCM b- Equipo de bombeo y accesorios: Electrobomba sumergible2.0 HP 220 v. Tablero de comando 2 HP v. Modelo estandar - Caño Negro 1 1/4" 100 m Piola ref. N° 12 100 m. Cable trif. NYY 3x2,5 100 m. | | | | | |
| 4.1 | Perforación en suelo sedimentario diam. 8" encamisado diam. 174 MM. | | 282.000 | 5.640.000 | 286.000 | 5.720.000 |
| 4.2 | Perforación en roca. | | 282.000 | 36.660.000 | 286.000 | 37.180.000 |
| 4.3 | Tanque metálico tipo copa capacidad 5000 litros con base horniginada | | 17.450.000 | 17.450.000 | 18.200.000 | 18.200.000 |
| 4.4 | Transformador 10 KVA incluye,tramite en la ANDE y 2 postes 12 x 300 | | 16.950.000 | 16.950.000 | 18.200.000 | 18.200.000 |
| 4.5 | Caseta y tejido perimetral para tablero. | | 8.850.000 | 8.750.000 | 9.100.000 | 9.100.000 |
| 4.6 | Acometida conexión al Baño desde el tanque con caño negro de 1" | | 25.500 | 1.275.000 | 26.000 | 1.300.000 |
| 4.7 | Limpieza final | | 648.000 | 648.000 | 650.000 | 650.000 |
| | **TOTAL:** | | | **100.833.505** | | **103.901.005** |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN