MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
1º de Marzo y Fulgencio Yegros

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES de RAMON BAEZ ESPINOZA					RGC de Maximiliano Gomez Flores					FORTALEZA de Matias Acosta				
			Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
	Escuela Básica N° 94 "Virgen del Carmen"																
1	Desmonte de instalación eléctrica y artefactos eléctricos	1,00	690.789	690.789	Baez Construcciones	Nacional	NO	341.280	341.280	RGC	Nacional	NO	422.000	422.000	Fortaleza	Nacional	NO
2	Instalación eléctrica total a nueva (trifasicación.).	1,00	6.543.196	6.543.196	Baez Construcciones	Nacional	NO	3.550.000	3.550.000	RGC	Nacional	NO	4.050.000	4.050.000	Fortaleza	Nacional	NO
3	Instalación de AA, tipo split	6,00	636.218	3.817.308	Baez Construcciones	Nacional	NO	2.405.000	14.430.000	RGC	Nacional	NO	2.905.000	17.430.000	Fortaleza	Nacional	NO
4	Construcción de pilar para medidor eléctrico trifásico.	1,00	998.250	998.250	Baez Construcciones	Nacional	NO	869.292	869.292	RGC	Nacional	NO	1.073.200	1.073.200	Fortaleza	Nacional	NO
5	Servicio de pintura exterior.	597,00	16.504	9.852.888	Baez Construcciones	Nacional	NO	12.000	7.164.000	RGC	Nacional	NO	14.000	8.358.000	Fortaleza	Nacional	NO
6	Reparación de techo.	16,50	112.315	1.853.198	Baez Construcciones	Nacional	NO	60.750	1.002.375	RGC	Nacional	NO	75.000	1.237.500	Fortaleza	Nacional	NO
7	Instalación de Canaleta	15,00	83.054	1.245.810	Baez Construcciones	Nacional	NO	85.050	1.275.750	RGC	Nacional	NO	105.000	1.575.000	Fortaleza	Nacional	NO
8	Reparación de baño.	1,00	82.522	82.522	Baez Construcciones	Nacional	NO	162.000	162.000	RGC	Nacional	NO	200.000	200.000	Fortaleza	Nacional	NO
9	Reparación de baño.	4,00	82.522	330.088	Baez Construcciones	Nacional	NO	162.000	648.000	RGC	Nacional	NO	200.000	800.000	Fortaleza	Nacional	NO
10	Reparación de baño.	6,00	57.899	347.394	Baez Construcciones	Nacional	NO	162.000	972.000	RGC	Nacional	NO	200.000	1.200.000	Fortaleza	Nacional	NO
11	Reparación de baño.	6,00	57.899	347.394	Baez Construcciones	Nacional	NO	162.000	972.000	RGC	Nacional	NO	200.000	1.200.000	Fortaleza	Nacional	NO
	Colegio "Virgen del Carmen" de Desmochados																
12	Desmonte parcial de instalación eléctrica.	1,00	971.896	971.896	Baez Construcciones	Nacional	NO	211.575	211.575	RGC	Nacional	NO	261.200	261.200	Fortaleza	Nacional	NO
13	Instalación eléctrica parcial, incluye la provisión de artefactos eléctricos y conexiones para AA.	1,00	4.803.071	4.803.071	Baez Construcciones	Nacional	NO	2.124.630	2.124.630	RGC	Nacional	NO	2.150.860	2.150.860	Fortaleza	Nacional	NO
14	Instalación de AA tipo Split	9,00	692.120	6.229.080	Baez Construcciones	Nacional	NO	2.405.000	21.645.000	RGC	Nacional	NO	2.150.860	19.357.740	Fortaleza	Nacional	NO
15	Servicio de pintura exterior.	275,00	19.067	5.243.425	Baez Construcciones	Nacional	NO	10.530	2.895.750	RGC	Nacional	NO	10.660	2.931.500	Fortaleza	Nacional	NO

Nélida Zaracho Montañez
U.O.C.

MUNICIPALIDAD U.O.C. DESMOCHADOS

Ramona Mirian Paredes Gravo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD SECRETARIA DESMOCHADOS

16	Servicio de pintura sobre reja.	102,00	062	2.862.324	Baez Construcciones	Nacional	NO	10.149	1.035.198	RGC	Nacional	NO	10.275	1.048.050	Fortaleza	Nacional	NO
17	Reparación de techo.	9,00	112.315	1.010.835	Baez Construcciones	Nacional	NO	60.750	546.750	RGC	Nacional	NO	61.500	553.500	Fortaleza	Nacional	NO
18	Colocación de vidrio para ventanas	4,55	122.763	558.572	Baez Construcciones	Nacional	NO	71.280	324.324	RGC	Nacional	NO	72.160	328.328	Fortaleza	Nacional	NO
19	Demolición de migitorio de H°	1,00	299.475	299.475	Baez Construcciones	Nacional	NO	44.550	44.550	RGC	Nacional	NO	45.100	45.100	Fortaleza	Nacional	NO
20	Cambio de cañería con instalación de migitorios	1,00	1.267.378	1.267.378	Baez Construcciones	Nacional	NO	487.053	487.053	RGC	Nacional	NO	493.066	493.066	Fortaleza	Nacional	NO
21	Cambio de canillas metálicas tipo FB	3,00	89.044	267.132	Baez Construcciones	Nacional	NO	179.415	538.245	RGC	Nacional	NO	181.630	544.890	Fortaleza	Nacional	NO
22	Cambio de cisterna	3,00	93.303	279.909	Baez Construcciones	Nacional	NO	155.844	467.532	RGC	Nacional	NO	157.768	473.304	Fortaleza	Nacional	NO
23	Cambio de inodoro.	1,00	453.339	453.339	Baez Construcciones	Nacional	NO	155.844	155.844	RGC	Nacional	NO	157.768	157.768	Fortaleza	Nacional	NO
24	Cambio de azulejos.	4,00	71.342	285.368	Baez Construcciones	Nacional	NO	82.620	330.480	RGC	Nacional	NO	83.640	334.560	Fortaleza	Nacional	NO
25	Cambio de piso cerámico	2,00	66.018	132.036	Baez Construcciones	Nacional	NO	76.950	153.900	RGC	Nacional	NO	77.900	155.800	Fortaleza	Nacional	NO
26	Pilastra de mampostería.	1,00	407.353	407.353	Baez Construcciones	Nacional	NO	248.670	248.670	RGC	Nacional	NO	251.740	251.740	Fortaleza	Nacional	NO
	Escuela Básica N° 2.161 "San Patricio" de COSTA PO'I																
27	Acondicionamiento de instalaciones eléctricas	1,00	5.523.980	5.523.980	Baez Construcciones	Nacional	NO	1.810.350	1.810.350	RGC	Nacional	NO	1.832.700	1.832.700	Fortaleza	Nacional	NO
28	Construcción de Cerco Perimetral	120,00	171.953	20.634.360	Baez Construcciones	Nacional	NO	101.250	12.150.000	RGC	Nacional	NO	102.500	12.300.000	Fortaleza	Nacional	NO
29	Provisión de Portón Metálico	1,00	4.443.544	4.443.544	Baez Construcciones	Nacional	NO	1.150.200	1.150.200	RGC	Nacional	NO	1.164.400	1.164.400	Fortaleza	Nacional	NO
	Esc. Básica. N° 2.163 "San Gabriel Arcángel" de CAPILLITA																
30	Reparación de techo.	81,50	112.315	9.153.673	Baez Construcciones	Nacional	NO	55.250	4.502.875	RGC	Nacional	NO	61.500	5.012.250	Fortaleza	Nacional	NO
31	Instalación eléctrica total a nueva (trifasicación).	1,00	5.799.433	5.799.433	Baez Construcciones	Nacional	NO	3.230.000	3.230.000	RGC	Nacional	NO	3.280.000	3.280.000	Fortaleza	Nacional	NO
32	Colocación de puerta.	1,00	2.250.303	2.250.303	Baez Construcciones	Nacional	NO	85.000	85.000	RGC	Nacional	NO	225.500	225.500	Fortaleza	Nacional	NO
	Centro Educativo 12 - 27																
33	Colocación de mamparas	24,30	111.471	2.708.745	Baez Construcciones	Nacional	NO	336.150	8.168.445	RGC	Nacional	NO	340.300	8.269.290	Fortaleza	Nacional	NO
34	Instalación eléctrica total a nueva (trifasicación).	1,00	5.320.141	5.320.141	Baez Construcciones	Nacional	NO	3.321.000	3.321.000	RGC	Nacional	NO	3.362.000	3.362.000	Fortaleza	Nacional	NO
35	Instalación de ventilador de techo	2,00	625.570	1.251.140	Baez Construcciones	Nacional	NO	494.100	988.200	RGC	Nacional	NO	500.200	1.000.400	Fortaleza	Nacional	NO

Nélida Zaracho Montañez
U.O.C.

MUNICIPALIDAD U.O.C. DESMOCHADOS

Ramona Mirian Paredes Gravo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD Secretaría General DESMOCHADOS

36	Servicio de pintura	306,60	19.067	5.845.942	Baez Construcciones	Nacional	NO	11.340	3.476.844	RGC	Nacional	NO	11.480	3.519.768	Fortaleza	Nacional	NO
37	Reparación de baño	1,00	474.102	474.102	Baez Construcciones	Nacional	NO	162.000	162.000	RGC	Nacional	NO	164.000	164.000	Fortaleza	Nacional	NO
38	Reparación de baño	1,00	3.165.565	3.165.565	Baez Construcciones	Nacional	NO	162.000	162.000	RGC	Nacional	NO	164.000	164.000	Fortaleza	Nacional	NO
39	Reparación de puerta	1,00	213.675	213.675	Baez Construcciones	Nacional	NO	166.050	166.050	RGC	Nacional	NO	168.100	168.100	Fortaleza	Nacional	NO
40	Construcción de Cerco Perimetral	47,90	188.115	9.010.709	Baez Construcciones	Nacional	NO	101.250	4.849.875	RGC	Nacional	NO	102.500	4.909.750	Fortaleza	Nacional	NO
				126.975.341					**106.819.037**					**112.005.264**			

Nélida Zaracho Montañez
U.O.C.

MUNICIPALIDAD U.O.C. DESMOCHADOS

Ramona Mirian Paredes Gravo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD Secretaria General DESMOCHADOS