MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ
Creado por Decreto Ley N° 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email: fcalvarez@contrataciones paraguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyú – Paraguay

Construccion de Deposito para Guarda de Herramientas y Baño

Contratación Directa Nº07/2011

Cuadro comprativo de ofertas

Empresa 1 -CONSTRUCTORA SAN ROQUE								Empresa 2- CONSTRUCTORA EL COLONO				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1	C. SAN ROQUE.	1.000.000	**1.000.000**	gl	1	C. EL COLONO	300.000	**300.000**
3.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
3.1	72131601-004	Zapata de Hormigon Armado	m3	1,28	C. SAN ROQUE.	1.050.000	**1.344.000**	m3	1,28	C. EL COLONO	1.150.000	**1.472.000**
3.2	72131601-004	Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	3,24	C. SAN ROQUE.	1.050.000	**3.402.000**	m3	3,24	C. EL COLONO	1.380.000	**4.471.200**
3.3	72131601-004	Vigas encadenado	m3	7,35	C. SAN ROQUE.	1.050.000	**7.717.500**	m3	7,35	C. EL COLONO	1.050.000	**7.717.500**
3.4	72131601-004	Losa	m3	2	C. SAN ROQUE.	1.050.000	**2.100.000**	m3	2	C. EL COLONO	1.350.000	**2.700.000**
4.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		
4.1	72131601-005	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	7,8	C. SAN ROQUE.	72.000	**561.600**	m2	7,8	C. EL COLONO	150.000	**1.170.000**
4.2	72131601-005	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	234	C. SAN ROQUE.	40.000	**9.360.000**	m2	234	C. EL COLONO	39.500	**9.243.000**
5.0	72131601-006	AISLACION			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
5.1	72131601-006	Aislación horizontal de paredes	m2	9,75	C. SAN ROQUE.	22.500	**219.375**	m2	9,75	C. EL COLONO	28.000	**273.000**
7.0	72131601-006	REVOQUE DE:			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
7.1	72131601-006	Pared: a dos capas, filtrado	m2	468	C. SAN ROQUE.	12.350	**5.779.800**	m2	468	C. EL COLONO	25.000	**11.700.000**
9.0	72131601-009	PISOS Y ZOCALOS			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
9.2	72131601-009	Piso ceramico	m2	20	C. SAN ROQUE.	40.000	**800.000**	m2	20	C. EL COLONO	57.000	**1.140.000**
9.3	72131601-009	Zocalo	ml	21	C. SAN ROQUE.	17.500	**367.500**	ml	21	C. EL COLONO	25.000	**525.000**
10.0	72131601-009	REVESTIMIENTO de azulejos blancos 15 x 15 cm	m2	20	C. SAN ROQUE.	36.000	**720.000**	m2	20	C. EL COLONO	57.000	**1.140.000**
12.0	72131601-010	CARPINTERIA METALICA			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
	72131601-010	Puerta metalica	un	3	C. SAN ROQUE.	560.000	**1.680.000**	un	3	C. EL COLONO	780.000	**2.340.000**
12.1	72131601-010	Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	1,2	C. SAN ROQUE.	300.000	**360.000**	m2	1,2	C. EL COLONO	280.000	**336.000**
13.0	72131601-011	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
13.1	72131601-011	Cámara séptica: 150 x 260 x 170 m	un	1	C. SAN ROQUE.	400.000	**400.000**	un	1	C. EL COLONO	1.400.000	**1.400.000**
13.2	72131601-011	Pozo Absorbente: diámetro = 1,80 m profundidad = 5,0 m	un	1	C. SAN ROQUE.	1.200.000	**1.200.000**	un	1	C. EL COLONO	2.200.000	**2.200.000**
13.3	72131601-011	Cámara de inspección de 60 x 60, con tapa	un	1	C. SAN ROQUE.	300.000	**300.000**	un	1	C. EL COLONO	280.000	**280.000**
13.4	72131601-011	Caño PVC de 100 mm	ml	16	C. SAN ROQUE.	22.000	**352.000**	ml	16	C. EL COLONO	27.000	**432.000**
13.5	72131601-011	Caño PVC de 75 mm para ventilación	ml	6	C. SAN ROQUE.	19.000	**114.000**	ml	6	C. EL COLONO	25.000	**150.000**
13.6	72131601-011	Caño PVC de 50 mm	ml	16	C. SAN ROQUE.	15.000	**240.000**	ml	16	C. EL COLONO	22.000	**352.000**
13.7	72131601-011	Rejilla de piso sinfonada 15 x 15	un	1	C. SAN ROQUE.	15.000	**15.000**	un	1	C. EL COLONO	180.000	**180.000**
13.8	72131601-011	Inodoro (material, colocación y accesorios)	un	1	C. SAN ROQUE.	160.000	**160.000**	un	1	C. EL COLONO	650.000	**650.000**
13.9	72131601-011	Lavatorio (material, colocación y accesorios)	un	2	C. SAN ROQUE.	140.000	**280.000**	un	2	C. EL COLONO	480.000	**960.000**
14.0	72131601-011	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
14.1	72131601-011	Caño PVC 1, 1/4"	ml	22	C. SAN ROQUE.	21.000	**462.000**	ml	22	C. EL COLONO	12.000	**264.000**
14.2	72131601-011	Caño PVC 1"	ml	18	C. SAN ROQUE.	18.000	**324.000**	ml	18	C. EL COLONO	11.000	**198.000**
14.3	72131601-011	Caño PVC 3/4"	ml	18	C. SAN ROQUE.	10.520	**189.360**	ml	18	C. EL COLONO	9.000	**162.000**
14.4	72131601-011	Caño PVC 1/2"	ml	12	C. SAN ROQUE.	9.800	**117.600**	ml	12	C. EL COLONO	6.000	**72.000**
14.5	72131601-011	Canilla común de 3/4"	un	2	C. SAN ROQUE.	30.000	**60.000**	un	2	C. EL COLONO	40.000	**80.000**
14.6	72131601-011	Canilla de patio de 3/4"	un	2	C. SAN ROQUE.	30.000	**60.000**	un	2	C. EL COLONO	40.000	**80.000**
16.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
16.3	72131601-001	Boca de luz	boca	5	C. SAN ROQUE.	60.000	**300.000**	boca	5	C. EL COLONO	115.000	**575.000**
16.4	72131601-001	Toma corriente	boca	4	C. SAN ROQUE.	60.000	**240.000**	boca	4	C. EL COLONO	110.000	**440.000**
16.8	72131601-001	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	5	C. SAN ROQUE.	100.000	**500.000**	un	5	C. EL COLONO	120.000	**600.000**
17.0	72131601-010	VIDRIOS			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
17.1	72131601-010	Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	1,2	C. SAN ROQUE.	300.000	**360.000**	m2	1,2	C. EL COLONO	150.000	**180.000**
19.0	72131601-012	PINTURA DE:			C. SAN ROQUE.		-			C. EL COLONO		-
19.2	72131601-012	Pared, al acrilico	m2	468	C. SAN ROQUE.	13.800	**6.458.400**	m2	468	C. EL COLONO	12.000	**5.616.000**
19.3	72131601-012	Balalncines, con atioxido y esmalte sintético	m2	1,2	C. SAN ROQUE.	15.000	**18.000**	m2	1,2	C. EL COLONO	10.000	**12.000**
20.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1	C. SAN ROQUE.	1.500.000	**1.500.000**	gl	1	C. EL COLONO	600.000	**600.000**
TOTAL							**49.062.135**	**TOTAL**				**60.010.700**

MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ
U.O.C.

Cornelio Domingo Ramírez