INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			**BGF S.A.**		**PSM INGENIERIA**		**ACCORD S.R.L.**		**LM CONSTRUCCIONES**	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	66,9	Reparación de paredes	18.000	1.204.200	47.600	3.184.440	1.350.000	90.315.000	19.400	1.297.860
2	11,4	Tratamiento del revestido de piedras -	13.500	153.900	12.750	145.350	13.500	153.900	48.400	551.760
3	1	Cambiar umbral mármol natural	855.000	855.000	365.500	365.500	850.000	850.000	363.000	363.000
4	1	Extracción de caja de A.A. y relleno	135.000	135.000	44.200	44.200	120.000	120.000	60.500	60.500
5	1	Restauración de puerta original	2.250.000	2.250.000	510.000	510.000	1.850.000	1.850.000	2.420.000	2.420.000
6	4	Intervencion en ventanas originales	720.000	2.880.000	297.500	1.190.000	985.000	3.940.000	181.500	726.000
7	4	Provision y colocacion vidrios blindex	1.800.000	7.200.000	680.000	2.720.000	12.000.000	48.000.000	1.694.000	6.776.000
8	1	Remoción de portón vehicular	540.000	540.000	85.000	85.000	220.000	220.000	36.300	36.300
9	1	Provision y colocacion porton vehicular	5.850.000	5.850.000	2.720.000	2.720.000	4.250.000	4.250.000	5.299.800	5.299.800
10	66,9	Pintura acrilica de fachada	18.000	1.204.200	17.500	1.170.750	26.500	1.772.850	20.600	1.378.140
11	40,92	Pintura de aberturas de madera	18.000	736.560	16.500	675.180	15.600	638.352	14.600	597.432
12	30	Pintura de rejas de ventanas	18.000	540.000	14.600	438.000	22.500	675.000	14.600	438.000
13	17	Pintura de portón metálico	18.000	306.000	16.500	280.500	22.500	382.500	14.600	248.200
14	4	Provisión y colocación de artefactos	229.500	918.000	93.600	374.400	185.000	740.000	157.300	629.200
15	1	Instalación eléctrica para portero	162.000	162.000	680.000	680.000	1.350.000	1.350.000	302.500	302.500
16	1	Verificación, evaluación e	2.250.000	2.250.000	5.100.000	5.100.000	8.500.000	8.500.000	4.235.000	4.235.000
17	1	Verificación, evaluación e	1.800.000	1.800.000	3.400.000	3.400.000	6.500.000	6.500.000	4.235.000	4.235.000
18	11,6	Aislación horizontal de paredes	31.500	365.400	12.700	147.320	56.000	649.600	30.300	351.480
19	40,6	Demolición de revoque	5.400	219.240	5.000	203.000	5.500	223.300	3.700	150.220
20	40,6	Revoque nuevo	13.500	548.100	13.000	527.800	18.500	751.100	14.600	592.760
21	72	Pintura de pared	14.400	1.036.800	9.000	648.000	6.800	489.600	14.600	1.051.200
22	34	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	550.800	10.600	360.400	6.800	231.200	14.600	496.400
23	6,75	Pintura de de rejas de aberturas	18.000	121.500	14.600	98.550	22.500	151.875	14.600	98.550
24	34	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	734.400	10.200	346.800	5.600	190.400	8.500	289.000
25	1	Demolición de pared para nueva	135.000	135.000	68.000	68.000	195.000	195.000	24.200	24.200
26	3,712	Aberturas de vidrio templado ventana	810.000	3.006.720	340.000	1.262.080	530.000	1.967.360	605.000	2.245.760
27	6,75	Aberturas de vidrio templado ventanas	810.000	5.467.500	340.000	2.295.000	750.000	5.062.500	605.000	4.083.750
28	2,808	Cambio de puerta 1,30 x 2,10 por	990.000	2.779.920	595.000	1.670.760	750.000	2.106.000	605.000	1.698.840
29	6	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.377.000	93.600	561.600	18.500	111.000	157.300	943.800
30	6	Revisión, provisión y colocación de	63.000	378.000	72.250	433.500	68.000	408.000	60.500	363.000
31	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	181.500	363.000
32	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	560.000	560.000	363.000	363.000
33	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
34	2,7	Aislación horizontal de paredes	31.500	85.050	12.700	34.290	56.000	151.200	30.300	81.810
35	18,55	Demolición de revoque	5.400	100.170	5.000	92.750	5.500	102.025	3.700	68.635
36	18,55	Revoque nuevo	13.500	250.425	13.000	241.150	18.500	343.175	14.600	270.830
37	63,5	Pintura de pared	14.400	914.400	9.000	571.500	6.800	431.800	14.600	927.100
38	24,17	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	391.554	10.700	258.619	6.800	164.356	14.600	352.882
39	6,75	Pintura de rejas para aberturas	18.000	121.500	14.600	98.550	22.500	151.875	14.600	98.550
40	3,48	Pintura de aberturas	18.000	62.640	16.300	56.724	18.300	63.684	14.600	50.808
41	24,17	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	522.072	10.200	246.534	6.500	157.105	8.500	205.445
42	6,75	Aberturas de vidrio templado ventanas	810.000	5.467.500	340.000	2.295.000	950.000	6.412.500	484.000	3.267.000
43	2,808	Cambio de puerta 1,30 x 2,10 por	990.000	2.779.920	595.000	1.670.760	860.000	2.414.880	605.000	1.698.840
44	5	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.147.500	93.600	468.000	185.000	925.000	157.300	786.500

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
45	6	Revisión, provisión y colocación de	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
46	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	181.500	363.000
47	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	560.000	560.000	363.000	363.000
48	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
49	5	Aislación horizontal de paredes	31.500	157.500	12.700	63.500	56.000	280.000	30.300	151.500
50	26,25	Remoción de alfombra	9.000	236.250	5.000	131.250	5.000	131.250	36.300	952.875
51	26,25	Desmonte de piso	5.400	141.750	5.000	131.250	6.500	170.625	3.700	97.125
52	26,25	Colocación de piso cerámico con	81.000	2.126.250	63.800	1.674.750	78.500	2.060.625	54.500	1.430.625
53	66,5	Pintura de pared	14.400	957.600	9.000	598.500	6.800	452.200	14.600	970.900
54	26,25	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	425.250	10.600	278.250	6.800	178.500	14.600	383.250
55	4,83	Pintura de aberturas	18.000	86.940	16.500	79.695	18.200	87.906	14.600	70.518
56	26,25	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	567.000	10.200	267.750	6.500	170.625	8.500	223.125
57	20,5	Zócalo cerámico	18.000	369.000	11.000	225.500	14.500	297.250	14.600	299.300
58	5	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.147.500	93.600	468.000	185.000	925.000	157.300	786.500
59	1	Embutir cableado existente	720.000	720.000	170.000	170.000	150.000	150.000	60.500	60.500
60	1	Provision y colocacion de ventana	315.000	315.000	255.000	255.000	240.000	240.000	242.000	242.000
61	4	Provisión y colocación de artefactos	229.500	918.000	93.600	374.400	185.000	740.000	157.300	629.200
62	6	Revisión, provisión y colocación de	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
63	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	560.000	560.000	363.000	363.000
64	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	181.500	363.000
65	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
66	1	Reposición de artefactos y accesorios	1.080.000	1.080.000	1.523.200	1.523.200	340.000	340.000	786.500	786.500
67	1	Provisión y colocación de artefactos	229.500	229.500	93.600	93.600	185.000	185.000	157.300	157.300
68	1	Revisión, provisión y colocación de	63.000	63.000	72.250	72.250	68.500	68.500	60.500	60.500
69	13	Pintura de pared	14.400	187.200	9.000	117.000	6.800	88.400	14.600	189.800
70	4,5	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	72.900	10.600	47.700	6.800	30.600	14.600	65.700
71	2,9	Pintura de aberturas	21.600	62.640	16.500	47.850	18.200	52.780	14.600	42.340
72	1	Completar azulejos blancos	360.000	360.000	340.000	340.000	220.000	220.000	121.000	121.000
73	1	Solucionar entrada de aguas pluviales	765.000	765.000	255.000	255.000	250.000	250.000	181.500	181.500
74	1	Reparación de mueble (puertas y	1.080.000	1.080.000	2.125.000	2.125.000	1.350.000	1.350.000	3.630.000	3.630.000
75	32,1	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	693.360	10.200	327.420	6.500	208.650	8.500	272.850
76	16,04	Pintura de paredes al latex	14.400	230.976	9.000	144.360	6.800	109.072	14.600	234.184
77	11,57	Pintura de aberturas	18.000	208.260	16.500	190.905	18.200	210.574	14.600	168.922
78	32	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	518.400	10.200	326.400	6.800	217.600	14.600	467.200
79	1	Provisión y colocación de artefactos	1.377.000	1.377.000	765.000	765.000	185.000	185.000	157.300	157.300
80	6	Revisión, provisión y colocación de	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
81	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	665.000	665.000	363.000	363.000
82	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	181.500	363.000
83	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
84	3	Aislación horizontal de paredes	31.500	94.500	12.700	38.100	56.000	168.000	30.300	90.900
85	57	Pintura de paredes al latex	14.400	820.800	9.000	513.000	6.800	387.600	14.600	832.200
86	19,5	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	315.900	10.200	198.900	6.500	126.750	14.600	284.700
87	3,89	Pintura de aberturas de madera	18.000	70.020	16.500	64.185	18.200	70.798	14.600	56.794
88	4,7	Pintura de aberturas metálicas	18.000	84.600	16.500	77.550	22.500	105.750	14.600	68.620

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
89	4	Provisión y colocación de artefactos	229.500	918.000	93.600	374.400	185.000	740.000	157.300	629.200
90	6	Revisión, provisión y colocación de	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
91	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	560.000	560.000	363.000	363.000
92	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	181.500	363.000
93	1	Cerrar vano de aire acondicionado de	90.000	90.000	44.200	44.200	150.000	150.000	90.800	90.800
94	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
95	2,1	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	34.020	10.200	21.420	6.800	14.280	14.600	30.660
96	6	Pintura de paredes al latex	14.400	86.400	9.000	54.000	6.800	40.800	14.600	87.600
97	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
98	1	Revisión, provisión y colocación de	63.000	63.000	72.250	72.250	98.000	98.000	60.500	60.500
99	1	Provisión y colocación de artefactos y	1.260.000	1.260.000	1.523.200	1.523.200	350.000	350.000	1.210.000	1.210.000
100	3,6	Aislación horizontal de paredes	31.500	113.400	12.700	45.720	56.000	201.600	30.300	109.080
101	1	Remoción de revestido de cerámica en	270.000	270.000	212.500	212.500	8.500	8.500	96.800	96.800
102	1	Reposición de revoque	405.000	405.000	510.000	510.000	1.650.000	1.650.000	363.000	363.000
103	20	Pintura de techo de tejas	16.200	324.000	12.750	255.000	21.000	420.000	14.600	292.000
104	57	Pintura de paredes al latex	14.400	820.800	9.000	513.000	6.800	387.600	14.600	832.200
105	11,5	Pintura de aberturas	18.000	207.000	16.500	189.750	18.200	209.300	14.600	167.900
106	4	Provisión y colocación de artefactos	229.500	918.000	93.600	374.400	185.000	740.000	157.300	629.200
107	6	Provisión y colocación de tomas	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
108	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
109	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	490.000	490.000	363.000	363.000
110	2,896	Construcción de tragaluz en techo	585.000	1.694.160	297.500	861.560	385.000	1.114.960	847.000	2.452.912
111	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
112	2,84	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	46.008	9.000	25.560	6.800	19.312	14.600	41.464
113	8,89	Pintura de paredes al agua	14.400	128.016	9.000	80.010	6.800	60.452	14.600	129.794
114	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
115	1	Provisión y colocación de tomas	63.000	63.000	72.250	72.250	68.500	68.500	60.500	60.500
116	1	Provisión y colocación de artefactos y	1.080.000	1.080.000	1.523.200	1.523.200	440.000	440.000	1.210.000	1.210.000
117	3,75	Aislación horizontal de paredes	31.500	118.125	12.700	47.625	56.000	210.000	30.300	113.625
118	19,5	Remoción de alfombra	9.000	175.500	5.000	97.500	4.500	87.750	3.700	72.150
119	19,5	Remoción de piso	5.400	105.300	5.000	97.500	6.500	126.750	3.700	72.150
120	19,5	Provisión y colocación de piso con	81.000	1.579.500	63.800	1.244.100	55.000	1.072.500	54.500	1.062.750
121	17,9	Zócalo cerámico	18.000	322.200	10.600	189.740	13.500	241.650	14.600	261.340
122	75	Pintura de paredes al latex	14.400	1.080.000	9.000	675.000	6.800	510.000	14.600	1.095.000
123	21	Pintura de techo de tejas	16.200	340.200	12.750	267.750	13.600	285.600	14.600	306.600
124	8,5	Pintura de aberturas	18.000	153.000	16.500	140.250	18.200	154.700	14.600	124.100
125	4	Provisión y colocación de artefactos	229.500	918.000	93.600	374.400	758.000	3.032.000	157.300	629.200
126	6	Provisión y colocación de tomas	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
127	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
128	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	490.000	490.000	363.000	363.000
129	3	Construcción de tragaluz en techo	585.000	1.755.000	297.500	892.500	385.000	1.155.000	847.000	2.541.000
130	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	60.000	120.000	115.000	230.000	60.500	121.000
131	7,26	Aislación horizontal de paredes	31.500	228.690	12.700	92.202	46.800	339.768	30.300	219.978
132	75	Pintura de paredes	14.400	1.080.000	9.000	675.000	6.800	510.000	14.600	1.095.000

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
133	21	Pintura de techo de tejas	16.200	340.200	12.750	267.750	13.600	285.600	14.600	306.600
134	8,5	Pintura de aberturas	18.000	153.000	16.500	140.250	18.200	154.700	14.600	124.100
135	19,5	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	421.200	10.200	198.900	6.500	126.750	14.600	284.700
136	4	Provisión y colocación de artefactos	229.500	918.000	93.600	374.400	185.000	740.000	157.300	629.200
137	6	Revisión, provisión y colocación de	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
138	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
139	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	490.000	490.000	363.000	363.000
140	3,008	Construcción de tragaluz en techo	585.000	1.759.680	297.500	894.880	385.000	1.158.080	847.000	2.547.776
141	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
142	1	Tratamiento de humedad en paredes	585.000	585.000	1.275.000	1.275.000	1.350.000	1.350.000	30.300	30.300
143	2	Provisión y colocación de rejillas	252.000	504.000	187.000	374.000	240.000	480.000	121.000	242.000
144	30	Pintura de paredes	14.400	432.000	9.000	270.000	6.800	204.000	14.600	438.000
145	1	Provisión y colocación de artefactos	229.500	229.500	93.600	93.600	180.000	180.000	157.300	157.300
146	4	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	86.400	10.200	40.800	6.500	26.000	8.500	34.000
147	8,625	Desmonte terreno y traslado del	36.000	310.500	68.000	586.500	65.000	560.625	37.000	319.125
148	17,25	Contrapiso de cascotes	22.500	388.125	19.500	336.375	25.600	441.600	18.200	313.950
149	17,25	Provisión y colocación de baldosa	54.000	931.500	42.500	733.125	52.300	902.175	46.000	793.500
150	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
151	1	Adaptación de los desagues cloacales	900.000	900.000	765.000	765.000	550.000	550.000	423.500	423.500
152	40,5	Alisado de cemento con aislación	45.000	1.822.500	25.500	1.032.750	35.600	1.441.800	24.200	980.100
153	103,95	Desmonte de revoque dañado	5.400	561.330	5.000	519.750	6.000	623.700	3.700	384.615
154	103,95	Revoque nuevo con hidrófugo	13.500	1.403.325	16.300	1.694.385	19.500	2.027.025	14.600	1.517.670
155	36,45	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	590.490	10.700	390.015	6.800	247.860	14.600	532.170
156	103,95	Pintura de paredes	14.400	1.496.880	9.000	935.550	6.800	706.860	14.600	1.517.670
157	1	Adaptación de los desagues cloacales	900.000	900.000	1.530.000	1.530.000	1.250.000	1.250.000	1.210.000	1.210.000
158	3	Provisión y colocación de artefactos	229.500	688.500	93.600	280.800	18.500	55.500	157.300	471.900
159	2	Revisión, provisión y colocación de	63.000	126.000	72.250	144.500	68.500	137.000	60.500	121.000
160	1	Restauración y ampliación de las	900.000	900.000	850.000	850.000	656.000	656.000	605.000	605.000
161	1	Provisión y colocación de rejilla de piso	270.000	270.000	340.000	340.000	265.000	265.000	121.000	121.000
162	1	Reparación de portón de acceso a	450.000	450.000	714.000	714.000	450.000	450.000	907.500	907.500
163	1	Aislación horizontal de paredes	31.500	31.500	765.000	765.000	46.500	46.500	181.500	181.500
164	1	Completar revestimiento cerámico	450.000	450.000	1.275.000	1.275.000	785.000	785.000	363.000	363.000
165	59,39	Pintura de paredes	14.400	855.216	9.000	534.510	6.800	403.852	14.600	867.094
166	20,25	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	328.050	10.700	216.675	6.800	137.700	14.600	295.650
167	3	Provisión y colocación de artefactos	229.500	688.500	93.600	280.800	18.500	55.500	157.300	471.900
168	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
169	49,595	Tratamiento humedad en pared lindera	45.000	2.231.775	48.000	2.380.560	28.500	1.413.458	48.400	2.400.398
170	17	Aislación horizontal hidrófuga de	31.500	535.500	12.700	215.900	45.600	775.200	30.300	515.100
171	49,59	Pintura acrilica para ladrillejos	13.500	669.465	17.000	843.030	18.600	922.374	12.100	600.039
172	7,5	Canaleta Embutida desarrollo 44	108.000	810.000	51.000	382.500	68.500	513.750	60.500	453.750
173	8	Canaleta de bajada pluvial chapa n°22	63.000	504.000	51.000	408.000	35.000	280.000	36.300	290.400
174	138,5	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	2.991.600	10.700	1.481.950	6.500	900.250	8.500	1.177.250
175	118,2	Pintura de paredes	14.400	1.702.080	9.000	1.063.800	6.800	803.760	14.600	1.725.720
176	98,56	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	1.596.672	10.700	1.054.592	6.800	670.208	14.600	1.438.976

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
177	31,5	Pintura de techo de tejas	16.200	510.300	12.750	401.625	13.600	428.400	14.600	459.900
178	7	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.606.500	93.600	655.200	185.000	1.295.000	157.300	1.101.100
179	1	Reposición de ladrillejos	900.000	900.000	680.000	680.000	1.350.000	1.350.000	60.500	60.500
180	1	Completar revestimiento cerámico	450.000	450.000	1.275.000	1.275.000	985.000	985.000	121.000	121.000
181	59,5	Pintura de ladrillejos color cerámico	18.000	1.071.000	12.750	758.625	13.500	803.250	9.100	541.450
182	20	Tratamiento de losa con varillas	18.000	360.000	340.000	6.800.000	45.800	916.000	30.300	606.000
183	1	Cerradura para portón de rejas	225.000	225.000	127.500	127.500	105.000	105.000	157.300	157.300
184	7	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.606.500	93.600	655.200	185.000	1.295.000	157.300	1.101.100
185	3	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	189.000	55.505	166.515	115.000	345.000	60.500	181.500
186	2	Revisión, provisión y colocación de	63.000	126.000	72.250	144.500	68.000	136.000	60.500	121.000
187	17,59	Provisión y colocación de rejas	495.000	8.707.050	510.000	8.970.900	220.000	3.869.800	302.500	5.320.975
188	1	Construcción de cocina: mampostería	4.050.000	4.050.000	3.825.000	3.825.000	3.500.000	3.500.000	3.630.000	3.630.000
189	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
190	1	Provisión y colocación de artefactos	229.500	229.500	93.600	93.600	185.000	185.000	157.300	157.300
191	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
192	1	Completar hueco en losa superior	450.000	450.000	1.360.000	1.360.000	1.200.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000
193	6,6	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	142.560	10.200	67.320	6.500	42.900	8.500	56.100
194	1	Completar revestimiento cerámico	630.000	630.000	1.020.000	1.020.000	985.000	985.000	181.500	181.500
195	12	Pintura de paredes	14.400	172.800	9.000	108.000	6.800	81.600	14.600	175.200
196	6,6	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	106.920	10.700	70.620	6.800	44.880	14.600	96.360
197	1	Reponer tapa de tablero eléctrico de	315.000	315.000	340.000	340.000	285.000	285.000	60.500	60.500
198	2	Provisión y colocación de artefactos	267.660	535.320	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
199	1	Provisión y colocación de tablero	4.500.000	4.500.000	2.125.000	2.125.000	4.300.000	4.300.000	3.025.000	3.025.000
200	1	Reparación de baño	900.000	900.000	680.000	680.000	1.235.000	1.235.000	157.300	157.300
201	1	Provisión y colocación de artefactos	1.080.000	1.080.000	1.360.000	1.360.000	480.000	480.000	786.500	786.500
202	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
203	1	Revisión, provisión y colocación de	63.000	63.000	72.250	72.250	68.500	68.500	60.500	60.500
204	1	Reparación de escalones	450.000	450.000	552.500	552.500	985.000	985.000	121.000	121.000
205	54	Pintura de paredes	14.400	777.600	9.000	486.000	6.800	367.200	14.600	788.400
206	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
207	1	Revisión, provisión y colocación de	63.000	63.000	72.250	72.250	68.000	68.000	60.500	60.500
208	1	Reparación de escalones	450.000	450.000	722.500	722.500	1.250.000	1.250.000	121.000	121.000
209	54	Pintura de paredes	14.400	777.600	9.000	486.000	9.500	513.000	14.600	788.400
210	14	Pintura de rejas de escalera	18.000	252.000	14.620	204.680	15.600	218.400	14.600	204.400
211	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
212	1	Revisión, provisión y colocación de	63.000	63.000	72.250	72.250	68.500	68.500	60.500	60.500
213	22,5	Pintura de paredes	14.400	324.000	9.000	202.500	6.800	153.000	14.600	328.500
214	3	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	48.600	10.700	32.100	6.800	20.400	14.600	43.800
215	2,8	Pintura de aberturas	18.000	50.400	16.300	45.640	18.200	50.960	14.600	40.880
216	1	Cambio de puerta placa	585.000	585.000	255.000	255.000	485.000	485.000	544.500	544.500
217	1	Provisión y colocación de artefactos	229.500	229.500	93.600	93.600	185.000	185.000	157.300	157.300
218	1	Revisión, provisión y colocación de	63.000	63.000	72.250	72.250	68.500	68.500	60.500	60.500
219	37,1	Pintura de paredes	14.400	534.240	9.000	333.900	9.500	352.450	14.600	541.660
220	9,45	Pintura de rejas	18.000	170.100	14.600	137.970	19.800	187.110	14.600	137.970

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
221	1	Pintura de escalera	765.000	765.000	297.500	297.500	750.000	750.000	726.000	726.000
222	1,5	Aislación horizontal hidrófuga	31.500	47.250	12.700	19.050	86.000	129.000	30.300	45.450
223	1	Provisión y colocación de artefactos	229.500	229.500	93.600	93.600	185.000	185.000	157.300	157.300
224	11,7	Demolición de piso	5.400	63.180	5.000	58.500	75.000	877.500	3.700	43.290
225	11,7	Piso cerámico	63.000	737.100	63.800	746.460	75.000	877.500	54.500	637.650
226	16	Zocalo ceramico	18.000	288.000	10.700	171.200	14.500	232.000	14.600	233.600
227	30,87	Azulejo Cerámico	63.000	1.944.810	47.000	1.450.890	65.000	2.006.550	14.600	450.702
228	1	Desagüe cloacal de pileta de cocina	225.000	225.000	255.000	255.000	240.000	240.000	14.600	14.600
229	12,38	Pintura de techo	16.200	200.556	12.750	157.845	13.600	168.368	14.600	180.748
230	63	Pintura de paredes	14.400	907.200	9.000	567.000	6.800	428.400	14.600	919.800
231	6,27	Pintura de aberturas	18.000	112.860	16.500	103.455	19.800	124.146	14.600	91.542
232	1	Reposicion de mesada azulejada	450.000	450.000	170.000	170.000	650.000	650.000	1.210.000	1.210.000
233	1,8	Construcción de tragaluz en techo	585.000	1.053.000	297.500	535.500	385.000	693.000	847.000	1.524.600
234	3	Provisión y colocación de artefactos	229.500	688.500	93.600	280.800	185.000	555.000	157.300	471.900
235	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
236	2	Reparación de goteras de techo de	900.000	1.800.000	102.000	204.000	350.000	700.000	242.000	484.000
237	1	Reposición de CŘ°dañado	1.080.000	1.080.000	255.000	255.000	250.000	250.000	145.200	145.200
238	7,35	Aislación horizontal hidrófuga	31.500	231.525	12.700	93.345	46.500	341.775	30.300	222.705
239	122	Pintura de paredes	14.400	1.756.800	9.000	1.098.000	6.800	829.600	14.600	1.781.200
240	15	Pintura de aberturas	18.000	270.000	16.500	247.500	18.200	273.000	14.600	219.000
241	62	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	1.004.400	10.700	663.400	6.800	421.600	14.600	905.200
242	62	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	1.339.200	10.200	632.400	6.500	403.000	14.600	905.200
243	8	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.836.000	93.600	748.800	185.000	1.480.000	157.300	1.258.400
244	8	Revisión, provisión y colocación de	63.000	504.000	72.250	578.000	68.500	548.000	60.500	484.000
245	6	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	378.000	55.505	333.030	115.000	690.000	60.500	363.000
246	6	Toma eléctrico con circuito	99.000	594.000	93.500	561.000	105.000	630.000	157.300	943.800
247	2	Instalación eléctrica para aire	900.000	1.800.000	357.000	714.000	560.000	1.120.000	363.000	726.000
248	25,68	Desmonte de piso	5.400	138.672	5.000	128.400	6.500	166.920	3.700	95.016
249	25,68	Colocación de piso layota	54.000	1.386.720	49.700	1.276.296	52.300	1.343.064	54.500	1.399.560
250	1	Cañerías cloacales y pluviales	1.080.000	1.080.000	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	181.500	181.500
251	33,41	Pintura de paredes	14.400	481.104	9.000	300.690	6.800	227.188	14.600	487.786
252	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
253	1	Revisión, Provisión y colocación de	63.000	63.000	72.250	72.250	68.500	68.500	60.500	60.500
254	1	Tratamiento de humedad en paredes	450.000	450.000	357.000	357.000	850.000	850.000	302.500	302.500
255	1	Reparación de goteras de techo	450.000	450.000	297.500	297.500	650.000	650.000	363.000	363.000
256	20	Pisos (limpieza con recuperador tipo	21.600	432.000	10.200	204.000	6.500	130.000	8.500	170.000
257	65	Pintura de paredes	14.400	936.000	9.000	585.000	6.800	442.000	14.600	949.000
258	20,8	Pintura de techo	16.200	336.960	12.750	265.200	13.500	280.800	14.600	303.680
259	7	Pintura de aberturas	18.000	126.000	16.500	115.500	18.200	127.400	14.600	102.200
260	1	Intercambio y colocación de aberturas	450.000	450.000	323.000	323.000	250.000	250.000	72.600	72.600
261	1	Provisión y colocación de ventana tipo	315.000	315.000	238.000	238.000	350.000	350.000	242.000	242.000
262	1	Construcción de Muros y mamparas	10.800.000	10.800.000	5.525.000	5.525.000	12.500.000	12.500.000	24.200.000	24.200.000
263	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	950.000	2.850.000	60.500	181.500
264	5	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.147.500	93.600	468.000	220.000	1.100.000	157.300	786.500

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
265	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
266	1	Desmonte puerta y provisión y	630.000	630.000	263.500	263.500	385.000	385.000	544.500	544.500
267	1	Reponer mocheta cerámica en	180.000	180.000	102.000	102.000	160.000	160.000	121.000	121.000
268	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
269	10,25	Piso (limpieza con recuparador tipo	21.600	221.400	10.200	104.550	6.500	66.625	8.500	87.125
270	6,8	Pintura de aberturas	18.000	122.400	16.500	112.200	18.200	123.760	14.600	99.280
271	42,25	Pintura de paredes al agua	14.400	608.400	9.000	380.250	6.800	287.300	14.600	616.850
272	10,85	Pintura de techo	16.200	175.770	12.700	137.795	13.600	147.560	14.600	158.410
273	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
274	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
275	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	220.000	440.000	157.300	314.600
276	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
277	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	340.000	340.000	490.000	490.000	363.000	363.000
278	3,15	Aislación horizontal hidrófuga de	31.500	99.225	12.700	40.005	45.600	143.640	302.500	952.875
279	1	Desmonte puerta y provisión y	630.000	630.000	263.500	263.500	398.500	398.500	544.500	544.500
280	1	Reponer mocheta cerámica en	180.000	180.000	102.000	102.000	165.000	165.000	121.000	121.000
281	10,5	Piso (limpieza con recuparador tipo	21.600	226.800	10.200	107.100	6.500	68.250	8.500	89.250
282	7	Pintura de aberturas	18.000	126.000	16.500	115.500	18.200	127.400	14.600	102.200
283	49	Pintura de paredes	14.400	705.600	9.000	441.000	6.800	333.200	14.600	715.400
284	10,85	Pintura de techo	16.200	175.770	12.700	137.795	13.600	147.560	14.600	158.410
285	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
286	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	180.000	360.000	157.300	314.600
287	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	340.000	340.000	85.000	85.000	363.000	363.000
288	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	850.000	2.550.000	60.500	181.500
289	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	220.000	440.000	157.300	314.600
290	3,5	Aislación horizontal hidrófuga de	31.500	110.250	12.700	44.450	46.500	162.750	30.300	106.050
291	1	Desmonte puerta, provisión y	630.000	630.000	263.500	263.500	1.120.000	1.120.000	544.500	544.500
292	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
293	10,5	Piso (Limpieza con recuparador tipo	21.600	226.800	10.200	107.100	6.500	68.250	8.500	89.250
294	7	Pintura de aberturas	18.000	126.000	16.500	115.500	18.200	127.400	14.600	102.200
295	76	Pintura de paredes	14.400	1.094.400	9.000	684.000	6.800	516.800	14.600	1.109.600
296	10,85	Pintura de techo	16.200	175.770	12.700	137.795	13.600	147.560	14.600	158.410
297	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
298	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
299	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	340.000	340.000	490.000	490.000	363.000	363.000
300	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
301	2,08	Construcción de tragaluz en techo	585.000	1.216.800	297.500	618.800	385.000	800.800	847.000	1.761.760
302	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
303	3,6	Aislacion hidrófuga horizontal de	31.500	113.400	12.750	45.900	46.500	167.400	30.300	109.080
304	11,4	Techo (Cambio total de las tejas)	108.000	1.231.200	88.400	1.007.760	98.600	1.124.040	60.500	689.700
305	52	Pintura de paredes al agua	14.400	748.800	8.925	464.100	6.800	353.600	14.600	759.200
306	4,7	Pintura de aberturas	18.000	84.600	16.320	76.704	18.200	85.540	14.600	68.620
307	11,4	Pintura de techo	16.200	184.680	12.750	145.350	13.600	155.040	14.600	166.440
308	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
309	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
310	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
311	2,848	Construcción de tragaluz en techo	585.000	1.666.080	297.500	847.280	385.000	1.096.480	847.000	2.412.256
312	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	936.000	1.872.000	185.000	370.000	157.300	314.600
313	19,5	Techo (Cambio total de las tejas)	108.000	2.106.000	88.400	1.723.800	98.000	1.911.000	60.500	1.179.750
314	6,5	Aislacion hidrófuga horizontal de	31.500	204.750	12.700	82.550	45.600	296.400	30.300	196.950
315	6,5	Reposicion de mesada azulejada	63.000	409.500	76.500	497.250	85.000	552.500	157.300	1.022.450
316	4,8	Pintura de aberturas	18.000	86.400	16.500	79.200	18.500	88.800	14.600	70.080
317	39	Pintura de paredes al agua	14.400	561.600	9.000	351.000	6.800	265.200	14.600	569.400
318	19,5	Pintura de techo	16.200	315.900	12.700	247.650	13.600	265.200	14.600	284.700
319	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
320	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
321	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
322	2	Reparacion de fisura de paredes	18.000	36.000	127.500	255.000	350.000	700.000	60.500	121.000
323	50	Pintura sintética de paredes	18.000	900.000	9.000	450.000	14.600	730.000	14.600	730.000
324	43,2	Pintura de techo	16.200	699.840	12.700	548.640	13.600	587.520	14.600	630.720
325	28	Canaleta colgante	72.000	2.016.000	51.000	1.428.000	42.000	1.176.000	36.300	1.016.400
326	25	Caños de bajada de chapa	54.000	1.350.000	42.500	1.062.500	35.000	875.000	36.300	907.500
327	53	Pintura de canaletas	9.000	477.000	9.000	477.000	18.600	985.800	14.600	773.800
328	1	Piso (Tratamiento con recuperador	21.600	21.600	255.000	255.000	350.000	350.000	8.500	8.500
329	43,2	Techo (Cambio total de las tejas)	108.000	4.665.600	88.400	3.818.880	98.000	4.233.600	60.500	2.613.600
330	5	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.147.500	93.600	468.000	185.000	925.000	157.300	786.500
331	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
332	59,25	Demolición de paredes	5.400	319.950	5.000	296.250	8.500	503.625	3.700	219.225
333	1	Remoción de artefactos sanitarios y	720.000	720.000	170.000	170.000	485.000	485.000	363.000	363.000
334	11,508	Reposición de puerta	225.000	2.589.300	170.000	1.956.360	225.000	2.589.300	302.500	3.481.170
335	15	Reposicion de Piso	63.000	945.000	51.000	765.000	67.500	1.012.500	54.500	817.500
336	15	Techo (Cambio total de las tejas)	108.000	1.620.000	88.400	1.326.000	98.700	1.480.500	60.500	907.500
337	109	Pintura de paredes al agua	14.400	1.569.600	9.000	981.000	6.800	741.200	14.600	1.591.400
338	25,016	Pintura de aberturas	18.000	450.288	16.500	412.764	18.200	455.291	15.000	375.240
339	18,375	Pintura de techo	16.200	297.675	12.700	233.363	13.500	248.063	14.600	268.275
340	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
341	2	Provisión y colocación de ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
342	3	Toma eléctrico con circuito	99.000	297.000	93.500	280.500	105.000	315.000	157.300	471.900
343	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
344	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	490.000	490.000	363.000	363.000
345	3	Aislación hidrófuga horizontal de	31.500	94.500	12.700	38.100	45.600	136.800	30.300	90.900
346	14,88	Piso (Tratamiento con recuperador	21.600	321.408	10.200	151.776	6.500	96.720	8.500	126.480
347	15,62	Techo (Cambio total de las tejas)	108.000	1.686.960	88.400	1.380.808	98.000	1.530.760	60.500	945.010
348	3,51	Cambio de puerta	225.000	789.750	170.000	596.700	225.000	789.750	302.500	1.061.775
349	41	Pintura de paredes al latex	14.400	590.400	9.000	369.000	6.800	278.800	14.600	598.600
350	15,62	Pintura de techo	16.200	253.044	12.700	198.374	13.600	212.432	14.600	228.052
351	7,03	Pintura de aberturas	18.000	126.540	16.500	115.995	18.200	127.946	14.600	102.638
352	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
353	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
354	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
355	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
356	3,52	Construcción de tragaluz en techo	585.000	2.059.200	297.500	1.047.200	385.000	1.355.200	847.000	2.981.440
357	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	340.000	340.000	490.000	490.000	363.000	363.000
358	2	Aislación hidrófuga horizontal de	31.500	63.000	12.700	25.400	46.500	93.000	60.500	121.000
359	9,01	Piso (limpieza con recuparador tipo	21.600	194.616	10.200	91.902	6.500	58.565	8.500	76.585
360	9,46	Techo (Cambio total de las tejas)	108.000	1.021.680	88.400	836.264	98.000	927.080	60.500	572.330
361	2,04	Cambio de puerta	225.000	459.000	170.000	346.800	225.000	459.000	302.500	617.100
362	44,59	Pintura de paredes al latex	14.400	642.096	9.000	401.310	6.800	303.212	14.600	651.014
363	9,46	Pintura de techo	16.200	153.252	12.700	120.142	13.600	128.656	14.600	138.116
364	2,92	Pintura de aberturas	18.000	52.560	16.500	48.180	18.200	53.144	14.600	42.632
365	2	Revisión, provisión y colocación de	63.000	126.000	72.250	144.500	68.500	137.000	60.500	121.000
366	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
367	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
368	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
369	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	340.000	340.000	490.000	490.000	363.000	363.000
370	1	Reposicion piso layota y contrapiso	900.000	900.000	2.125.000	2.125.000	780.000	780.000	181.500	181.500
371	1	Hundimiento de piso	180.000	180.000	1.105.000	1.105.000	365.000	365.000	121.000	121.000
372	1	Pergola metálica para expansión de	1.980.000	1.980.000	3.400.000	3.400.000	1.250.000	1.250.000	2.420.000	2.420.000
373	25	Remoción de alfombra	9.000	225.000	5.000	125.000	5.000	125.000	2.500	62.500
374	25	Colocación de piso nuevo	63.000	1.575.000	59.500	1.487.500	75.600	1.890.000	60.500	1.512.500
375	20	Zócalo cerámico	18.000	360.000	10.625	212.500	14.600	292.000	14.600	292.000
376	1	Reparación de revoque en paredes	315.000	315.000	612.000	612.000	850.000	850.000	121.000	121.000
377	5,25	Cambio de puertas placas	225.000	1.181.250	170.000	892.500	225.000	1.181.250	302.500	1.588.125
378	8,72	Pintura de aberturas	18.000	156.960	16.500	143.880	18.200	158.704	14.600	127.312
379	70	Pintura de paredes	14.400	1.008.000	9.000	630.000	6.800	476.000	14.600	1.022.000
380	26,25	Pintura de techo	16.200	425.250	12.700	333.375	13.600	357.000	14.600	383.250
381	1	Provisión de artefactos, accesorios y	1.080.000	1.080.000	1.523.200	1.523.200	3.500.000	3.500.000	1.452.000	1.452.000
382	4	Revisión, provisión y colocación de	63.000	252.000	72.250	289.000	68.500	274.000	60.500	242.000
383	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
384	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
385	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
386	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	560.000	560.000	363.000	363.000
387	4	Construcción de tragaluz en techo	585.000	2.340.000	297.500	1.190.000	38.500	154.000	847.000	3.388.000
388	16,5	Remoción de alfombra	9.000	148.500	5.000	82.500	5.000	82.500	3.700	61.050
389	16,5	Colocación de piso nuevo	63.000	1.039.500	59.500	981.750	58.000	957.000	54.500	899.250
390	15,5	Zócalo cerámico	18.000	279.000	10.600	164.300	14.500	224.750	14.600	226.300
391	1	Reparación de revoque en paredes	315.000	315.000	637.500	637.500	685.000	685.000	121.000	121.000
392	9,9049	Cambio de puertas placas	225.000	2.228.603	170.000	1.683.833	225.000	2.228.603	300.000	2.971.470
393	28,152	Pintura de aberturas	18.000	506.732	16.500	464.505	18.200	512.363	15.000	422.277
394	60,2	Pintura de paredes	14.400	866.880	9.000	541.800	6.800	409.360	14.600	878.920
395	17,325	Pintura de techo	16.200	280.665	12.700	220.028	13.600	235.620	14.600	252.945
396	1	Provisión de artefactos, accesorios y	1.260.000	1.260.000	1.523.200	1.523.200	7.850.000	7.850.000	1.452.000	1.452.000

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
397	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	68.500	205.500	60.500	181.500
398	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	115.000	115.000	60.500	60.500
399	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	105.000	210.000	157.300	314.600
400	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
401	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	340.000	340.000	490.000	490.000	363.000	363.000
402	1	Reparación de piso	450.000	450.000	680.000	680.000	285.000	285.000	242.000	242.000
403	1	Reparación de gotera de techo	900.000	900.000	1.105.000	1.105.000	350.000	350.000	544.500	544.500
404	15,5	Zócalo cerámico	18.000	279.000	10.650	165.075	14.560	225.680	14.600	226.300
405	1	Reparación de revoque en paredes	270.000	270.000	2.550.000	2.550.000	1.250.000	1.250.000	145.200	145.200
406	2,94	Cambio de puertas placas	225.000	661.500	170.000	499.800	220.000	646.800	302.500	889.350
407	21,136	Pintura de aberturas	18.000	380.448	16.500	348.744	18.200	384.675	15.000	317.040
408	136,29	Pintura de paredes	14.400	1.962.576	9.000	1.226.610	6.800	926.772	14.600	1.989.834
409	1	Reparación de techo	540.000	540.000	1.530.000	1.530.000	856.000	856.000	363.000	363.000
410	1	Provisión de artefactos, accesorios y	1.800.000	1.800.000	1.523.200	1.523.200	2.852.000	2.852.000	1.452.000	1.452.000
411	6	Revisión, provisión y colocación de	63.000	378.000	72.250	433.500	68.500	411.000	60.500	363.000
412	4	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	252.000	55.505	222.020	115.000	460.000	60.500	242.000
413	8	Toma eléctrico con circuito	99.000	792.000	93.500	748.000	1.050.000	8.400.000	157.300	1.258.400
414	8	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.836.000	93.600	748.800	68.500	548.000	157.300	1.258.400
415	3	Instalación eléctrica para aire	900.000	2.700.000	357.000	1.071.000	560.000	1.680.000	363.000	1.089.000
416	190,75	Pintura de paredes	14.400	2.746.800	9.000	1.716.750	6.800	1.297.100	14.600	2.784.950
417	27,25	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	441.450	10.600	288.850	6.800	185.300	14.600	397.850
418	6,78	Pintura de aberturas	18.000	122.040	16.500	111.870	18.200	123.396	14.600	98.988
419	4	Revisión, provisión y colocación de	63.000	252.000	72.250	289.000	68.500	274.000	60.500	242.000
420	2	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	126.000	55.505	111.010	115.000	230.000	60.500	121.000
421	3	Toma eléctrico con circuito	99.000	297.000	93.500	280.500	105.000	315.000	157.300	471.900
422	4	Provisión y colocación de artefactos	229.500	918.000	93.600	374.400	185.000	740.000	157.300	629.200
423	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	560.000	560.000	363.000	363.000
424	22,5	Construcción de muro 0,15m espesor	54.000	1.215.000	37.400	841.500	53.600	1.206.000	54.500	1.226.250
425	6,75	Demolicion de muro existente	9.000	60.750	9.000	60.750	7.800	52.650	3.700	24.975
426	1	Desmantelamiento de mampara	180.000	180.000	102.000	102.000	350.000	350.000	363.000	363.000
427	2	Provision y colocación de ventana tipo	315.000	630.000	238.000	476.000	256.000	512.000	121.000	242.000
428	20,6	Desmonte de alfombra	9.000	185.400	5.000	103.000	5.000	103.000	2.500	51.500
429	20,6	Colocacion piso ceramico con carpeta	81.000	1.668.600	59.500	1.225.700	65.000	1.339.000	60.500	1.246.300
430	16,8	Zócalo cerámico	18.000	302.400	10.625	178.500	13.500	226.800	14.600	245.280
431	1	Tratamiento contra humedad en	315.000	315.000	365.500	365.500	968.000	968.000	484.000	484.000
432	58,8	Pintura de paredes	14.400	846.720	9.000	529.200	6.800	399.840	14.600	858.480
433	20,6	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	333.720	10.625	218.875	6.800	140.080	14.600	300.760
434	3	Provisión y colocación de artefactos	229.500	688.500	93.600	280.800	185.000	555.000	157.300	471.900
435	1	Reposición de pisos rotos	720.000	720.000	1.190.000	1.190.000	650.000	650.000	121.000	121.000
436	1	Tratamiento contra humedad en	315.000	315.000	705.500	705.500	1.250.000	1.250.000	242.000	242.000
437	124	Pintura de paredes	14.400	1.785.600	9.000	1.116.000	6.800	843.200	14.600	1.810.400
438	7,991	Pintura de aberturas	18.000	143.838	16.500	131.852	18.500	147.834	15.000	119.865
439	70,98	Pintura de techo	16.200	1.149.876	12.750	904.995	12.800	908.544	14.600	1.036.308
440	8	Revisión, provisión y colocación de	63.000	504.000	72.250	578.000	68.500	548.000	60.500	484.000

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
441	4	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	252.000	55.505	222.020	115.000	460.000	60.500	242.000
442	5	Toma eléctrico con circuito	99.000	495.000	93.500	467.500	105.000	525.000	157.300	786.500
443	5	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.147.500	93.600	468.000	185.000	925.000	157.300	786.500
444	2	Instalación eléctrica para aire	900.000	1.800.000	357.000	714.000	490.000	980.000	363.000	726.000
445	5	Remoción de piso	5.400	27.000	5.000	25.000	7.500	37.500	6.100	30.500
446	5	Colocación de piso nuevo	63.000	315.000	59.500	297.500	58.600	293.000	72.600	363.000
447	10	Colocación de zócalo cerámico	18.000	180.000	10.625	106.250	13.500	135.000	14.600	146.000
448	35	Pintura de paredes	14.400	504.000	9.000	315.000	6.800	238.000	14.600	511.000
449	4,9875	Pintura de techo	16.200	80.798	12.700	63.341	12.800	63.840	20.000	99.750
450	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	68.500	137.000	157.300	314.600
451	12,09	Desmonte de alfombra	9.000	108.810	5.000	60.450	5.000	60.450	3.700	44.733
452	12,09	Colocación de piso cerámico	63.000	761.670	59.500	719.355	65.600	793.104	72.600	877.734
453	14,5	Zócalo cerámico	18.000	261.000	10.600	153.700	14.600	211.700	14.600	211.700
454	5,46	Cambio de aberturas	225.000	1.228.500	170.000	928.200	385.000	2.102.100	14.600	79.716
455	9	Pintura de aberturas	18.000	162.000	16.500	148.500	19.200	172.800	14.600	131.400
456	50,75	Pintura de paredes	14.400	730.800	9.000	456.750	6.800	345.100	14.600	740.950
457	12,09	Pintura de Cielo Raso al Latex	16.200	195.858	10.600	128.154	6.800	82.212	14.600	176.514
458	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	68.500	137.000	157.300	314.600
459	1	Abrir vano para colocación de ventana	90.000	90.000	17.000	17.000	120.000	120.000	181.500	181.500
460	1	Provisión y colocación de ventana 0,9	585.000	585.000	365.500	365.500	450.000	450.000	423.500	423.500
461	1	mueble mesada y pileta de cocina	2.565.000	2.565.000	1.275.000	1.275.000	980.000	980.000	1.815.000	1.815.000
462	2	Revisión, provisión y colocación de	63.000	126.000	72.250	144.500	68.500	137.000	60.500	121.000
463	3,67	Instalación de mampara existente	45.000	165.150	51.000	187.170	53.200	195.244	145.200	532.884
464	1	Protección de varillas de arranque con	180.000	180.000	1.190.000	1.190.000	950.000	950.000	907.500	907.500
465	1	Desagüe pluvial	720.000	720.000	680.000	680.000	365.000	365.000	363.000	363.000
466	26	Tratamiento humedad pared oeste	31.500	819.000	22.100	574.600	25.600	665.600	121.000	3.146.000
467	26	Demolición de revoque	5.400	140.400	5.000	130.000	6.500	169.000	3.700	96.200
468	26	Revoque hidrófugo	13.500	351.000	12.920	335.920	19.600	509.600	14.600	379.600
469	71,5	Piso (Limpieza con recuparador tipo	21.600	1.544.400	10.200	729.300	6.500	464.750	8.500	607.750
470	1	Cambio de puerta de comunicación	675.000	675.000	382.500	382.500	458.000	458.000	544.500	544.500
471	92,5	Pintura de paredes	14.400	1.332.000	9.000	832.500	7.200	666.000	14.600	1.350.500
472	106,75	Elevacion de mamposteria 0,15m	54.000	5.764.500	44.880	4.790.940	53.600	5.721.800	54.500	5.817.875
473	50,4	Cobertura metalica con chapa de zinc	126.000	6.350.400	114.750	5.783.400	98.600	4.969.440	199.700	10.064.880
474	11,5	Canaletas de bajada	54.000	621.000	51.000	586.500	32.500	373.750	48.400	556.600
475	10,08	Provisión de aberturas: vidrio templado	810.000	8.164.800	340.000	3.427.200	635.000	6.400.800	484.000	4.878.720
476	48	Piso cerámico PEI4	67.500	3.240.000	76.500	3.672.000	98.600	4.732.800	78.700	3.777.600
477	22	Zócalos	18.000	396.000	17.000	374.000	13.500	297.000	18.200	400.400
478	213,5	Revoque hidrófugo	13.500	2.882.250	12.920	2.758.420	19.450	4.152.575	14.600	3.117.100
479	50,4	Cielorraso de yeso	108.000	5.443.200	55.250	2.784.600	43.500	2.192.400	48.400	2.439.360
480	213,5	Pintura de muros al agua	14.400	3.074.400	9.000	1.921.500	7.530	1.607.655	14.600	3.117.100
481	8	Revisión, provisión y colocación de	63.000	504.000	72.250	578.000	85.000	680.000	60.500	484.000
482	4	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	252.000	55.505	222.020	120.000	480.000	60.500	242.000
483	5	Toma eléctrico con circuito	99.000	495.000	93.500	467.500	225.000	1.125.000	157.300	786.500
484	5	Provisión y colocación de artefactos	229.500	1.147.500	93.600	468.000	185.000	925.000	157.300	786.500

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			BGF S.A.		PSM INGENIERIA		ACCORD S.R.L.		LM CONSTRUCCIONES	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
485	2	Instalación eléctrica para aire	900.000	1.800.000	357.000	714.000	560.000	1.120.000	363.000	726.000
486	19,6	Remoción de alfombra	9.000	176.400	46.750	916.300	5.300	103.880	3.700	72.520
487	19,6	Colocación de piso nuevo	63.000	1.234.800	59.500	1.166.200	58.600	1.148.560	78.700	1.542.520
488	17,7	Zócalo cerámico	18.000	318.600	10.600	187.620	13.500	238.950	24.200	428.340
489	1	Reparación de revoque en paredes	315.000	315.000	722.500	722.500	1.350.000	1.350.000	181.500	181.500
490	3,696	Cambio de puertas placas	225.000	831.600	255.000	942.480	215.000	794.640	302.500	1.118.040
491	12,032	Pintura de aberturas	18.000	216.576	16.500	198.528	13.200	158.822	15.000	180.480
492	70	Pintura de paredes	14.400	1.008.000	9.000	630.000	7.500	525.000	14.600	1.022.000
493	20,58	Pintura de techo	16.200	333.396	12.700	261.366	11.200	230.496	14.600	300.468
494	1	Provisión de artefactos, accesorios y	1.080.000	1.080.000	1.521.500	1.521.500	1.850.000	1.850.000	1.694.000	1.694.000
495	3	Revisión, provisión y colocación de	63.000	189.000	72.250	216.750	72.500	217.500	60.500	181.500
496	1	Instalacion eléctrica para ventilador de	63.000	63.000	55.505	55.505	446.000	446.000	60.500	60.500
497	2	Toma eléctrico con circuito	99.000	198.000	93.500	187.000	160.000	320.000	157.300	314.600
498	2	Provisión y colocación de artefactos	229.500	459.000	93.600	187.200	185.000	370.000	157.300	314.600
499	1	Instalación eléctrica para aire	900.000	900.000	357.000	357.000	680.000	680.000	363.000	363.000
500	1	Retiro de escombros	3.858.537	3.858.537	2.912.310	2.912.310	4.902.481	4.902.481	3.454.017	3.454.017
501	1	Imprevistos, mermas y roturas	11.575.612	11.575.612	8.736.940	8.736.940	14.707.443	14.707.443	10.362.052	10.362.052
502	1	Gastos generales y beneficios	96.463.430	96.463.430	71.807.828	71.807.828	122.562.027	122.562.027	86.350.430	86.350.430
TOTAL GENERAL				**497.751.299**		**375.198.176**		**632.810.560**		**445.568.220**

PSM INGENIERIA: Refleja una diferencia entre su oferta y la comparación de precios por error de calculos en los items 338, 339, 393, 395 407, 438, 449, 491
PSM INGENIERIA: Refleja una diferencia entre su oferta y la comparación de precios por omitir la suma en el item 354

ACCORD S.R.L.: Refleja una diferencia entre su oferta y la comparación de precios por omitir el precio total en el item 340, por error de calculo en el item 385

AL COMITÉ DE EVALUACION PARA SU ESTUDIO Y CONSIDERACION

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
Unidad Operativa de Contratación - UOC

COMPARACION DE PRECIOS

OBJETO: RESTAURACION DEL LOCAL DEL INDI UBICADO EN DON BOSCO Nº 745

Fecha: 02 de marzo de 2011

PROVEEDORES:			**BGF S.A.**		**PSM INGENIERIA**		**ACCORD S.R.L.**		**LM CONSTRUCCIONES**	
Item	Cant.	Artículo	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL