MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011

Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Ref.: CONTRATACIÓN DIRECTA "CONSTRUCCION DE PUENTE EN 4TA LINEA"

ID 244118

Item	Descripción	DINO CONSTRUCCIONES - RUC: 2381841-7				TALLER METALÚRGICO "RM"RUC: 3520910-0				ARIA ELECTRICIDAD & METALÚRGICA RUC: 3684715-1			
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	LIMPIEZA DE TERRENO												
1	PLANO FINAL DE ESTRUCTURA	gl.	1,00	2.980.000	2.980.000	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000	gl.	1,00	3.700.000	3.700.000
2	REPLANTEO	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000	gl.	1,00	1.910.000	1.910.000
3	MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACION	m3	845,00	19.750	16.688.750	m3	845,00	15.450	13.055.250	m3	845,00	16.500	13.942.500
4	EXCAVACION PARA ZAPATAS CON DRENAJE	gl.	1,00	2.800.000	2.800.000	gl.	1,00	4.400.000	4.400.000	gl.	1,00	3.300.000	3.300.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO												
5	ZAPATA	m3	16,40	1.750.000	28.700.000	m3	16,40	1.800.000	29.520.000	m3	16,40	1.600.000	26.240.000
6	PILARES	m3	12,20	1.400.000	17.080.000	m3	12,20	1.400.000	17.080.000	m3	12,20	1.430.000	17.446.000
7	VIGAS	m3.	17,95	1.400.000	25.130.000	m3.	17,95	1.400.000	25.130.000	m3.	17,95	1.430.000	25.668.500
8	PANTALLA	m3.	6,50	1.400.000	9.100.000	m3.	6,50	1.400.000	9.100.000	m3.	6,50	1.430.000	9.295.000
9	LOSAS	m3.	15,65	1.400.000	21.910.000	m3.	15,65	1.400.000	21.910.000	m3.	15,65	1.430.000	22.379.500
10	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	1.400.000	1400000	un	1,00	1000000	1.000.000	un	1,00	1.550.000	1.550.000
11	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	gl.	1,00	1.000.000	1000000	gl.	1,00	1318500	1.318.500	gl.	1,00	1.318.500	1.318.500
	TOTAL				**129.288.750**				**127.513.750**				**126.750.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.