Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2017

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO GUARANI Y DETRÁS DEL CEMENTERIO

ID Nº 331404

OFERENTE J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. : **RUC Nº 80084046-1**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Construcción de Empedrado en el Barrio Guarani	Unidad Medida Global	1	63.476.190	63.476.190
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	734.400	734.400
1.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.4		Relleno de tierra Colorada	Metros cúbicos	100	31.500	3.150.000
1.5		**Colchón Tierra Colorada**	Metros cúbicos	320	2.700	864.000
1.6		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.601	22.320	35.734.320
1.7		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.8		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	367	20.250	7.431.750
1.9		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.10		Compactación Final	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.11		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.601	720	1.152.720
2	72131701-002	Construcción de Empedrado detrás del cementerio	Unidad Medida Global	1	41.337.180	41.337.180
2.1		Cartel de Obra	Unidad	1	738.000	738.000
2.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.019	1.800	1.834.200
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.019	1.800	1.834.200
2.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	204	2.700	550.800
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.019	24.300	24.761.700
2.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.019	1.800	1.834.200
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	260	20.700	5.382.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.019	1.800	1.834.200
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.019	1.800	1.834.200
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.019	720	733.680

TOTAL GENERAL **104.813.370**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2017

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO GUARANI Y DETRÁS DEL CEMENTERIO

ID Nº 331404

OFERENTE ING JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE **RUC Nº 903416-1**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Construcción de Empedrado en el Barrio Guarani	Unidad Medida Global	1	68.385.648	68.385.648
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	604.395	604.395
1.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.601	1.734	2.776.134
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.601	1.729	2.768.129
1.4		Relleno de tierra Colorada	Metros cúbicos	100	21.780	2.178.000
1.5		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	21.780	6.969.600
1.6		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.601	22.325	35.742.325
1.7		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.601	1.903	3.046.703
1.8		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	367	23.021	8.448.707
1.9		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.601	1.452	2.324.652
1.10		Compactación Final	Metros cuadrados	1.601	1.452	2.324.652
1.11		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.601	751	1.202.351
2	72131701-002	Construcción de Empedrado detrás del cementerio	Unidad Medida Global	1	42.974.549	42.974.549
2.1		Cartel de Obra	Unidad	1	604.395	604.395
2.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.019	1.734	1.766.946
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.019	1.729	1.761.851
2.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	204	21.780	4.443.120
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.019	22.325	22.749.175
2.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.019	1.903	1.939.157
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	260	23.021	5.985.460
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.019	1.452	1.479.588
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.019	1.452	1.479.588
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.019	751	765.269
		TOTAL GENERAL				**111.360.197**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 11/2017

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO GUARANI Y DETRÁS DEL CEMENTERIO

ID Nº 331404

OFERENTE NELSON ANDRES FRANCO SALINAS : **RUC Nº 2298621-9**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-002	Construcción de Empedrado en el Barrio Guarani	Unidad Medida Global	1	68.331.900	68.331.900
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	750.000	750.000
1.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.601	1.950	3.121.950
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.601	1.950	3.121.950
1.4		Relleno de tierra Colorada	Metros cúbicos	100	32.000	3.200.000
1.5		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	320	2.500	800.000
1.6		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.601	24.800	39.704.800
1.7		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.8		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	367	21.000	7.707.000
1.9		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.10		Compactación Final	Metros cuadrados	1.601	1.800	2.881.800
1.11		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.601	800	1.280.800
2	72131701-002	Construcción de Empedrado detrás del cementerio	Unidad Medida Global	1	43.562.200	43.562.200
2.1		Cartel de Obra	Unidad	1	750.000	750.000
2.2		Replanteo Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.019	1.950	1.987.050
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.019	1.950	1.987.050
2.4		Colchón Tierra Colorada	Metros cúbicos	204	3.000	612.000
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.019	25.500	25.984.500
2.6		Enripiado Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.019	2.000	2.038.000
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	260	22.000	5.720.000
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.019	1.800	1.834.200
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.019	1.800	1.834.200
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.019	800	815.200
		TOTAL GENERAL				**111.894.100**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C. - ALTO PARANÁ

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.