MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

E-mail: municipalidad15.20@gmail.com

Telefax: 0743-20.016

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS — ID N° 386418

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO SS HH INCLUSIVO PARA LA ESCUELA BASICA N° 2698 "CARLOS ANTONIO LÓPEZ" DEL DISTRITO DE GENERAL ARTIGAS

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS			OFERENTE: A&F INGENIERIA CONSULTORA Y CONTRUCCION S.R.L. RUC N° 80094725-8		OFERENTE: AYLEN CONSTRUCCIONES RUC N° 802332-8	
Item	Descripción del Bien y/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	Construcción de Baño SSHH Inclusivo						
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,1	15.498	419.996	15.550	421.405
3	Replanteo	M2	27,1	15.448	418.641	15.500	420.050
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	9	456.456	4.108.104	458.000	4.122.000
5	Encadenados de H° A°	M3	1,9	2.210.521	4.199.990	2.218.000	4.214.200
6	De 0,30 cm.	M2	11	197.831	2.176.141	198.500	2.183.500
7	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	144.511	1.228.344	145.000	1.232.500
8	De paredes	M2	5,5	92.188	507.034	92.500	508.750
9	De 0,15 para revocar	M2	63	86.507	5.449.941	86.800	5.468.400
10	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	50,64	92.188	4.668.400	92.500	4.684.200
11	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,6	68.668	1.071.221	68.900	1.074.840
12	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina sobre tirantes de hormigón 2 x 6	M2	43	350.813	15.084.959	352.000	15.136.000
13	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135	33.885	4.574.475	34.000	4.590.000
14	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,5	49.702	1.118.295	49.870	1.122.075
15	Piso de baldosa calcárea o cerámico	M2	22,5	88.600	1.993.500	88.900	2.000.250
16	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,5	97.895	1.321.583	98.226	1.326.051
17	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	17,5	86.408	1.512.140	86.700	1.517.250
18	Zócalo calcáreo o cerámico	ML	2,6	42.351	110.113	42.494	110.484
19	a2- Puerta tablero y marco	Un.	3	1.345.448	4.036.344	1.350.000	4.050.000
20	b- Para boxes enchapados con formica y marco	UN.	5	677.707	3.388.535	680.000	3.400.000
21	a- Ventanas tipo balancines - según plano	M2	3,36	483.365	1.624.106	485.000	1.629.600
22	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7	41.858	293.006	42.000	294.000
23	De paredes al látex	M2	63	27.906	1.758.078	28.000	1.764.000
24	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,2	27.906	452.077	28.000	453.600
25	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	27.906	88.462	28.000	88.760
26	De ladrillos vistos al látex	M2	48	27.906	1.339.488	28.000	1.344.000
27	De tirantes, listón de boca y tejuelon con barniz	M2	37	21.926	811.262	22.000	814.000
28	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	17,5	25.713	449.978	25.800	451.500
29	De azulejos	M2	82	87.703	7.191.646	88.000	7.216.000
30	Vidrios dobles de 4mm.	M2	3,17	164.444	521.287	165.000	523.050
31	Instalación eléctrica	GL.	1	1.943.425	1.943.425	1.950.000	1.950.000
32	Artefactos eléctricos - según plano	GL.	1	2.940.053	2.940.053	2.950.000	2.950.000
33	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1	18.686.779	18.686.779	18.750.000	18.750.000
34	Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	UN	1	6.926.566	6.926.566	6.950.000	6.950.000
35	Pozo absorbente tipo 2 de 1,50 x 3,00	UN	1	4.634.321	4.634.321	4.650.000	4.650.000
36	Barras de asimiento	UN	2	353.803	707.606	355.000	710.000
37	Limpieza final	GL.	1	1.744.096	1.744.096	1.749.997	1.749.997
				TOTAL GENERAL	109.499.991	TOTAL GENERAL	109.870.462

MONTO TOTAL DE REFERENCIA	109.870.462	109.870.462
DIFERENCIA EN MONTO	-370.471	0
DIFERENCIA EN PORCENTAJE	-0,34%	0,00%

Prof. Jorge Gustavo García Centurión
Encargado de UOC
General Artigas - Itapúa