84.10		Cañón corrugado antillama de 3/4" s/ esquema eléctrico	1,00	233.280	233.280	575.000	0	677.600	677.600	1.606.000	1.606.000	267.500	267.500	374.500	364.000	364.000			-
84.11		Cañón pvc liso de 1" s/ esquema eléctrico	1,00	155.390	155.390	575.000	0	2.117.500	2.117.500	561.000	561.000	374.500	374.500	260.000	260.000	260.000			-
84.12		Bocas para conexión de cartales luminosos (incluye cajas de conexión, circuitos y electroductos)	2,00	79.200	158.400	287.500	0	2.117.500	4.235.000	90.200	180.400	160.500	321.000	78.000	156.000	156.000			-
85	**2210220-997**	**INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES**																	
85.1		Ductos de caños pvc flexible de 1" para cables de red	1,00	31.968	31.968	575.000	0	847.000	847.000	2.167.000	2.167.000	428.000	428.000	520.000	520.000	520.000			-
85.2		Ductos de caños flexible de 3/4" para cables de red	1,00	23.328	23.328	575.000	0	847.000	847.000	2.128.500	2.128.500	428.000	428.000	416.000	416.000	416.000			-
85.3		Bocas para telefonía RJ 11 s/ esquema de telefonía (incluye ductos y cajas de conexión)	2,00	57.600	115.200	172.500	0	101.640	203.280	242.000	484.000	123.050	246.100	104.000	208.000	208.000			-
85.4		Bocas para internet RJ 45 s/ esquema de internet (incluye ductos y cajas de conexión)	6,00	105.120	630.720	172.500	0	101.640	609.840	412.500	2.475.000	123.050	738.300	239.200	1.435.200	1.435.200			-
85.5		Caja de registros para internet y telefonía 30 x 30 cm	2,00	64.800	129.600	287.500	0	101.640	203.280	193.600	387.200	160.500	321.000	104.000	208.000	208.000			-
86	**2213160I-012**	**PINTURAS**																	
86.1		Interiores de paredes al latex con sellador. (marios necesarias)	155,00	15.480	2.399.400	17.250	0	15.246	2.363.130	24.200	3.751.000	21.400	3.317.000	15.000	2.325.000	2.325.000			-
86.2		Interiores de paredes al latex color preparado con sellador (manos necesarias)	72,50	16.125	1.169.063	20.700	0	15.246	1.105.335	24.200	1.754.500	21.400	1.551.500	15.000	1.087.500	1.087.500			-
86.3		De abetturas de madera:																	
86.3.1		- de 0,90 m. c/ marco	2,00	83.437	166.874	80.500	0	169.400	338.800	82.500	165.000	160.500	321.000	31.200	62.400				-
86.3.2		- de 1,50 m. c/ marco	1,00	125.156	125.156	80.500	0	169.400	169.400	132.000	132.000	160.500	160.500	46.800	46.800				-
OBRAS VARIAS																			
Tanque de Reserva Superior																			
87	**2213160I-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
87.1		Replanteo de obra	1,00	1.550.000	1.550.000	1.150.000	0	1.016.400	1.016.400	550.000	550.000	353.100	353.100	208.000	208.000	208.000			-
88	**2213160I-004**	**ESTRUCTURAS DE Hº Aº:**																	
88.1		Pilares de hormigón armado s/ detalle	1,95	1.992.344	3.885.071	4.025.000	0	1.863.400	3.633.630	1.630.200	3.178.890	1.658.500	3.234.075	1.650.000	3.217.500	3.217.500			-
88.2		Vigas de hormigón armado s/ detalle	1,75	2.024.981	3.543.717	4.025.000	0	1.355.200	2.371.600	1.629.100	2.850.925	1.658.500	2.902.375	1.550.000	2.712.500	2.712.500			-
88.3		Losa de hormigón armado s/ detalle	4,95	1.808.328	8.951.224	4.025.000	0	1.355.200	6.708.240	1.585.210	7.846.790	1.658.500	8.209.575	1.500.000	7.425.000	7.425.000			-
88.4		Tabique de hormigón armado s/ detalle	2,40	2.091.961	5.020.706	4.025.000	0	1.355.200	3.252.480	1.650.000	3.960.000	2.033.000	4.879.200	1.800.000	4.320.000	4.320.000			-
89	**2213160I-006**	**AISLACIÓN**																	
89.1		Horizontal de losa (mortero hidrofugo exterior	24,75	25.090	620.978	57.500	0	25.410	628.898	33.000	816.750	42.800	1.059.300	26.200	648.450	648.450			-
89.2		Vertical de tabiques de hormigón armado con mortero1:3 + hidrofugo	23,90	25.090	599.651	57.500	0	25.410	607.299	33.000	788.700	48.150	1.150.785	26.000	621.400				-
89.3		Vertical y horizontal con membrana impermeable preformada asfalto elastomerizado con alma de poliester	73,40	67.680	4.967.712	92.000	0	101.640	7.460.376	27.500	2.018.500	53.500	3.926.900	52.000	3.816.800				-
89.4		Malla de refuerzo de poliester de alta resistencia	73,40	82.570	6.060.638	57.500	0	152.460	11.190.564	27.500	2.018.500	12.840	942.456	36.000	2.642.400	2.642.400			-
89.5		Aislacion horizontal y vertical de tanque de reserva superior con pintura cementicia hidrofuga neutra para cajas de agua	43,40	321.150	13.937.910	57.500	0	296.450	12.865.930	44.000	1.909.600	32.100	1.393.140	35.000	1.519.000				-
90	**2213160I-008**	**REVOQUES:**																	
90.1		Exterior a dos capas (grueso + fino)	73,40	40.876	3.000.298	57.500	0	25.410	1.865.094	43.780	3.213.452	29.960	2.199.064	37.000	2.715.800				-
91	**2213160I-011**	**Instalaciones Sanitarias (Provisión y colocación)**																	
91.1		Cañeria de impulsion de agua desde tanque de bombeo a tanque de reserva superior pvc 1 1/2"	1,00	1.062.720	1.062.720	1.380.000	0	2.117.500	2.117.500	2.750.000	2.750.000	269.640	269.640	1.560.000	1.560.000	1.560.000			-
91.2		Caños de ventilacion de hierro galvanizado 1" s/esquema	28,00	49.200	1.377.600	230.000	0	50.820	1.422.960	55.000	1.540.000	17.120	479.360	41.600	1.164.800				-
91.3		Cano revestido de hierro galvanizado 2" s/esquema	1,00	662.400	662.400	1.725.000	0	1.694.000	1.694.000	660.000	660.000	69.550	69.550	312.000	312.000				-

91.4		Caño colector de hierro galvanizado 3"	1,00	921,600	921,600	1.725,000	1.725,000	4.235,000	0	4.235,000	1.320,000	1.320,000	267,500	267,500	676,000	676,000							-
91.5		Bajadas contraincendio de hierro galvanizado 2 1/2" s/ esquema	16,00	794,880	12.718,080	287,500	4.600,000	67,760	0	1.084,160	165,000	2.640,000	23,540	376,640	88,400	1.414,400							-
91.6		Colector para agua contante de hierro galvanizado de 2" s/ esquema	1,00	39.744,000	39.744,000	1.725,000	1.725,000	2.117,500	0	2.117,500	1.650,000	1.650,000	160,500	160,500	320,000	320,000							-
91.7		Caños de bajada de pvc 1" s/ esquema	1,00	1.514,880	1.514,880	1.380,000	1.380,000	1.016,400	0	1.016,400	1.650,000	1.650,000	239,680	239,680	416,000	416,000							-
91.8		Caños de bajada de pvc 3/4" s/ esquema	1,00	969,600	969,600	1.150,000	1.150,000	847,000	0	847,000	1.650,000	1.650,000	172,270	172,270	416,000	416,000							-
92	**7213160I-010**	**ABERTURAS METALICAS**																					
92.1		Tapa metalica de 80x80 para bocas de inspeccion	2,00	355,350	710,700	575,000	1.150,000	152,460	0	304,920	110,000	220,000	374,500	749,000	208,000	416,000							-
Fachada del Edificio																							
93	**7210160I-9999**	**METALISTERIA**																					
93.1		Columnas metalicas en fachada de caños estructurales diametro 200mm, incluye sistemas de uniones y anclajes a canalon de hormigón armado y sistema de fundacion y anclaje en suelo firme (el contratista debera presentar la memoria de calculo y dimensionamiento) proteccion anticorrosiva y terminacion al esmalte sintetico, manos necesarias	336,40	979,200	329.402,880	115,000	38.686,000	254,100	0	85.479,240	157,500	52.983,000	160,500	53.992,200	260,000	87.464,000							-
Limpieza Final de Obra																							
94	**7210160I-9999**	**LIMPIEZA FINAL**																					
94.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerias de desagüe, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, encerado de pisos de granito, retiro de todos los escombros y materiales sobrantes y jardineria en general, encerado de pisos de granito, retiro de todos los escombros y materiales sobrantes y jardineria en	1,00	10.500,000	10.500,000	6.194,160	6.194,160	4.235,000	0	4.235,000	3.850,000	3.850,000	5.250,000	5.250,000	3.000,000	3.000,000							-

		Total Presupuesto 2016 FF 30			**2.509.437,206**		2.219.866,795	0		**1.988.321.955**		**2.112.949.191**		**1.785.006.913**		**1.766.722.670**	-						
		Total Lote 1			**3.031.060,624**		**2.563.000,000**	**0**		**2.181.387,008**		**2.607.757,051**		**1.785.006.913**		**2.098.964.320**							
Lote 2 Presupuesto 2015																							
Frente 30																							
ENTORNO y PLAZA DE ACCESO																							
Cantieros																							
1	**7213160I-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																					
1.1		Replanteo de obra	1,00	450,000	450,000	824,361	824,361	2.500,000	1.270,500	1.270,500	550,000	550,000	690,150	690,150	520,000	520,000	560,000	560,000					
1.2		Adecuacion de registro electrico	1,00	650,000	650,000	345,000	345,000	500,000	2.964,500	2.964,500	330,000	330,000	107,000	107,000	208,000	208,000	224,000	224,000					
1.3		Retiro de piso de baldosón de cemento	33,00	9,030	297,990	23,000	759,000	25,000	825,000	21,175	698,775	55,550	1.833,150	10,700	353,100	8,000	264,000	5,600	184,800,00				
2	**7213160I-002**																		**2758000,00**				
2.1		Regularización del terreno	1,00	3.500,000	3.500,000	345,000	345,000	400,000	400,000	762,300	762,300	2.750,000	2.750,000	1.605,000	1.605,000	1.040,000	1.040,000	560,000	560,000				
2.2		Desmonte de suelo	21,20	58,050	1.230,660	34,500	731,400	40,000	848,000	42,350	897,820	55,000	1.166,000	32,100	680,520	36,000	763,200	50,400	1.068,480,00				
2.3		Excavación para cordon de mamposteria de 0,30m	301,30	13,193	3.975,051	5,750	1.732,475	40,000	12.052,000	25,410	7.656,033	5,500	1.657,150	2,140	644,782	12,000	3.615,600	11,200	3.374,560,00				
3	**7213160I-005**	**MAMPOSTERIA**																					
3.1		Cordon de mamposteria de ladrillo comun de 0,30m para borde de cointapiso	14,60	135,286	1.975,176	172,500	2.518,500	45,000	657,000	152,460	2.225,916	143,000	2.087,800	117,700	1.718,420	125,000	1.825,000	123,200	1.798,720,00				
4	**7213160I-009**	**CONTRAPISO / PISOS**																					
4.1		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 10cm sobre suelo natural compactado, para pisos de baldosa	126,34	35,106	4.435,292	23,000	2.905,820	25,000	3.158,500	25,410	3.210,299	33,000	4.169,220	26,750	3.379,595	30,000	3.790,200	22,400	2.830.016,00				

12.1		Extenores al latex. maños necesarias	23,50	16.931	397,879	23.000	540.500	22.000	517.000	16.940	398.090	27.500	646.250	21.400	502.900	17.000	399.500	13.440	315.840,00				
12	**7213160l-012**	**PINTURAS**																					
11.2		Revoque exterior texturado tipo rustico	23,50	45.068	1.059.098	69.000	1.621.500	20.000	470.000	63.525	1.492.838	66.090	1.551.000	53.500	1.257.250	46.000	1.081.000	39.200	921.200,00				
11.1		Revoque Grueso exterior	23,50	40.876	960.586	28.750	675.625	22.000	517.000	25.410	597.135	33.000	775.500	26.750	628.625	25.000	587.500	20.720	486.920,00				
11	**7213160l-008**	**REVOQUES:**																					
10.2		Mamposteria de elevacion de ladrillo comun ceramico 0,15m	23,50	73.462	1.726.357	92.000	2.162.000	75.000	1.762.500	59.290	1.393.315	71.500	1.680.250	69.550	1.634.425	41.000	963.500	72.800	1.710.800,00				
10.1		Mamposteria de nivelacion de ladrillo comun ceramico 0,30 mts	14,10	135.286	1.907.533	143.750	2.026.875	120.000	1.692.000	152.460	2.149.686	143.000	2.016.300	117.700	1.659.570	125.000	1.762.500	140.000	1.974.000,00				
10	**7213160l-005**	**MAMPOSTERIA**																					
Canteros Posteriores Ala Sur																							
9.6		Provicion y colocacion de Farolas de pano con lamparas de vapor de sodio de alta presion h= 2,70m	10,00	1.080.000	10.800.000	862.500	8.625.000	450.000	4.500.000	1.016.400	10.164.000	1.890.000	18.900.000	856.000	8.560.000	1.040.000	10.400.000	1.512.000	15.120.000,00				
9.5		Provision y colocacion de luces de piso tipo LED 3W cuadrangulares	10,00	122.400	1.224.000	172.500	1.725.000	125.000	1.250.000	152.460	1.524.600	434.500	4.345.000	321.000	3.210.000	135.200	1.352.000	123.200	1.232.000,00				
9.4		Provision y colocacion de luces tipo cinta LED	9,00	198.720	1.788.480	172.500	1.552.500	95.000	855.000	211.750	1.905.750	324.500	2.920.500	218.280	1.964.520	171.600	1.544.400	145.600	1.310.400,00				
		Ductos subterraneos para iluminacion de patio 3/4"	1,00	394.560	394.560	34.500	34.500	15.000	15.000	16.940	16.940	2.337.500	2.337.500	267.500	267.500	1.040.000	1.040.000	336.000	336.000,00				
9.3		Ductos subterraneos para iluminacion de patio 1x50mm	103,70	12.240	1.269.288	40.250	4.173.925	15.000	1.555.500	42.350	4.391.695	47.300	4.905.010	3.745	388.357	36.000	3.733.200	11.200	1.161.440,00				
9.2		Bocas para equipos de iluminacion(incluye cableado, cajas de conexion y llaves en tablero)	19,00	50.400	957.600	172.500	3.277.500	85.000	1.615.000	67.760	1.287.440	374.000	7.106.000	58.850	1.118.150	62.400	1.185.600	67.200	1.276.800,00				
9.1		Llave TM en tablero	1,00	1.523.520	1.523.520	1.150.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	3.388.000	3.388.000	1.752.300	1.752.300	535.000	535.000	2.080.000	2.080.000	952.000	952.000,00				
		Circuitos subterraneos para luces con																					
9	**7213160l-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provision e instalación)**																					
8.1		Extenores al latex. maños necesarias	51,95	16.931	879.565	17.300	898.735	22.000	1.142.900	16.940	880.033	27.500	1.428.625	21.400	1.111.730	17.000	883.150	13.440	698.208,00				
8	**7213160l-012**	**PINTURAS**																					
66000,00																							
7.2		Revoque exterior texturado tipo rustico	51,95	45.068	2.341.283	69.000	3.584.550	20.000	1.039.000	63.525	3.300.124	66.000	3.428.700	53.500	2.779.325	46.000	2.389.700	39.200	2.036.440,00				
7.1		Revoque Grueso exterior	51,95	40.876	2.123.508	28.800	1.496.160	25.000	1.298.750	25.410	1.320.050	33.000	1.714.350	26.750	1.389.663	25.000	1.298.750	20.720	1.076.404,00				
7	**7213160l-008**	**REVOQUES:**																					
6.2		Mamposteria de elevacion de ladrillo comun ceramico 0,15m	51,95	73.462	3.816.351	92.000	4.779.400	75.000	3.896.250	59.290	3.080.116	71.500	3.714.425	69.550	3.613.123	41.000	2.129.950	72.800	3.781.960,00				
6.1		Mamposteria de nivelacion de ladrillo comun ceramico 0,30 mts	33,85	135.286	4.579.431	143.800	4.867.630	120.000	4.062.000	152.460	5.160.771	99.000	3.351.150	117.700	3.984.145	125.000	4.231.250	140.000	4.739.000,00				
6	**7213160l-005**	**MAMPOSTERIA**																					
Canteros Frontales																							
5.5		Losetа de hormigón armado esp. 8cm ancho 0,5m para tapa de canal de desague pluvial	6,00	838.720	5.032.320	287.500	1.725.000	55.000	330.000	67.760	406.560	99.000	594.000	86.670	520.020	98.800	592.800	117.600	705.600,00				
5.4		Rejilla metalica para desagues pluviales, marco de angulo 3/4" y vanillas lisas de Ø 10 ancho 30cm	10,00	158.400	1.584.000	287.500	2.875.000	120.000	1.200.000	101.640	1.016.400	220.000	2.200.000	181.900	1.819.000	104.000	1.040.000	84.000	840.000,00				
5.3		Cámara de inspección de ladrillos comunes ceramicos esp. 0.15m con revoque hidrofugo e/ rejilla metalica 40x40	6,00	504.000	3.024.000	287.500	1.725.000	150.000	900.000	127.050	762.300	330.000	1.980.000	214.000	1.284.000	676.000	4.056.000	263.200	1.579.200,00				
5.2		PVC 100 mm. Desague pluvial	44,00	20.291	892.804	34.500	1.518.000	20.000	880.000	16.940	745.360	34.100	1.500.400	32.100	1.412.400	36.400	1.601.600	26.320	1.158.080,00				
5.1		Desague pluvial a cielo abierto, con mamposteria de ladrillo comun 0,15m y fondo de ladrillo comun, ancho 0,45m s/ diesto (incluye revoque de mortero hidrofugo)	33,85	177.120	5.995.512	92.000	3.114.200	75.000	2.538.750	42.350	1.433.548	121.000	4.095.850	134.820	4.563.657	104.000	3.520.400	112.000	3.791.200,00				
5	**7210230l-005**	**DESAGUE PLUVIAL**																					
4.4		Piso de baldoson granitico 40x40cm superficie asegurada antideslizante	308,65	88.133	27.202.250	172.500	53.242.125	75.000	23.148.750	67.760	20.914.124		0	64.200	19.815.330	89.000	27.469.850	112.000	34.568.800,00				
4.3		Huella al raz Piso de baldosón de cemento 40x40cm	101,30	72.240	7.317.912	69.000	6.989.700	60.000	6.078.000	42.350	4.290.055	55.550	5.627.215	53.500	5.419.550	59.000	5.976.700	50.400	5.105.520,00				
4.2		Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 10cm sobre suelo natural compactado para piso de baldosones de cemento	61,75	35.106	2.167.796	23.000	1.420.250	20.000	1.235.000	29.645	1.830.579	33.000	2.037.750	26.750	1.651.813	30.000	1.852.500	22.400	1.383.200,00				

13	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																
13.1		Circuitos subterraneos para iluminación de patio con ductos 1x50mm	1,00	2.097.043	2.097.043	1.150.000	1.150.000	15.000	15.000	2.964.500	2.964.500	4.141.583	4.141.583	267.500	267.500	1.040.000	1.040.000	952.000	952.000,00
13.2		Bocas para equipos de iluminación	3,00	50.400	151.200	172.500	517.500	85.000	255.000	152.460	457.380	95.700	287.100	58.850	176.550	62.400	187.200	67.200	201.600,00
13.5		Provición y colocación de Farolas de patio con lamparas de vapor de sodio de alta presión h= 2,70m	3,00	1.080.000	3.240.000	862.500	2.587.500	450.000	1.350.000	1.016.400	3.049.200	2.233.000	6.699.000	856.000	2.568.000	1.040.000	3.120.000	1.456.000	4.368.000,00
TERMINACIÓN HALL CENTRAL																			
Planta Baja																			
14	**70111703-001**	**JARDINERIA**																	
14.1		Jarmineria bajo escalera, incluye pasto, plantas ornamentales y gravas de marmol y canto rodado	1,00	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	6.352.500	6.352.500	5.500.000	5.500.000	7.490.000	7.490.000	3.120.000	3.120.000	2.240.000	2.240.000,00
Primer Piso																			
15	**72102602-010**	**PASAMANOS**																	
15.1		Barandilla con parantes de acero inoxidable de 1 1/2 ", pasamanos de caños de acero inoxidable de 1 1/2", caños de acero inoxidable de 3/4" en caños horizontales (3 por ml) s/ diseño	21,70	835.200	18.123.840	575.000	12.477.500	800.000	17.360.000	423.500	9.189.950	990.000	21.483.000	1.312.500	28.481.250	416.000	9.027.200	672.000	14.582.400,00
16	**72131601-009**	**PISOS**																	
16.1		Zocalo rodapies de planchas de granito natural color negro bordes biselados (s/ diseño)	11,85	193.500	2.292.975	287.500	3.406.875	75.000	888.750	76.230	903.326	110.000	1.303.500	69.550	824.168	83.000	983.550	313.600	3.716.160,00
Segundo Piso																			
17	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	487.200,00
17.1		Replanteo de obra	145,00	3.870	561.150	5.750	833.750	50.000	7.250.000	6.776	982.520	49.500	7.177.500	2.675	387.875	2.000	290.000	3.360	**165000,00**
18	**72131601-009**																		
18.1		Piso de porcelanato pulido corte rectificado 60x60cm (diseño y color igual al existente)	145,00	100.368	14.553.360	138.000	20.010.000	110.000	15.950.000	101.640	14.737.800	165.000	23.925.000	139.100	20.169.500	107.000	15.515.000	106.400	15.428.000,00
18.2		Zócalo de porcelanato pulido corte rectificado h=10cm (diseño y color igual al existente)	28,80	21.285	613.008	138.000	3.974.400	60.000	1.728.000	21.175	609.840	34.650	997.920	26.750	770.400	25.000	720.000	33.600	967.680,00
18.3		Zocalo rodapies de planchas de granito natural color negro bordes biselados (s/ diseño)	11,85	193.500	2.292.975	69.000	817.650	75.000	888.750	67.760	802.956	55.000	651.750	69.550	824.168	83.000	983.550	313.600	3.716.160,00
19	**72102602-010**	**PASAMANOS**																	
19.1		Barandilla con parantes de acero inoxidable de 1 1/2 ", pasamanos de caños de acero inoxidable de 1 1/2", caños de acero inoxidable de 3/4" en caños horizontales (3 por ml) s/ diseño	21,70	835.200	18.123.840	575.000	12.477.500	800.000	17.360.000	423.500	9.189.950	990.000	21.483.000	1.312.500	28.481.250	416.000	9.027.200	672.000	14.582.400,00
Escalera																			
20	**72101607-002**	**REVESTIMIENTO**																	
20.1		Revestimiento de planchas de granito natural color ocre itabira pulido esp. 2cm, terminación borde biselado a 45° y bandas antideslizantes	32,00	451.500	14.448.000	9.292	297.344	120.000	3.840.000	762.300	24.393.600	880.000	28.160.000	620.600	19.859.200	600.000	19.200.000	616.000	19.712.000,00
20.2		Carpeta de asiento hidrofugado para piso de planchas de granito natural	32,00	22.962	734.784	23.000	736.000	15.000	480.000	22.869	731.808	30.800	985.600	21.400	684.800	20.000	640.000	26.320	842.240,00
21	**72102602-010**	**PASAMANOS**																	
21.1		Barandilla con parantes de acero inoxidable de 1 1/2 ", pasamanos de caños de acero inoxidable de 1 1/2", caños de acero inoxidable de 3/4" en caños horizontales (3 por ml) s/ diseño	69,80	835.200	58.296.960	575.000	40.135.000	800.000	55.840.000	423.500	29.560.300	990.000	69.102.000	1.312.500	91.612.500	416.000	29.036.800	672.000	46.905.600,00
ALA SUR																			
22	**72102602-004**	**VIDRIOS**																	

22.1		Cerramiento vertical con vidrios templados esp.10mm transparentes con perfileria de aluminio (igual a las existentes en acceso a Hall Central), con puertas de perfileria de aluminio anodizado color gris 2 hojas de abrir (dim= 1,60x2,10m) con cerradura de manija y cerradura antipánico.	9,10	864.000	7.862.400	805.000	7.325.500	1.000.000	9.100.000	1.016.400	9.249.240	676.500	6.156.150	856.000	7.789.600	950.000	8.645.000	845.600	7.694.960,00
		Total Fuente 30			**253.371.337**		**235.008.750**		**218.244.400**		**206.710.522**		**293.204.498**		**290.655.381**		**196.733.350**		**235.257.988,00**
Lote 2 Presupuesto 2016																			
Fuente 30																			
		MURALLA																	
23	**72101703-003**	**CONSTRUCCIÓN DE MURALLA**																	
23.1		Muralla de rejas de caños estructurales de 20x30x150 altura 1,85m y transversales de 30x30x150, pilastras de ladrillo cerámico de 21 agujeros a la vista 45x45cm cada 2,50 con nucleo de hormigón, fundación de piedra bruta colocada 0,30x0,50m, y zocalo de ladrillo cerámico de 21 agujero a la vista (promedio altura 3 hiladas)	90,00	2.064.000	185.760.000	805.000	72.450.000	500.000	45.000.000	338.800	30.492.000	770.000	69.300.000	695.500	62.595.000	810.000	72.900.000	481.600	43.344.000,00
					185.760.000		**72.450.000**		**45.000.000**		**30.492.000**		**69.300.000**		**62.595.000**		**72.900.000**		**43.344.000,00**
Total Fuente 30																			
		Total Lote 2			**439.131.337**		**307.458.750**		**263.244.400**		**237.202.522**		**362.504.498**		**353.250.381**		**269.633.350**		**278.601.988,00**
Lote 3 Presupuesto 2015																			
Fuente 30																			
Sector C y t, Derecho y Humanidades																			
1	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
1.1		Replanteo de obra	1,00	4.500.000	4.500.000	1.150.000	1.150.000	500.000	500.000	4.235.000	4.235.000	550.000	550.000	535.000	535.000	208.000	208.000	896.000	896.000,00
1.2		Vallado de obra con señalizaciones y encausadores para delimitación de zonas de trabajo	1,00	15.750.000	15.750.000	1.725.000	1.725.000	10.000.000	10.000.000	6.352.500	6.352.500	2.750.000	2.750.000	3.745.000	3.745.000	2.080.000	2.080.000	896.000	896.000,00
1.3		Instalaciones eléctricas provisorias	1,00	10.000.000	10.000.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	2.964.500	2.964.500	1.100.000	1.100.000	535.000	535.000	312.000	312.000	1.120.000	1.120.000,00
1.4		Regularización de terreno	1,00	7.500.000	7.500.000	2.300.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	5.082.000	5.082.000	1.650.000	1.650.000	1.070.000	1.070.000	1.040.000	1.040.000	2.240.000	2.240.000,00
1.5		Limpieza de terreno y retiro de escombros (Inicial y periódica)	1,00	12.500.000	12.500.000	2.300.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	2.117.500	2.117.500	2.750.000	2.750.000	1.070.000	1.070.000	2.080.000	2.080.000	3.920.000	3.920.000,00
1.6		Cartel de obra 3,00x2,00 de lona vinilica con estructura metálica y soporte según diseño	1,00	6.385.500	6.385.500	2.875.000	2.875.000	4.500.000	4.500.000	2.117.500	2.117.500	1.320.000	1.320.000	834.600	834.600	1.040.000	1.040.000	1.120.000	1.120.000,00
2	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELO**																	
2.1		Relleno y compactación de suelo	1,00	7.500.000	7.500.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	1.400.000	12.705.000	12.705.000	2.750.000	2.750.000	1.070.000	1.070.000	728.000	728.000	1.120.000	1.120.000,00
2.2		Desmonte de suelo	1,00	15.500.000	15.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	5.929.000	5.929.000	1.650.000	1.650.000	1.070.000	1.070.000	936.000	936.000	1.120.000	1.120.000,00
2.3		Excavación para cordon de hormigon prefabricado	381,60	13.193	5.034.449	5.750	2.194.200	25.000	9.540.000	25.410	9.696.456	5.500	2.098.800	10.700	4.083.120	8.000	3.052.800	6.720	2.564.352,00
3	**72101703-004**	**CORDÓN**																	
3.1		Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado, bloques de 10X40x50cm	381,60	27.761	10.593.598	40.250	15.359.400	40.000	15.264.000	21.175	8.080.380	33.000	12.592.800	21.400	8.166.240	25.000	9.540.000	56.000	21.369.600,00
4	**72131701-002**	**EMPEDRADO**																	
4.1		Empedrado de piedra negra basaltica sobre colchón de arena de 5cm y relleno de juntas con mortero de cemento, compactado con plancha vibradora	716,00	51.600	36.945.600	57.500	41.170.000	27.000	19.332.000	42.350	30.322.600	44.000	31.504.000	28.890	20.685.240	37.000	26.492.000	39.200	28.067.200,00
4.2		Esparcido de triturada de 4ta espesor 5cm sobre terreno natural nivelado y compactado	662,00	10.535	6.974.170	13.800	9.135.600	15.000	9.930.000	16.940	11.214.280	3.850	2.548.700	8.560	5.666.720	6.500	4.303.000	6.160	4.077.920,00
5	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
5.1		Ductos electricos 2x50mm con colchon de arena desde tablero general interconectando todos los registro s/ esquema electrico	267,40	24.480	6.545.952	34.500	9.225.300	6.500	1.738.100	42.350	11.324.390	55.000	14.707.000	10.700	2.861.180	57.000	15.241.800	16.800	4.492.320,00

5.2		Registros electricos de 40 x 40 cm de mamposteria de ladrillos comúnes con revoques hidrofugos y tapa metálica con pasador	24,00	936.000	22.464.000	287.500	6.900.000	240.000	5.760.000	127.050	3.049.200	385.000	9.240.000	214.000	5.136.000	676.000	16.224.000	280.000	6.720.000,00
5.3		Cable NYY de 2x10 mm2 s/ esquema electrico	1,00	3.741.000	3.741.000	2.300.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000	1.270.500	1.270.500	16.500.000	16.500.000	1.070.000	1.070.000	1.560.000	1.560.000	3.360.000	3.360.000,00
5.4		Cable NYY de 4x10 mm2 s/ esquema electrico	1,00	6.579.000	6.579.000	2.300.000	2.300.000	2.700.000	2.700.000	4.235.000	4.235.000	3.740.000	3.740.000	1.337.500	1.337.500	2.080.000	2.080.000	6.720.000	6.720.000,00
5.5		Cable de 6 mm2 s/ esquema electrico	1,00	696.600	696.600	1.150.000	1.150.000	1.140.000	1.140.000	4.235.000	4.235.000	3.542.000	3.542.000	1.374.950	1.374.950	1.248.000	1.248.000	1.120.000	1.120.000,00
5.6		Cable de 4 mm2 s/ esquema electrico	1,00	719.820	719.820	1.150.000	1.150.000	2.800.000	2.800.000	3.388.000	3.388.000	4.400.000	4.400.000	1.067.325	1.067.325	1.040.000	1.040.000	1.120.000	1.120.000,00
5.7		Provisión y colocación de poste de Ho. Ao. de 7,5/200	6,00	639.840	3.839.040	2.300.000	13.800.000	250.000	1.500.000	1.270.500	7.623.000	869.000	5.214.000	406.600	2.439.600	900.000	5.400.000	672.000	4.032.000,00
5.8		Provisión y colocación de jirafa metálica con artefacto luminico de 500w. Luz mixta rosca ancha con fotocélula para encendido automático. Incluye cableado hasta tablero seccional	8,00	877.200	7.017.600	1.150.000	9.200.000	500.000	4.000.000	592.900	4.743.200	1.089.000	8.712.000	642.000	5.136.000	700.000	5.600.000	392.000	3.136.000,00
5.9		Caja presintable de 6 llaves con conexión a tablero	1,00	69.120	69.120	1.150.000	1.150.000	400.000	400.000	211.750	211.750	269.500	269.500	374.500	374.500	200.000	200.000	89.600	89.600,00
5.10		Llave TM 3x16 A	1,00	89.280	89.280	575.000	575.000	54.000	54.000	50.820	50.820	159.500	159.500	160.500	160.500	52.000	52.000	112.000	112.000,00
SUM																			
6	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
6.1		Retiro de techo existente (estrucutra de caños metalicos y techo de chapa de cinc)	304,00	30.000	9.120.000	46.000	13.984.000	45.000	13.680.000	16.940	5.149.760	8.250	2.508.000	10.700	3.252.800	10.000	3.040.000	6.720	2.042.880,00
																			220,00
7	**72131601-002**																		
7.1		Excavación para zapatas 40x60x80 (incluye retiro de piso y contrapiso y reposición de los mismos)	1,00	33.540	33.540	57.500	57.500	85.000	85.000	101.640	101.640	220.000	220.000	2.140.000	2.140.000	312.000	312.000	224.000	224.000,00
7.2		Excavación para zapatas 40x60x60 (incluye retiro de piso y contrapiso y reposición de los mismos)	1,65	33.540	55.341	57.500	94.875	85.000	140.250	135.520	223.608	220.000	363.000	2.140.000	3.531.000	312.000	514.800	224.000	369.600,00
8	**72131601-007**	**CUBIERTA**																	
8.1		Cubierta de chapa de cinc sinuosoidal (con chapas recuperadas de las existentes) sobre estructura de perfiles metálicos (cuadro de cabriada de caño estructural de 30x60x150, diagonales y montantes de 30x30x150, correas de caños estructurales de 30x60x150) anclaje a pilar de H° A° de angulo de 1 1/2"x 3/16"	341,70	230.400	78.727.680	172.500	58.943.250	150.000	51.255.000	101.640	34.730.388	110.000	37.587.000	64.200	21.937.140	110.000	37.587.000	112.000	38.270.400,00
8.2		Columnas metálicas de caños estructurales 100x100x150	113,60	60.000	6.816.000	57.500	6.532.000	55.000	6.248.000	50.820	5.773.152	273.000	31.012.800	53.500	6.077.600	78.000	8.860.800	39.200	4.453.120,00
8.3		Columnas metálicas de caños estructurales 100x100x200 con alma de hormigón	68,80	67.200	4.623.360	92.000	6.329.600	75.000	5.160.000	169.400	11.654.720	315.000	21.672.000	64.200	4.416.960	200.000	13.760.000	61.600	4.238.080,00
8.4		Cenefa de chapa doblada N° 24 con estructura metálica desarrollo 135cm	80,40	259.200	20.839.680	287.500	23.115.000	125.000	10.050.000	67.760	5.447.904	220.000	17.688.000	107.000	8.602.800	130.000	10.452.000	112.000	9.004.800,00
8.5		Canaleta de chapa doblada desarrollo 140cm	80,40	244.800	19.681.920	172.500	13.869.000	85.000	6.834.000	50.820	4.085.928	77.000	6.190.800	74.900	6.021.960	160.000	12.864.000	156.800	12.606.720,00
8.6		Cadena para desague pluvial	65,00	28.800	1.872.000	115.000	7.475.000	18.500	1.202.500	21.175	1.376.375	110.000	7.150.000	12.840	834.600	50.000	3.250.000	28.000	1.820.000,00
9	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
9.1		Provisión y colocación de equipos de iluminación tipo flourescente 2x40w equipo con reactancia electrónica	15,00	185.760	2.786.400	138.000	2.070.000	120.000	1.800.000	127.050	1.905.750	139.700	2.095.500	171.200	2.568.000	88.400	1.326.000	123.200	1.848.000,00
9.2		Cable tipo taller de 2mm2 según esquema electrico	1,00	432.216	432.216	575.000	575.000	750.000	750.000	1.270.500	1.270.500	567.600	567.600	642.000	642.000	364.000	364.000	448.000	448.000,00
9.3		Provisión e instalación de Tablero de embutir para 4 llaves	1,00	69.120	69.120	690.000	690.000	400.000	400.000	211.750	211.750	126.500	126.500	535.000	535.000	52.000	52.000	112.000	112.000,00
9.4		Conexión de circuito a tablero seccional existente	1,00	374.400	374.400	575.000	575.000	250.000	250.000	423.500	423.500	82.500	82.500	321.000	321.000	312.000	312.000	67.200	67.200,00

9.5		Provisión e instalación de llave TM 10A	1,00	25.920	25.920	115.000	115.000	25.000	25.000	42.350	42.350	66.000	66.000	214.000	214.000	36.400	36.400	67.200	67.200,00
																			27500,00
10	**72131601-012**																		
10.1		Pintura de estructura de techo al esmalte sintético, base antióxido, manos necesarias	341,70	30.960	10.579.032	23.000	7859.100	25.000	8.542.500	16.940	5.788.398	27.500	9.396.750	23.540	8.043.618	20.500	7.004.850	5.600	1.913.520,00
10.2		Pintura de cenefa metálica al esmalte sintético, base antióxido, manos necesarias	108,55	30.960	3.360.708	23.000	2.496.650	25.000	2.713.750	13.552	1.471.070	19.140	2.077.647	23.540	2.555.267	20.500	2.225.275	16.800	1.823.640,00
10.3		Pintura de cadenas de bajada al esmalte sintético, base antióxido, manos necesarias	70,40	13.932	980.813	11.500	809.600	20.000	1.408.000	13.552	954.061	11.000	774.400	23.540	1.657.216	15.000	1.056.000	3.920	275.968,00
10.4		Pintura de columnas metálicas al esmalte sintético, base antióxido, manos necesarias	169,60	13.932	2.362.867	17.250	2.925.600	20.000	3.392.000	135.520	22.984.192	19.140	3.246.144	23.540	3.992.384	20.500	3.476.800	6.160	1.044.736,00
		TOTAL 2015 FF30			**353.685.726**		280.225.675		211.994.100		**244.542.622**		**272.572.941**		**146.831.820**		**206.951.525**		**180.042.856,00**
								Lote 3 Presupuesto 2016 Fuente 30											
SECTOR TERRENO ALBERGUE																			
11	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
11.1		Replanteo de obra	1,00	3.500.000	3.500.000	575.000	575.000	500.000	500.000	4.235.000	4.235.000	550.000	550.000	535.000	535.000	208.000	208.000	392.000	392.000,00
11.2		Vallado de obra con señalizaciones y encausadores para delimitación de zonas de trabajo	1,00	18.258.391	18.258.391	1.150.000	1.150.000	10.500.000	10.500.000	12.705.000	12.705.000	2.750.000	2.750.000	1.605.000	1.605.000	1.560.000	1.560.000	896.000	896.000,00
12	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELO**																	
12.1		Movimiento y nivelación de suelo	1,00	13.324.500	13.324.500	3.450.000	3.450.000	20.000.000	20.000.000	4.235.000	4.235.000	5.500.000	5.500.000	3.210.000	3.210.000	1.040.000	1.040.000	2.800.000	2.800.000,00
12.2		Relleno y compactación de suelo	1,00	7.614.000	7.614.000	5.750.000	5.750.000	2.500.000	2.500.000	5.082.000	5.082.000	2.750.000	2.750.000	3.210.000	3.210.000	2.080.000	2.080.000	1.680.000	1.680.000,00
12.3		Retiro de suelo sobrante existente (cantidad aprox 700m3)	1,00	17.500.000	17.500.000	40.250.000	40.250.000	45.000.000	45.000.000	21.175.000	21.175.000	11.000.000	11.000.000	8.560.000	8.560.000	5.200.000	5.200.000	16.800.000	16.800.000,00
13	**72101703-004**	**CORDÓN**																	
13.1		Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado, bloques de 40x40cm	519,50	27.761	14.421.840	40.250	20.909.875	40.000	20.780.000	21.175	11.000.413	33.000	17.143.500	32.100	16.675.950	25.000	12.987.500	56.000	29.092.000,00
																			3850,00
14	**72131701-002**																		
14.1		Esparcido de triturada de 4ta espesor 5cm sobre terreno natural nivelado y compactado	3.330,80	10.535	35.089.978	13.800	45.965.040	15.000	49.962.000	5.929	19.748.313	3.850	12.823.580	8.560	28.511.648	6.500	21.650.200	6.160	20.517.728,00
15	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
15.1		Ductos electricos 2x50mm con colchon de arena desde tablero general hasta registro primera columna s/ esquema electrico	20,50	24.480	501.840	40.250	825.125	17.000	348.500	42.350	868.175	55.000	1.127.500	26.750	548.375	57.200	1.172.600	16.800	344.400,00
15.2		Registros electricos de 40 x 40 cm de mamposteria de ladrillos comúnes con revoques hidrofugos y tapa metálica (marcos de angulos de 1/2" y tapa de chapa N°12) con pasador	2,00	936.000	1.872.000	287.500	575.000	240.000	480.000	127.050	254.100	825.000	1.650.000	214.000	428.000	676.000	1.352.000	280.000	560.000,00
15.3		Cable NYY de 4x10 mm2 desde tablero general de la Residencia hasta ultimo registro	1,00	36.720	36.720	575.000	575.000	2.500.000	2.500.000	67.760	67.760	1.435.000	1.435.000	374.500	374.500	2.000.000	2.000.000	1.120.000	1.120.000,00
15.4		Cable preensamblado 4x10mm2 para tendido aereo s/ esquema electrico	1,00	1.987.200	1.987.200	575.000	575.000	1.500.000	1.500.000	1.270.500	1.270.500	3.047.000	3.047.000	1.605.000	1.605.000	2.500.000	2.500.000	3.920.000	3.920.000,00
15.5		Cable de 6mm2 s/esquema electrico	1,00	777.600	777.600	575.000	575.000	360.000	360.000	2.117.500	2.117.500	380.600	380.600	1.070.000	1.070.000	1.500.000	1.500.000	952.000	952.000,00
15.6		Provisión y colocación de poste de Ho. Ao. de 7,5/200	16,00	714.240	11.427.840	2.300.000	36.800.000	350.000	5.600.000	1.016.400	16.262.400	829.500	13.272.000	406.600	6.505.600	900.000	14.400.000	672.000	10.752.000,00
15.7		Provisión y colocación de jirafa metálica con artefacto luminico de 500w. Luz mixta rosca ancha con fotocélula para encendido automático.	28,00	979.200	27.417.600	1.150.000	32.200.000	500.000	14.000.000	508.200	14.229.600	1.089.000	30.492.000	642.000	17.976.000	700.000	19.600.000	392.000	10.976.000,00
15.8		Llave TM de 3x16A en tablero general	1,00	89.280	89.280	575.000	575.000	45.000	45.000	42.350	42.350	165.000	165.000	160.500	160.500	67.600	67.600	112.000	112.000,00
16	**82101502-004**	**CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA**																	

33

16.1		Señalética vertical con 2 laminas de acero galvanizado con información en material reflectivo dim. 50x60cm, con soporte de tubo galvanizado de 2" x 2mm, altura desde nivel de suelo de 2.10m	12,00	357.975	4.295.700	575.000	6.900.000	350.000	4.200.000	508.200	6.098.400	330.000	3.960.000	310.300	3.723.600	450.000	5.400.000	470.400	5.644.800,00
16.2		Señalética vertical con 1 láminas de acero galvanizado con información en material reflectivo dim. 50x60cm, con soporte de tubo galvanizado de 2" x 2mm, altura desde nivel de suelo de 2.10m	4,00	357.975	1.431.900	575.000	2.300.000	240.000	960.000	211.750	847.000	330.000	1.320.000	310.300	1.241.200	300.000	1.200.000	392.000	1.568.000,00
SECTOR BLOQUE 7																			
17	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA**																	
17.1		Replanteo de obra	1,00	750.000	750.000	575.000	575.000	400.000	400.000	4.235.000	4.235.000	550.000	550.000	535.000	535.000	208.000	208.000	896.000	896.000,00
17.2		Vallado de obra con señalizaciones y encausadores para delimitación de zonas de trabajo	1,00	12.350.000	12.350.000	575.000	575.000	4.500.000	4.500.000	12.705.000	12.705.000	2.750.000	2.750.000	1.605.000	1.605.000	1.040.000	1.040.000	896.000	896.000,00
18	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELO**																	
18.1		Movimiento y nivelación de suelo	1,00	18.900.000	18.900.000	2.300.000	2.300.000	15.000.000	15.000.000	8.470.000	8.470.000	5.500.000	5.500.000	1.070.000	1.070.000	1.040.000	1.040.000	2.240.000	2.240.000,00
18.2		Relleno y compactación de suelo	1,00	10.800.000	10.800.000	2.300.000	2.300.000	15.000.000	15.000.000	12.705.000	12.705.000	5.500.000	5.500.000	1.070.000	1.070.000	1.560.000	1.560.000	1.120.000	1.120.000,00
19	**72101703-004**	**CORDÓN**																	
19.1		Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado, bloques de 40x40cm	488,90	27.761	13.572.353	40.250	19.678.225	45.000	22.000.500	21.175	10.352.458	33.000	16.133.700	32.100	15.693.690	25.000	12.222.500	56.000	27.378.400,00
20	**72131701-002**	**EMPEDRADO**																	
20.1		Esparcido de triturada de 4ta espesor 5cm sobre terreno natural nivelado y compactado	2.330,00	10.535	24.546.550	13.800	32.154.000	14.500	33.785.000	4.235	9.867.550	3.850	8.970.500	8.560	19.944.800	6.500	15.145.000	6.160	14.352.800,00
21.	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	
21.1		Ductos electricos 2x50mm con colchon de arena desde tablero general interconectando todos los registro s/ esquema electrico	5,00	24.480	122.400	40.250	201.250	6.500	32.500	16.940	84.700	55.000	275.000	26.750	133.750	57.200	286.000	16.800	84.000,00
21.2		Registros electricos de 40 x 40 cm de mamposteria de ladrillos comúnes con revoques hidrofugos y tapa metálica (marcos de angulos de 1/2" y tapa de chapa N°12)con pasador	2,00	96.600	193.200	287.500	575.000	250.000	500.000	127.050	254.100	825.000	1.650.000	214.000	428.000	676.000	1.352.000	280.000	560.000,00
21.3		Cable NYY de 4x10 mm2 s/ esquema electrico	1,00	734.400	734.400	2.015.810	2.015.810	500.000	500.000	42.350	42.350	1.435.500	1.435.500	374.500	374.500	1.560.000	1.560.000	1.120.000	1.120.000,00
21.4		Cable preensamblado 4x10mm2 s/esquema electrico	1,00	1.457.280	1.457.280	575.000	575.000	180.000	180.000	2.117.500	2.117.500	3.047.000	3.047.000	321.000	321.000	2.080.000	2.080.000	2.800.000	2.800.000,00
21.5		Provisión y colocación de poste de Ho. Ao. de 7,5/200	17,00	714.240	12.142.080	2.300.000	39.100.000	350.000	5.950.000	1.016.400	17.278.800	869.000	14.773.000	406.600	6.912.200	900.000	15.300.000	672.000	11.424.000,00
21.6		Provisión y colocación de jirafa metálica con artefacto lumínico de 500w. Luz mixta rosca ancha con fotocélula para encendido automático. Incluye cableado hasta tablero seccional	20,00	972.000	19.440.000	1.150.000	23.000.000	500.000	10.000.000	1.016.400	20.328.000	1.039.500	20.790.000	642.000	12.840.000	750.000	15.000.000	392.000	7.840.000,00
21.7		Llave TM 3x16mm2 en tablero	1,00	89.280	89.280	575.000	575.000	45.000	45.000	42.350	42.350	159.500	159.500	160.500	160.500	67.600	67.600	112.000	112.000,00
																			330000,00
22	**82101502-004**																		
22.1		Señalética vertical en láminas de acero galvanizado con información en material reflectivo dim. 50x60cm, con soporte de tubo galvanizado de 2" x 2mm, altura desde nivel de suelo de 2.10m	24,00	357.975	8.591.400	575.000	13.800.000	450.000	10.800.000	508.200	12.196.800	330.000	7.920.000	310.300	7.447.200	300.000	7.200.000	392.000	9.408.000,00
22.2		Señalética vertical con 2 láminas de acero galvanizado con información en material reflectivo dim. 50x60cm, con soporte de tubo galvanizado de 2" x 2mm, altura desde nivel de suelo de 2.10m	12,00	357.975	4.295.700	575.000	6.900.000	500.000	6.000.000	423.500	5.082.000	330.000	3.960.000	310.300	3.723.600	450.000	5.400.000	470.400	5.644.800,00
Sector C y t, Derecho y Humanidades																			
23	**72131601-001**	**INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)**																	

23.1		Equipos de iluminación de vapor de sodio de alta presión luz blanca con pedestal altura 2,70m, 250w	16,00	910.080	14.561.280	862.500	13.800.000	500.000	8.000.000	592.900	9.486.400	2.131.500	34.104.000	963.000	15.408.000	700.000	11.200.000	1.512.000	24.192.000,00
24	**82101502-004**	**CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA**																	
24.1		Señalética vertical en láminas de acero galvanizado con información en material reflectivo dim. 50x60cm, con soporte de tubo galvanizado de 2" x 2mm, altura desde nivel de suelo de 2,10m	16,00	357.975	5.727.600	575.000	9.200.000	450.000	7.200.000	1.016.400	16.262.400	330.000	5.280.000	310.300	4.964.800	450.000	7.200.000	392.000	6.272.000,00
TOTAL 2016 FF30					**307.819.912**		367.274.325		319.128.500		**261.748.919**		**242.164.380**		188.572.413		**191.779.000**		224.466.928,00
Total Lote 3					**661.505.638**		**647.500.000**		**531.122.600**		**506.291.541**		**514.737.321**		**335.404.233**		**398.730.525**		**404.509.784,00**
Total General					**4.131.697.599**		**3.517.958.750**		**794.367.000**		**2.924.881.071**		**3.484.998.870**		**2.473.661.527**		**2.767.328.195**		**683.111.772**

Obs: Las diferencias observadas en el presente cuadro compartivo con relacion a las ofertas presentadas por los oferentes, se debe a errores de multiplicación y redondeo.
La oferta presentada por la firma Construvip, presentaba errores de cantidad y no cotizo la totalidad del Lote N° 1.
La oferta presentada por el Arq. Rodolfo Ayala Pelzer en el Lote N° 2, no cotizo el Item 4.4

Ing. Javier Palacios
Jefe de Planificación