**COPACO S.A.**
Alberdi N° 619
Gerencia Operativa de Contrataciones
Dpto. Procesos de Contratación
División Licitaciones de Planificación
Asunción-Paraguay
Tel.: (021) 419-4682

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS Nº 02/2018**
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2017**
**"ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO" – ID Nº 325.769**

En la Ciudad de Asunción, a los diez días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se reúnen en la oficina de la Gerencia Operativa de Contrataciones de **COPACO S.A.**, sito en Independencia Nacional y Fulgencio R. Moreno, cuarto piso, el T.S.E. Edgar Rodolfo Arévalos, **Coordinador** de la Comisión de Trabajo conformada por el **Acta Nº 47**, conforme a lo resuelto por el Directorio de la Compañía en reunión de fecha 15 de noviembre de 2017; el Ing. Pablo Ramón Torales; la Abog. Marta Grance; el Econ. Carlos Ortega y la Abog. Yda Beatriz López para el acto de apertura de ofertas en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 18/2017, "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO" – ID Nº 325.769,** autorizada por el Directorio de **COPACO S.A.**, a través del Acta mencionada.-

En Virtud a lo establecido en las Bases y Condiciones SICP, complemento de la versión impresa del presente llamado, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1) **PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.**; presentando 1 (una) Carpeta con el original de la oferta, foliada del 91 al 01, así como 2 (dos) copias de la misma.-

2) **BALMACEDA S.R.L.**; representada en este acto por Jorge Balmaceda, con C.I. Nº 3.603.558; presentando 1 (una) Carpeta con el original de la oferta, foliada del 01 al 89, así como 2 (dos) copias de la misma.-

3) **CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA;** representada en este acto por Cinthia Agüero, con C.I. Nº 1.888.390; presentando 1 (una) Carpeta con el original de la oferta, foliada del 01 al 210, así como 2 (dos) copias de la misma.-

4) **COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A**; presentando 1 (una) Carpeta con el original de la oferta, foliada del 01 al 54, así como 2 (dos) copias de la misma.-

5) **COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A.**; representada en este acto por Hugo Enciso, con C.I. Nº 1.301.623; presentando 1 (una) Carpeta con el original de la oferta, foliada del 066 al 001, así como 2 (dos) copias de la misma.

6) **TECNO ELECTRIC S.A.;** representada en este acto por Teresa Martínez, con C.I. Nº 4.143.081; presentando 1 (una) Carpeta con el original de la oferta, foliada del 01 al 105, así como 2 (dos) copias de la misma.

7) **PREFABRICADOS NH S.A.;** representada en este acto por Marta Cuevas, con C.I. Nº 1.749.930; presentando 1 (una) Carpeta con el original de la oferta, foliada del 001 al 206, así como 2 (dos) copias de la misma.

A continuación se procede a detallar los precios ofertados por las firmas participantes, conforme al siguiente detalle:

| Nº | OFERENTES | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | PRECIO TOTAL (I.V.A INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. | 792.370.000 | 392.940.000 | 271.400.000 | 303.118.400 | 1.759.828.400 |
| 2 | BALMACEDA S.R.L. | 772.225.000 | 382.950.000 | 264.500.000 | 295.412.000 | 1.715.087.000 |
| 3 | CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA | 521.989.250 | 246.607.800 | 236.500.000 | 247.000.000 | 1.252.097.050 |

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

MARTA E. GRANCE
Abogada
Mat. C.S.J. 9989

T.S.E. Edgar R. Arévalos M.
Departamento de Planta Externa
Gerencia de Planificación

Econ. CARLOS F. ORTEGA BARRIOS

Jorge Balmaceda

PMC Ingeniería
Cinthia Agüero P.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. | 552.500.000 | 246.999.900 | 193.000.000 | 197.999.950 | 1.190.499.850 |
| 5 | COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. | 520.999.850 | 254.400.000 | 209.400.000 | 199.199.990 | 1.183.999.840 |
| 6 | TECNO ELECTRIC S.A. | 744.940.000 | 510.990.000 | 290.500.000 | 315.210.000 | 1.861.640.000 |
| 7 | PREFABRICADOS NH S.A. | 579.999.200 | 279.000.000 | 192.800.000 | 195.999.820 | 1.247.799.020 |

**TOTAL OFERENTE 1:** Guaraníes Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Millones Ochocientos Veintiocho Mil Cuatrocientos (I.V.A. Incluido).-

**TOTAL OFERENTE 2:** Guaraníes Mil Setecientos Quince Millones Ochenta y Siete Mil (I.V.A. Incluido).-

**TOTAL OFERENTE 3:** Guaraníes Mil Doscientos Cincuenta y Dos Millones Noventa y Siente Mil Cincuenta (I.V.A. Incluido).-

**TOTAL OFERENTE 4:** Guaraníes Mil Ciento Noventa Millones Cuatrocientos Noventa y Nieve Mil Ochocientos Cincuenta (I.V.A. Incluido).-

**TOTAL OFERENTE 5:** Guaraníes Mil Ciento Ochenta y Tres Millones Novecientos Noventa y Nieve Mil Ochocientos Cuarenta (I.V.A. Incluido).-

**TOTAL OFERENTE 6:** Guaraníes Mil Ochocientos Sesenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta Mil (I.V.A. Incluido).-

**TOTAL OFERENTE 7:** Guaraníes Mil Doscientos Cuarenta y Siete Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Veinte (I.V.A. Incluido).-

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas mencionado precedentemente, realizar el análisis en cuanto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los DOCUMENTOS SUSTANCIALES presentados por las firmas Oferentes, es detallada a continuación:

| DOCUMENTOS SUSTANCIALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente N°** | **Formulario de Oferta Debidamente Firmado y Completado** | **Garantía de Mantenimiento de Oferta** | | **Documento que Acredita la Representación del Firmante de la Oferta** | **Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones del Art. 40** |
| **1) PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.** | *PRESENTA* | *PRESENTA* | **MONTO** ASEGURADO: **Gs. 88.000.0000.-**<br>**VIGENCIA**: Desde el 08-01-2018 hasta el 18-05-2018<br>**PÓLIZA N°:** 007.1501.027038/000<br>**ASEGURADORA:** LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | *PRESENTA* | *PRESENTA* |
| **2) BALMACEDA S.R.L.** | *PRESENTA* | *PRESENTA* | **MONTO ASEGURADO: Gs. 86.000.000**<br>**VIGENCIA:** Desde el 09-01-2018 hasta el 19-05-2018<br>**PÓLIZA N°:** 007.1508.041468/000<br>**ASEGURADORA:** LA CONSOLIDADA DE SEGUROS | *PRESENTA (POR SIPE)* | *PRESENTA (POR SIPE)* |

Abog. Beatriz L. S.
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

MARTA B. GRANCE
Abogada
Mat. C.S.J. 9989

T.S.E. Edgar R. Arévalos M.
Departamento de Planta Externa
Gerencia de Planificación

Econ. CARLOS F. ORTEGA BARRIOS

Jorge Balmaceda

PMG Ingeniería
Cinthia Agüero P.

Ing. Pablo R. Torales R.
ENCARGADO DE DESPACHO
DIV. ACCESOS OPTICOS

Hugo Fuccso

Lic. Marcuerg

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3) **CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA** | *PRESENTA* | *PRESENTA* | **MONTO ASEGURADO: Gs. 87.500.000.-**<br>**VIGENCIA:** Desde el 08-01-2018 hasta el 28-05-2018<br>**PÓLIZA Nº:** 007.1508.041486/000<br>**ASEGURADORA:** La Consolidada S. A. | *PRESENTA (POR SIPE)* | *PRESENTA* |
| 4) **COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.** | *PRESENTA* | *PRESENTA* | **MONTO ASEGURADO: Gs. 85.000.000.-**<br>**VIGENCIA:** Desde el 09-01-2018 hasta el 08-06-2018<br>**PÓLIZA Nº:** 007.1508.041487/000<br>**ASEGURADORA:** LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | *PRESENTA (POR SIPE)* | *PRESENTA* |
| 5) **COMPAÑIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A.** | *PRESENTA* | *PRESENTA* | **MONTO ASEGURADO: Gs. 90.000.000**<br>**VIGENCIA:** Desde el 08-01-2018 hasta el 18-05-2018<br>**PÓLIZA Nº:** 007.1508.041482/000<br>**ASEGURADORA:** LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | *PRESENTA (POR SIPE)* | *PRESENTA (POR SIPE)* |
| 6) **TECNO ELECTRIC S.A.** | *PRESENTA* | *PRESENTA* | **MONTO ASEGURADO: Gs. 113.000.000**<br>**VIGENCIA:** Desde el 09-01-2018 hasta el 29-05-2018<br>**PÓLIZA Nº:** 007.1508.041478/000<br>**ASEGURADORA:** LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | *PRESENTA (POR SIPE)* | *PRESENTA (POR SIPE)* |
| 7) **PREFABRICADOS NH S.A.** | *PRESENTA* | *PRESENTA* | **MONTO ASEGURADO: Gs. 82.025.900**<br>**VIGENCIA:** Desde el 09-01-2018 hasta el 29-05-2018<br>**PÓLIZA Nº:** 45.1508.0008900.0000<br>**ASEGURADORA:** Aseguradora del Este SA | *PRESENTA (POR SIPE)* | *PRESENTA* |

Asimismo, las firmas oferentes mencionadas, han presentado las Constancias del SIPE más abajo citadas, cuyos documentos detallados en cada una de ellas, serán analizados posteriormente por la Comisión Evaluadora durante el periodo de evaluación de las ofertas.-

**PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.**
CONSTANCIA DEL SIPE Nº: 1.484.006

**BALMACEDA S.R.L.**
CONSTANCIA DEL SIPE Nº: 1.483.753

**CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA**
CONSTANCIA DEL SIPE Nº: 1.483.950

**COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.**
CONSTANCIA DEL SIPE Nº: 1.483.919

**COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A.**
CONSTANCIA DEL SIPE Nº: 1.483.980

**TECNO ELECTRIC S.A.**
CONSTANCIA DEL SIPE Nº: 1.483.746

**PREFABRICADOS NH S.A.**
CONSTANCIA DEL SIPE Nº: 1.484.005

**OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE APERTURA:**

Se deja constancia que en la oferta de la firma Balmaceda S.R.L. no se observa el monto total ofertado.

Abog. Beatriz L. Soto
Unidad de Asesoría Legal
GOC - COPACO S.A.

MARTA B. GRANCE
Abogada
Mat. C.S.J. 9989

T.S.E. Edgar R. Arévalos M.
Departamento de Planta Externa
Gerencia de Planificación

Econ. CARLOS F. ORTEGA BARRIOS

PMC Ingeniería
Cinthia Agüero P.

Balma
Jorge Balmaceda

Ing. Pablo R. Torales R.
ENCARGADO DE DESPACHO
DIV. ACCESOS OPTICOS

**COPACO S.A.**
Alberdi N° 619
Gerencia Operativa de Contrataciones
Dpto. Procesos de Contratación
División Licitaciones de Planificación
Asunción-Paraguay
Tel.: (021) 419-4682

**OBSERVACIONES DE LOS OFERENTES:**

El representante de la firma Balmaceda S.R.L, manifiesta que el Ministerio de Industria y Comercio solicito certificado de origen Nacional por cada Item y solo la Empresa Prepar y Balmaceda S.R.L. cumplieron con éste requerimiento.

Ing. Pablo R. Torales R.
ENCARGADO DE DESPACHO
DIV. ACCESOS OPTICOS

MARIA B. GRANCE
Abogada
Mat. C.S.J. 9989

T.S.E. Edgar R. Arévalos M.
Departamento de Planta Externa
Gerencia de Planificación

Econ. CARLOS F. ORTEGA BARRIOS

**Abog. Beatriz L. Soto**
**Unidad de Asesoría Legal**
**GOC - COPACO S.A.**

TERESA MARTINEZ

PMC Ingeniería
Cinthia Agüero P.

Hugo Enciso

Jorge Balmaceda

Lic. Maria Cuevas
Prep. UHS

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Subasta a la Baja Electrónica

## Acta de Sesión Pública Virtual

## SBE ID Nº 325769

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:04 del día 9/1/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 325769 - ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO de la Institución:

**Código Verificador:** 20205e94c30eb0f16b88ec146a5e96e1

| | |
|---|---|
| **Nivel de Entidad:** | Soc. Anónimas con Part. Accionaria Mayoritaria del Estado |
| **Entidad:** | Compañía Paraguaya de Comunicaciones |
| **UOC:** | Uoc Copaco |
| **Código SICP:** | 1335 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

### Listado de Consultas

**CONSULTA**

| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| En caso de tratarse de un consorcio , si ambos integrantes deben contar con el certificado de origen nacional o basta que uno de los integrantes lo posea. | 27-12-2017 | 14:06:12 |

**RESPUESTAS**

| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| En caso de consorcio deberá contar con el Certificado de Origen de Producto y empleo Nacional el socio integrante que produzca el bien solicitado. | 03-01-2018 | 11:22:39 |

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: PROYECTOS Y MONTAJES SRL - RUC: 80005140-8** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 1** |
| 007.1501.027038/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS | 04-01-2018 | 08-01-2018 | 18-05-2018 |
| **Oferente: BALMACEDA SRL - RUC: 80005341-9** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 2** |
| 007.1508.041468/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA DE SEGUROS | 03-01-2018 | 09-01-2018 | 19-05-2018 |

## Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oferente: CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - RUC: 80086730-0** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 3** |
| 007.1508.041486.000 | Póliza | La Consolidada S. A. | 08-01-2018 | 08-01-2018 | 28-05-2018 |
| **Oferente: COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - RUC: 80026899-7** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 4** |
| 007.1508.041487.000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 08-01-2018 | 09-01-2018 | 08-06-2018 |
| **Oferente: COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - RUC: 80003157-1** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 5** |
| 007.1508.041482.000 | Póliza | La Consolidada de Seguros | 05-01-2018 | 08-01-2018 | 18-05-2018 |
| **Oferente: TECNO ELECTRIC S.A. - RUC: 80005398-2** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 6** |
| 007.1508.041478.000 | Póliza | LA CONSOLIDADA DE SEGUROS | 05-01-2018 | 09-01-2018 | 29-05-2018 |
| **Oferente: PREFABRICADOS NH S.A. - RUC: 80074318-0** | | | **Categoría: Sin categorizar** | | **Nro. Oferente: 7** |
| 45150889001 | Póliza | Aseguradora del Este SA | 08-01-2018 | 09-01-2018 | 29-05-2018 |

## Listado de Propuestas por Proveedor

**DATOS DEL ITEM**

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado de 9/200 | 850 |

**PROPUESTAS INICIALES**

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | PM | PROYECTOS Y MONTAJES SRL | 9/200 | PARAGUAYA | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO | 932.200 | 792.370.000 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | BALMACEDA | BALMACEDA SRL | Poste H°A° Sección doble T 9/200 daN | PARAGUAY | Poste H°A° Sección doble T 9/200 daN | 908.500 | 772.225.000 |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | Prepar | Prepar | 9/200 | Paraguay | | 850.000 | 722.500.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | CMCSA | COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO S.A. | T | NACIONAL | POSTES DE HORMIGON ARAMDO 9/200 | 850.000 | 722.500.000 |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | CEHA | CEHA S.A. | DOBLE T 9/200 | Paraguay | Poste de Hormigón Armado | 860.000 | 731.000.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | TESA | TESA | Poste de hormigon armado de 9/200 | PARAGUAY | Poste de hormigon armado de 9/200 | 1.116.243 | 948.806.550 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | Prefabricados NH SA | Prefabricados NH SA | Poste de hormigon armado de 9/200 | Paraguay | Poste de hormigon armado de 9/200 | 855.000 | 726.750.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 2 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado de 9/300 | | | | | 300 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | PM | PROYECTOS Y MONTAJES SRL | 9/300 | PARAGUAYA | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO | 1.309.800 | 392.940.000 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | BALMACEDA | BALMACEDA SRL | Poste H°A° Sección doble T 9/300 daN | PARAGUAY | Poste H°A° Sección doble T 9/300 daN | 1.276.500 | 382.950.000 |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | Prepar | Prepar | 9/300 | Paraguay | | 1.200.000 | 360.000.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | CMCSA | COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO S.A. | T | NACIONAL | POSTES DE HORMIGON ARAMDO 9/300 | 1.300.000 | 390.000.000 |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | CEHA | CEHA S.A. | DOBLE T 9/300 | Paraguay | Poste de Hormigón Armado | 1.289.000 | 386.700.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | TESA | TESA | Poste de hormigon armado de 9/300 | PARAGUAY | Poste de hormigon armado de 9/300 | 1.703.344 | 511.003.200 |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | Prefabricados NH SA | Prefabricados NH SA | Poste de hormigon armado de 9/300 | Paraguay | Poste de hormigon armado de 9/300 | 1.220.000 | 366.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 3 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado de 10.5/300 | | | | | 200 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | PM | PROYECTOS Y MONTAJES SRL | 10,5/300 | PARAGUAYA | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO | 1.357.000 | 271.400.000 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | BALMACEDA | BALMACEDA SRL | Poste H°A° Sección doble T 10,5/300 daN | PARAGUAY | Poste H°A° Sección doble T 10,5/300 daN | 1.322.500 | 264.500.000 |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | Prepar | Prepar | 10.5/300 | Paraguay | | 1.500.000 | 300.000.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | CMCSA | COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO S.A. | T | NACIONAL | POSTES DE HORMIGON ARAMDO 10,5/300 | 1.400.000 | 280.000.000 |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | CEHA | CEHA S.A. | DOBLE T 10.5/300 | Paraguay | Poste de Hormigón Armado | 1.568.000 | 313.600.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | TESA | TESA | Poste de hormigon armado de 10.5/300 | PARAGUAY | Poste de hormigon armado de 10.5/300 | 1.855.356 | 371.071.200 |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | Prefabricados NH SA | Prefabricados NH SA | Poste de hormigon armado de 10.5/300 | Paraguay | Poste de hormigon armado de 10.5/300 | 1.250.000 | 250.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 4 | 30102901-001 | Poste de hormigon armado de 12/300 | | | | | 190 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | PM | PROYECTOS Y MONTAJES SRL | 12/300 | PARAGUAYA | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO | 1.595.360 | 303.118.400 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | BALMACEDA | BALMACEDA SRL | Poste H°A° Sección doble T 12/300 daN | PARAGUAY | Poste H°A° Sección doble T 12/300 daN | 1.554.800 | 295.412.000 |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | Prepar | Prepar | 12/300 | Paraguay | | 1.800.000 | 342.000.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | CMCSA | COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO S.A. | T | NACIONAL | POSTES DE HORMIGON ARAMDO 12/300 | 1.500.000 | 285.000.000 |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | CEHA | CEHA S.A. | DOBLE T 12/300 | Paraguay | Poste de Hormigón Armado | 1.870.000 | 355.300.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | TESA | TESA | Poste de hormigon armado de 12/300 | PARAGUAY | Poste de hormigon armado de 12/300 | 2.091.488 | 397.382.720 |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | Prefabricados NH SA | Prefabricados NH SA | Poste de hormigon armado de 12/300 | Paraguay | Poste de hormigon armado de 12/300 | 1.480.000 | 281.200.000 |

## Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

## Listado General de todas las Ofertas

### 1 - Poste de hormigon armado de 9/200

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 521.000.000 | 09-01-2018 | 09:42:52.237 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 29167edc51db52a5fa920ab2b9d6cc58 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 521.990.000 | 09-01-2018 | 09:42:59.805 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7076981723eb8e685910f02a71a99085 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 522.000.000 | 09-01-2018 | 09:42:23.022 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 46e75cd26c340b159e6ad69b263f98f8 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 522.580.000 | 09-01-2018 | 09:42:40.291 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7671a3929df2450cc4cb47953142f530 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 523.580.000 | 09-01-2018 | 09:42:28.953 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a8533cef207f206c065af78025a5e7f4 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 524.000.000 | 09-01-2018 | 09:42:12.772 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 655c7ef2de4ea1e7c0371d1f63a33c75 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 525.580.000 | 09-01-2018 | 09:41:57.419 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 893d1b78d84669f58e79927c12621e2f | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 526.000.000 | 09-01-2018 | 09:42:07.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8ad305d56609a9513f3e394d7ceca6bc | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 526.500.000 | 09-01-2018 | 09:41:24.528 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2a3f3dd5f5c647b32f7aa01439257b35 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 526.500.000 | 09-01-2018 | 09:41:40.494 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ca4563507821e1d843d9748f2dca50fc | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 527.000.000 | 09-01-2018 | 09:41:12.690 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ae1562a0146058d5f5ecf9d87edb594 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 529.500.000 | 09-01-2018 | 09:41:07.180 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 80b677eca2099bd47b20903dd37d063e | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 530.000.000 | 09-01-2018 | 09:40:52.210 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 230091633ddc6be17f7ec22483197e4e | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 531.500.000 | 09-01-2018 | 09:40:45.356 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 32443a7dbe24119af3fb69defcc6e6f1 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 532.000.000 | 09-01-2018 | 09:40:26.260 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7e466ecd1639af495c45875a3b67de17 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 534.500.000 | 09-01-2018 | 09:40:20.086 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 124c8b90c2b29d631ea1ad0115ab6f41 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 535.000.000 | 09-01-2018 | 09:40:00.619 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 61de200947bb56d6cb77afe96f3f0c69 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 539.500.000 | 09-01-2018 | 09:39:44.796 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 27c1737cf71262244a9cb38b74cfbe00 | |

# Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 540.000.000 | 09-01-2018 | 09:39:28.462 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 49a21a6b01e152070ae9952c57a28329 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 551.500.000 | 09-01-2018 | 09:39:23.880 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0dfa8b5a9f4aa79f946fe0376bb26e15 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 552.500.000 | 09-01-2018 | 09:39:02.249 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b3fb4ce850c1631e9cfa843c908880ac | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 575.000.000 | 09-01-2018 | 09:39:01.066 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4b5bc7ebd54e4656995ba903022c47ff | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 579.500.000 | 09-01-2018 | 09:38:55.289 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 96442d527f458e819fd9ad255b467710 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 580.000.000 | 09-01-2018 | 09:38:47.293 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0131664a07554cfe6ed57205ea814ab4 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 580.000.000 | 09-01-2018 | 09:39:18.706 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4484febe8483910c11b891e92ee32cb7 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 582.250.000 | 09-01-2018 | 09:38:36.818 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1da38dd3d6b389718cd120d8e9d9ef7d | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 589.500.000 | 09-01-2018 | 09:38:41.548 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0cd44975fdd382584dd4e95e578131fa | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 590.000.000 | 09-01-2018 | 09:38:31.643 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fde8b8562c95796723f691129ef9cfda | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 590.000.000 | 09-01-2018 | 09:38:36.317 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dc2726dce893cb705a4edf29208014c0 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 599.500.000 | 09-01-2018 | 09:38:30.566 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 70d2afbfbe605a50a08c1f2080f944bb | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 600.000.000 | 09-01-2018 | 09:38:16.607 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | afe4f4a099540e7563065cf3f07b7570 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 600.500.000 | 09-01-2018 | 09:38:14.112 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1fa2105d3af790293df2f53242549d59 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 603.500.000 | 09-01-2018 | 09:38:03.099 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e8ed1d4d4d43e750f963636160661ac7 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 615.000.000 | 09-01-2018 | 09:37:58.499 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a2f613317041bf437a9e5f8d5bffb02b | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 624.700.000 | 09-01-2018 | 09:37:54.196 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4bbc4bc8411ba809be5c1ead6393e3f4 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 624.750.000 | 09-01-2018 | 09:37:16.585 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 193f9e77bc4d478dce37ffd9b9da055a | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 649.000.000 | 09-01-2018 | 09:36:51.992 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 6ef256b14dbc9d67f1d5d2c0f9db2c0c | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 650.000.000 | 09-01-2018 | 09:32:58.155 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 5128bbf8ec7c08a5c9f6f898110cafb4 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 665.000.000 | 09-01-2018 | 09:32:30.427 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | afce79ed6e4ee28f76f5253e748f6b2e | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 667.250.000 | 09-01-2018 | 09:31:36.302 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 7dc95513caba56d758038c4e0ac5a2e6 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 675.000.000 | 09-01-2018 | 09:31:21.081 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 4dcce29e7e03c063c3b1014deb06f7fe | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 680.000.000 | 09-01-2018 | 09:29:29.562 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | a8d0bc83122b5115562926b15953be0c | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 700.000.000 | 09-01-2018 | 09:27:25.464 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | c260458752067d6c252c294cc3b64c61 | |

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 705.000.000 | 09-01-2018 | 09:25:21.149 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 39006bb7f3205c868886613a1745ffe4 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 720.000.000 | 09-01-2018 | 09:05:46.603 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 0ef9c67ef88d345ccc608e7ac36e14f2 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 722.500.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.729 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | af0af55de8a7ebd03d285df1c4c4d97f | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 722.500.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.738 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 182060f85889f874bf661ee0e4d17da0 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 726.750.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.724 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8cee72ebf9f6da7fc31bcdaf66058c85 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 731.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.731 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8f4d1608d577863f0408580ab70e7145 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 745.000.000 | 09-01-2018 | 09:38:11.313 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f35716bb628370a45c371efa7c385c38 | |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 772.225.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.727 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0174dca48a09c69d38aab5893059d8d1 | |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 792.370.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.736 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 879f46a1215f931e3fb156113013309d | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 948.806.550 | 09-01-2018 | 08:52:33.733 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b4a7babbbd3974a54c4a926756c59d32 | |

### 2 - Poste de hormigon armado de 9/300

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 246.608.000 | 09-01-2018 | 10:18:11.790 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9baf3f71a0ac6293eff2e8325da517e4 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 247.000.000 | 09-01-2018 | 10:18:05.709 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 196baee520b56ae1daf33952b9b05ec0 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 247.608.000 | 09-01-2018 | 10:17:49.752 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 29fdd9d6fbacb9cf3c2c8bab4cba5709 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 248.000.000 | 09-01-2018 | 10:17:36.996 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8027b887bbe861e3e38daf5812415acd | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 248.608.000 | 09-01-2018 | 10:17:21.726 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2b33f331dee5611ab90a08aa2a06f238 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 249.000.000 | 09-01-2018 | 10:17:04.442 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8362072dfdb3b77f4f8cef7ee09587d2 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 253.608.000 | 09-01-2018 | 10:17:10.078 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7859011bbd9c1384cb896a2c28a83384 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 254.400.000 | 09-01-2018 | 10:16:52.553 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f1725735fe074381af50b3376db60f75 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 254.608.000 | 09-01-2018 | 10:16:49.286 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c67a1fff28996df9bf4c890d919728b5 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 255.000.000 | 09-01-2018 | 10:16:37.520 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f839791365892eb7392193c262cda13b | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 258.608.000 | 09-01-2018 | 10:16:40.205 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7a98452df0232efb8af0491e10d95ca1 | |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 259.399.000 | 09-01-2018 | 10:16:55.856 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 37e12af415a12985d827bab2a2a1b793 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 259.400.000 | 09-01-2018 | 10:16:24.014 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 812fe905b71e5264f69141d2c83775d0 | |

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 259.608.000 | 09-01-2018 | 10:16:16.206 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1489e91b640e47f0d961d3dc53693cdd | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 260.000.000 | 09-01-2018 | 10:16:00.344 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8989217a0e59cfdfce6603d3711f306e | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 264.400.000 | 09-01-2018 | 10:16:07.609 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c8cb569148b0a6e9798e4cee469f5b02 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 264.608.000 | 09-01-2018 | 10:15:49.912 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9bd9768dc6e782c9cfdc22869039ff90 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 265.000.000 | 09-01-2018 | 10:15:29.843 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5df8f19e71b621372b4c28bc078ef77a | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 278.608.000 | 09-01-2018 | 10:15:37.587 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 59ef16c83d96d29e1276415498b7a05b | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 279.000.000 | 09-01-2018 | 10:15:28.758 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b3e55bca499176902fa2a8b43733758a | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 279.400.000 | 09-01-2018 | 10:15:15.210 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4975bc3410dc530a08188bbeeade7943 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 279.608.000 | 09-01-2018 | 10:15:08.203 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b0cb7b08623fa91e48f6117adcd4e4a8 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 280.000.000 | 09-01-2018 | 10:14:56.608 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 99ea821727a7ffe65eb74b79eec5a1ec | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 293.608.000 | 09-01-2018 | 10:14:54.058 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 12b3d9f68aee14954873162b5609aa2f | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 294.000.000 | 09-01-2018 | 10:14:38.554 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5e6220ded086ba403c1360a22fb93612 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 309.400.000 | 09-01-2018 | 10:14:50.140 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8e4141dca77b4b42d88bf44d1e9a79f9 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 309.608.000 | 09-01-2018 | 10:14:43.372 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8b4fcf8a579420a5f274a4d22f9d77bf | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 310.000.000 | 09-01-2018 | 10:14:28.598 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 02f2363e0eb275c6a0965e0dc0db46e1 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 315.608.000 | 09-01-2018 | 10:14:19.041 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8ec6e7ba3967d4e635e587044a16631e | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 316.500.000 | 09-01-2018 | 10:14:00.241 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b2579c61afe89c3918b0e3f2776b5988 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 338.400.000 | 09-01-2018 | 10:13:53.130 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 949bd709c6db46e5cfbc7447c96e285f | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 339.100.000 | 09-01-2018 | 10:13:47.073 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3e50ab7084cb753cb876dba311cfda57 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 339.400.000 | 09-01-2018 | 10:13:38.304 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a68edad67c330b0e4ddee4b1b58e7d96 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 339.900.000 | 09-01-2018 | 10:13:38.182 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ea814a7f25b8ce0570d9022b286a916b | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 340.000.000 | 09-01-2018 | 10:11:19.137 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | f819ce111ed5a3e372177ab9c758b79c | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 345.000.000 | 09-01-2018 | 10:07:49.463 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 583a34d9eeacca45707ccc614371dfd3 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 349.900.000 | 09-01-2018 | 10:07:12.958 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | b0ecba554d357e6a5013853ddacb3182 | |

# Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 350.000.000 | 09-01-2018 | 10:01:16.435 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 7e0f792c2a764855b1397067addfa0fb | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 355.000.000 | 09-01-2018 | 10:00:31.156 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 4b61940cd58f3af3217ffb4b825b7b16 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 360.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.002 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ac17eba74e1f236cb43cdeb43121e6b0 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 366.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.970 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cb9758907c0a3b7e18ef31ee8137dcaf | |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 382.950.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.973 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 50740b7d361b326f1a46c582b50b0063 | |
| COMPAÑIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 386.700.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.980 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d01d092d02c1eba10ab9b301cf6b0ca5 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 390.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.975 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3981d9e5405f6ffde695e35bff790449 | |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 392.940.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.993 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 829e6f87af5d662d8506f319ce6b7c81 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 511.003.200 | 09-01-2018 | 08:52:33.985 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6306cbbfe2fbd805efe5e1f9c4b8b1b0 | |

## 3 - Poste de hormigon armado de 10.5/300

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 192.800.000 | 09-01-2018 | 10:34:34.997 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0e2660415ba7be2e4c9ad0a9644a6104 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 193.000.000 | 09-01-2018 | 10:34:01.279 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 65e3112bfbcd6449540e5875f07e6ea2 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 193.500.000 | 09-01-2018 | 10:33:52.919 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cbf13567a3497d95439df2c5675a97d1 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 194.000.000 | 09-01-2018 | 10:33:27.055 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 704933b5a7a6520b95196c06022d498b | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 194.500.000 | 09-01-2018 | 10:33:13.265 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cc5854119aa295c7d47a1439a4709e25 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 195.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:53.993 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ff2b512f6ca980532e0828bdd1f1be36 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 196.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:39.087 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d22eef50256cb05c6267eb10d7101ed0 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 199.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:27.696 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f0397a30929ba43347539947af43f26f | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 200.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:08.196 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 312c7f2c18b2df2948550ce626ade04a | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 203.000.000 | 09-01-2018 | 10:31:56.774 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7266145e26e9053cd2a11b57d1eec574 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 204.000.000 | 09-01-2018 | 10:31:40.749 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 65fee9c888d5df38a9a583761e7d27a2 | |
| COMPAÑIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 209.400.000 | 09-01-2018 | 10:31:23.742 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ebfe214f805129c87e758734815d503 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 210.000.000 | 09-01-2018 | 10:31:06.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 80a8acd2a17b08e273abdba1cb422331 | |
| COMPAÑIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 213.400.000 | 09-01-2018 | 10:30:59.222 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 23f2fceb30665ed420a2c359693f48cd | |
| COMPAÑIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 214.400.000 | 09-01-2018 | 10:30:45.190 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b594031e7ff977686f8cb5d8c2a2c235 | |

# Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 350.000.000 | 09-01-2018 | 10:01:16.435 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 7e0f792c2a764855b1397067addfa0fb | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 355.000.000 | 09-01-2018 | 10:00:31.156 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 4b61940cd58f3af3217ffb4b825b7b16 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 360.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.002 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ac17eba74c1f236cb43cdeb43121e6b0 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 366.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.970 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cb9758907c0a3b7e18ef31ee8137dcaf | |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 382.950.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.973 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 50740b7d361b326f1a46c582b50b0063 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 386.700.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.980 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d01d092d02c1eba10ab9b301ef6b0ca5 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 390.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.975 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3981d9e5405f6ffde695e35bff790449 | |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 392.940.000 | 09-01-2018 | 08:52:33.993 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 829e6f87af5d662d8506f319ce6b7c81 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 511.003.200 | 09-01-2018 | 08:52:33.985 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6306cbbfe2fbd805efe5e1f9c4b8b1b0 | |

## 3 - Poste de hormigon armado de 10.5/300

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 192.800.000 | 09-01-2018 | 10:34:34.997 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0e2660415ba7be2e4c9ad0a9644a6104 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 193.000.000 | 09-01-2018 | 10:34:01.279 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 65e3112bfbcd6449540e5875f07e6ea2 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 193.500.000 | 09-01-2018 | 10:33:52.919 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cbf13567a3497d95439df2c5675a97d1 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 194.000.000 | 09-01-2018 | 10:33:27.055 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 704933b5a7a6520b95196c06022d498b | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 194.500.000 | 09-01-2018 | 10:33:13.265 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ce5854119aa295c7d47a1439a4709e25 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 195.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:53.993 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ff2b512f6ca980532e0828bdd1f1be36 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 196.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:39.087 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d22eef50256cb05c6267eb10d7101ed0 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 199.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:27.696 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f0397a30929ba43347539947af43f26f | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 200.000.000 | 09-01-2018 | 10:32:08.196 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 312c7f2c18b2df2948550ce626ade04a | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 203.000.000 | 09-01-2018 | 10:31:56.774 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7266145e26e9053cd2a11b57d1eec574 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 204.000.000 | 09-01-2018 | 10:31:40.749 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 65fee9c888d5df38a9a583761e7d27a2 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 209.400.000 | 09-01-2018 | 10:31:23.742 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ebfe214f805129c87e758734815d503 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 210.000.000 | 09-01-2018 | 10:31:06.447 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 80a8acd2a17b08e273abdba1cb422331 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 213.400.000 | 09-01-2018 | 10:30:59.222 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 23f2fceb30665ed420a2c359693f48cd | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 214.400.000 | 09-01-2018 | 10:30:45.190 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b594031e7ff977686f8cb5d8c2a2c235 | |

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 215.000.000 | 09-01-2018 | 10:30:29.394 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 33cd10894b00c5a2b0b28485ca5ba8a9 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 236.400.000 | 09-01-2018 | 10:30:32.253 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e231783bf59067b7942afaab1e5e198e | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 236.500.000 | 09-01-2018 | 10:30:18.049 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 02baf14785191c6c70f309789595001c | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 237.400.000 | 09-01-2018 | 10:29:59.217 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 75e5d04867187919bf16addb46a19b52 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 238.000.000 | 09-01-2018 | 10:29:44.023 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b879fcb74217c0292d7b6fd8bfe1da75 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 248.500.000 | 09-01-2018 | 10:29:50.047 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f8616461f8ae3cee2ef61beb052cebcc | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 249.400.000 | 09-01-2018 | 10:29:27.472 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 73a17b43522d00da915291b6a840a338 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 249.500.000 | 09-01-2018 | 10:29:42.907 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f452f2caa1cadce421323c303107ccb | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 250.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.298 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8a5de1329316b432a7e8006b47115409 | |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 264.500.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.301 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c397e327817840ed19723e7284e3ce6f | |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 271.400.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.311 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1422d0696ff0c3635bc913233f07624f | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 280.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.304 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 89aa8cdb249993b5b0239cf16e34f69d | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 290.500.000 | 09-01-2018 | 10:30:05.471 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 84542a0cadb7eac4b134c7c995135326 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 300.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.313 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d0607f08920711b16734be7a2faf7a9d | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 313.600.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.306 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 67ae08e52799855a7f7f7ba0a2b22ded | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 371.071.200 | 09-01-2018 | 08:52:34.309 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c1fde6970d83d240aec12e624a4837a0 | |

### 4 - Poste de hormigon armado de 12/300

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 196.000.000 | 09-01-2018 | 11:03:33.067 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 39eed3edece6ad956625bd74be6a4b25 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 198.000.000 | 09-01-2018 | 11:03:02.392 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5b13f8d6ddec5f03c28e2a565f906642 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 199.000.000 | 09-01-2018 | 11:02:48.726 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 161a553e7c9fdd31f1336b592a668fa6 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 199.000.000 | 09-01-2018 | 11:02:52.451 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e4bbca4a0608e07f86fc967a9ad84e28 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 199.200.000 | 09-01-2018 | 11:02:31.443 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 12d4df605d9c51764219ef069d7a1928 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 199.900.000 | 09-01-2018 | 11:01:55.671 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dcd2ccbd8f9531ad9f9bf5596d561ed2 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 215.000.000 | 09-01-2018 | 11:01:54.740 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3f2e825ef7cc41352b1a10d7bd9e7e3f | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 215.200.000 | 09-01-2018 | 11:01:35.727 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1c08600ddc6aa8423395d3ba4bb6c105 | |

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 215.000.000 | 09-01-2018 | 10:30:29.394 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 33cd10894b00c5a2b0b28485ca5ba8a9 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 236.400.000 | 09-01-2018 | 10:30:32.253 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e231783bf59067b7942afaab1e5e198e | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 236.500.000 | 09-01-2018 | 10:30:18.049 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 02baf14785191c6c70f309789595001c | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 237.400.000 | 09-01-2018 | 10:29:59.217 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 75e5d0486718791 9bf16addb46a19b52 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 238.000.000 | 09-01-2018 | 10:29:44.023 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b879fcb74217c0292d7b6fd8bfe1da75 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 248.500.000 | 09-01-2018 | 10:29:50.047 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f8616461f8ae3cee2ef61beb052cebcc | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 249.400.000 | 09-01-2018 | 10:29:27.472 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 73a17b43522d00da915291b6a840a338 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 249.500.000 | 09-01-2018 | 10:29:42.907 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f452f2caa1cadce421323c303107ccb | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 250.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.298 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8a5de1329316b432a7e8006b47115409 | |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 264.500.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.301 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c397e327817840ed19723e7284e3ce6f | |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 271.400.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.311 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1422d0696ff0c3635bc913233f07624f | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 280.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.304 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 89aa8cdb249993b5b0239cf16e34f69d | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 290.500.000 | 09-01-2018 | 10:30:05.471 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 84542a0cadb7eac4b134c7c995135326 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 300.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.313 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d0607f08920711b16734be7a2faf7a9d | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 313.600.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.306 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 67ae08e52799855a7f7f7ba0a2b22ded | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 371.071.200 | 09-01-2018 | 08:52:34.309 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c1fde6970d83d240aec12e624a4837a0 | |

### 4 - Poste de hormigon armado de 12/300

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 196.000.000 | 09-01-2018 | 11:03:33.067 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 39eed3edece6ad956625bd74be6a4b25 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 198.000.000 | 09-01-2018 | 11:03:02.392 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5b13f8d6ddec5f03c28e2a565f906642 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 199.000.000 | 09-01-2018 | 11:02:48.726 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 161a553e7c9fdd31f1336b592a668fa6 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 199.000.000 | 09-01-2018 | 11:02:52.451 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e4bbca4a0608e07f86fc967a9ad84e28 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 199.200.000 | 09-01-2018 | 11:02:31.443 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 12d4df605d9c51764219ef069d7a1928 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 199.900.000 | 09-01-2018 | 11:01:55.671 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dcd2ccbd[illegible]9531ad9f9bf5596d561ed2 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 215.000.000 | 09-01-2018 | 11:01:54.740 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3f2e825ef7cc41352b1a10d7bd9e7e3f | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 215.200.000 | 09-01-2018 | 11:01:35.727 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1c08600ddc6aa8423395d3ba4bb6c105 | |

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 217.000.000 | 09-01-2018 | 11:01:31.845 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a24007ab3f2914670e17c973458c7e47 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 217.200.000 | 09-01-2018 | 11:01:15.225 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dfbd22a6c5035aab75778634096e02cf | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 219.000.000 | 09-01-2018 | 11:01:07.473 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a17ba8d494732a2847fe751be3e2211c | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 219.200.000 | 09-01-2018 | 11:00:52.673 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f64425d684225a385bfcb1d2f9b7e70d | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 219.500.000 | 09-01-2018 | 11:01:03.169 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 76615c8b3563b5b898abc87bdff986a5 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 220.000.000 | 09-01-2018 | 11:00:44.201 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0f9bbf4ac84f77ece6efabfda928a3c4 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 222.000.000 | 09-01-2018 | 11:00:47.372 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e08d8552da20ba71bf1a10b0270f5547 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 222.200.000 | 09-01-2018 | 11:00:27.381 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 84098ff446d65d42c883ebe0b5b72da6 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 222.900.000 | 09-01-2018 | 11:00:38.698 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bfaa062c495e28e048bacec5fe2284e3 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 223.200.000 | 09-01-2018 | 11:00:19.228 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | acf9da6695346d41b7eed30322801e1b | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 224.200.000 | 09-01-2018 | 11:00:14.298 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ba41ce5db21911316d4fd19221227e6 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 225.000.000 | 09-01-2018 | 11:00:04.025 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c43873bb9adbb25ec57cb4181de459f8 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 227.200.000 | 09-01-2018 | 11:00:10.283 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 00b339a01123963192 1a8d6153f7caac | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 228.200.000 | 09-01-2018 | 11:00:01.212 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7143c8fe800cc1edeaafbffe6a570a4a | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 229.200.000 | 09-01-2018 | 10:59:52.203 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d51405de47a0c86e73efdc839d721fe5 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 230.100.000 | 09-01-2018 | 10:59:48.065 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8326a9017740f374371cfd4b97588784 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 232.000.000 | 09-01-2018 | 10:59:41.729 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3dc998518968d5839538adf62a2aec37 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 232.200.000 | 09-01-2018 | 10:59:36.157 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 205d92b2763e30fec9f1ba76a354048a | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 233.700.000 | 09-01-2018 | 10:59:20.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 324dec0bfd93d1bdcfca60953ecaf330 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 240.000.000 | 09-01-2018 | 10:59:14.451 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 64da1a767dc425d53730b0faf4c9d7c3 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 240.400.000 | 09-01-2018 | 10:59:07.060 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1568354e6b269a0e6473d59b7b737984 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 241.300.000 | 09-01-2018 | 10:58:57.967 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 33b0076c245162c90d1f0e5438a1f4bc | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 247.000.000 | 09-01-2018 | 10:59:18.036 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7e00f3c9da7624728c5b934ab2d75023 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 250.400.000 | 09-01-2018 | 10:59:00.388 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2a7f76a90834875f81ae3d9f088ce0d2 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 254.500.000 | 09-01-2018 | 10:59:01.189 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 501107add428d601124229bfd49ecd38 | |

## Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 255.000.000 | 09-01-2018 | 10:58:42.422 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c64087a37b02eae36287f7eb35626f33 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 255.400.000 | 09-01-2018 | 10:58:45.045 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 17d8913ef6002f2415eeb8f89e41d809 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 258.500.000 | 09-01-2018 | 10:58:50.511 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4ead6f240feb19956c112a4e45bd2330 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 259.000.000 | 09-01-2018 | 10:58:30.820 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e3cf4de78b9a93c0c60f2b2f18bc8b34 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 259.500.000 | 09-01-2018 | 10:58:27.798 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6b6730e4531dd90ea74e8349b752fb0b | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 260.400.000 | 09-01-2018 | 10:58:07.066 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 036b0c5122bcfe3d288fe51d6afaefd3 | |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 281.200.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.590 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b4ecf2590c8ac8a54e2ba583411a5528 | |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 285.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.595 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 713b517fd135cc659869bc89f3b0bc30 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 294.500.000 | 09-01-2018 | 10:51:22.895 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 5d4fb2a85ed248eaafe1b67e26a26b34 | |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 295.412.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.593 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5b109ed7fd6b38f9ac461ae18a6758fb | |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 303.118.400 | 09-01-2018 | 08:52:34.602 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4916bc7023afd91c2ec8cce8e4b20d15 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 315.210.000 | 09-01-2018 | 10:59:40.294 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4b670b7055c1987d9c80cfe564886fb9 | |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 342.000.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.604 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 03e95a4619e154b52576895887f67475 | |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 355.300.000 | 09-01-2018 | 08:52:34.598 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 48314faa2103c55f1f0fd08c8522ee62 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 397.382.720 | 09-01-2018 | 08:52:34.600 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a1e1ccb1db5fd6db0522331088668e1f | |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

### 1 - Poste de hormigon armado de 9/200

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 521.000.000 |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 521.990.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 552.500.000 |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 580.000.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 745.000.000 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 772.225.000 |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 792.370.000 |

### 2 - Poste de hormigon armado de 9/300

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 246.608.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 247.000.000 |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 254.400.000 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 259.399.000 |
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 279.000.000 |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 392.940.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 511.003.200 |

## Mejores Lances de cada Proveedor por Item

### 3 - Poste de hormigon armado de 10.5/300

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 192.800.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 193.000.000 |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 209.400.000 |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 236.500.000 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 264.500.000 |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 271.400.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 290.500.000 |

### 4 - Poste de hormigon armado de 12/300

| Oferente | Mejor Precio |
|---|---|
| PREFABRICADOS NH S.A. - 80074318-0 | 196.000.000 |
| COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. - 80026899-7 | 198.000.000 |
| COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA - 80003157-1 | 199.200.000 |
| CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA - 80086730-0 | 247.000.000 |
| BALMACEDA SRL - 80005341-9 | 295.412.000 |
| PROYECTOS Y MONTAJES SRL - 80005140-8 | 303.118.400 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 315.210.000 |

## Items Ganados por Proveedor

### Proveedor: 80003157-1 - COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 1 - Poste de hormigon armado de 9/200 | 521.000.000 |

### Proveedor: 80074318-0 - PREFABRICADOS NH S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 3 - Poste de hormigon armado de 10.5/300 | 192.800.000 |
| 4 - Poste de hormigon armado de 12/300 | 196.000.000 |

### Proveedor: 80086730-0 - CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA

| Item | Precio Ganador |
|---|---|
| 2 - Poste de hormigon armado de 9/300 | 246.608.000 |

## Listado de Mensajes

### 1 - Poste de hormigon armado de 9/200

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-01-2018 | 09:00:46.217 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 09-01-2018 | 09:00:51.843 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 09-01-2018 | 09:00:58.364 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-01-2018 | 09:07:08.913 |
| Señores bajen sus precios. | 09-01-2018 | 09:18:53.690 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 09-01-2018 | 09:21:22.295 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-01-2018 | 09:21:31.833 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 09-01-2018 | 09:29:04.665 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-01-2018 | 09:29:08.155 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-01-2018 | 09:29:14.361 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-01-2018 | 09:37:36.327 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-01-2018 | 09:43:54.586 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-01-2018 | 09:43:54.681 |

## Listado de Mensajes

### 2 - Poste de hormigon armado de 9/300

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-01-2018 | 09:44:15.040 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-01-2018 | 09:44:24.872 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 09-01-2018 | 09:49:59.208 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-01-2018 | 09:53:42.233 |
| Señores bajen sus precios. | 09-01-2018 | 09:53:46.794 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 09-01-2018 | 09:54:44.162 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 09-01-2018 | 09:59:46.108 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-01-2018 | 09:59:47.986 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-01-2018 | 10:00:01.581 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-01-2018 | 10:00:05.989 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-01-2018 | 10:13:13.503 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-01-2018 | 10:18:21.556 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-01-2018 | 10:18:21.664 |

### 3 - Poste de hormigon armado de 10.5/300

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-01-2018 | 10:21:12.117 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-01-2018 | 10:21:18.756 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 09-01-2018 | 10:21:25.011 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-01-2018 | 10:21:30.416 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-01-2018 | 10:22:03.933 |
| Señores bajen sus precios. | 09-01-2018 | 10:22:09.900 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 09-01-2018 | 10:22:15.021 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-01-2018 | 10:23:00.550 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 09-01-2018 | 10:23:06.131 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-01-2018 | 10:23:09.856 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-01-2018 | 10:29:10.002 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-01-2018 | 10:34:37.620 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-01-2018 | 10:34:37.723 |

### 4 - Poste de hormigon armado de 12/300

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 09-01-2018 | 10:37:31.564 |
| Continuamos con la Subasta. | 09-01-2018 | 10:37:39.877 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 09-01-2018 | 10:37:44.473 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 09-01-2018 | 10:46:04.174 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 09-01-2018 | 10:46:04.861 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 09-01-2018 | 10:51:39.989 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 09-01-2018 | 10:51:46.387 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 09-01-2018 | 10:51:52.879 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 09-01-2018 | 10:51:58.549 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 09-01-2018 | 10:57:58.574 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 09-01-2018 | 11:04:15.621 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 09-01-2018 | 11:04:15.734 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.