ANEXO I – CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1														
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA		Variación Porcentual %	ROMA IMPORT EXPORT S.A.		Variación Porcentual %	PROYECTOS Y DISEÑOS DE MARIA E. DUARTE		Variación Porcentual %	CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	Piso de Adoquin 3,80 x 0,65 aproximado	135.000	3	-1	134.000	402.000	0	135.000	405.000	0	135.000	405.000	0	135.000	405.000
2	Reparación de Techo con Recuperacion del material, limpieza y aislacion	114.422	30	-13	100.000	3.000.000	-4	110.000	3.300.000	0	114.422	3.432.660	0	114.422	3.432.660
3	Reparación de techo, Tejuelitas desprendidas en galeria frontal	114.422	35	-6	108.000	3.780.000	-4	110.000	3.850.000	0	114.422	4.004.770	0	114.422	4.004.770
4	Cambio de Alfajia de lapacho, de tope Techo de Galeria	7.500	11	-7	7.000	77.000	0	7.500	82.500	0	7.500	82.500	0	7.500	82.500
5	Vidrios -Bano Varones, Salita y Oficina.	110.000	1	-9	100.000	100.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
6	Reparacion de Ventana de Madera	22.500	2	-2	22.000	44.000	0	22.500	45.000	0	22.500	45.000	0	22.500	45.000
7	Cerradura en puerta de Oficina	81.500	1	-2	80.000	80.000	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500
8	Reparación de puertas de banos, tapa en la parte baja -3 unidades de 0,70.	7.500	3	-7	7.000	21.000	0	7.500	22.500	0	7.500	22.500	0	7.500	22.500
9	Reparación de puertas de banos, colocación de herrajes -bisagras, tornillos.	10.560	2	-5	10.000	20.000	0	10.560	21.120	0	10.560	21.120	0	10.560	21.120
10	Desengrasador de la cocina	69.120	1	-2	68.000	68.000	0	69.120	69.120	0	69.120	69.120	0	69.120	69.120

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

000004507

11	Reparación de Tela Mosquitera, de Puerta, Ventana sector Biblioteca Solo Material	17.939	9	-11	16.000	144.000	0	17.939	161.451	0	17.939	161.451	0	17.939	161.451
12	Cisternas altas, Banos	40.160	2	-3	39.000	78.000	0	40.160	80.320	0	40.160	80.320	0	40.160	80.320
13	Revestimiento de Azulejos Blanco - Banos	70.000	1	-7	65.000	65.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
14	Lavatorios rotos -Banos	330.121	2	-3	320.000	640.000	0	330.121	660.242	0	330.121	660.242	0	330.121	660.242
15	Demolicion de Piso y Contrapiso Cerámico -Banos	11.750	20	-15	10.000	200.000	0	11.750	235.000	0	11.750	235.000	0	11.750	235.000
16	Contrapiso sobre terreno natural -Banos	34.632	20	-5	33.000	660.000	0	34.632	692.640	0	34.632	692.640	0	34.632	692.640
17	Piso Ceramico -Banos	67.100	20	-3	65.000	1.300.000	0	67.100	1.342.000	0	67.100	1.342.000	0	67.100	1.342.000
18	Excavacion varias -remocion de canerías -Banos	29.040	28	-7	27.000	756.000	0	29.040	813.120	0	29.040	813.120	0	29.040	813.120
19	Colocacion de canerías -Banos	36.170	35	-9	33.000	1.155.000	0	36.170	1.265.950	0	36.170	1.265.950	0	36.170	1.265.950
20	Reparacion de Piso de Galería Frontal Demolición de Piso y Contrapiso Ceramico 0,45 x 3,35	11.750	2	-15	10.000	20.000	0	11.750	23.500	0	11.750	23.500	0	11.750	23.500
21	Reparacion de Piso de Galera Frontal Contrapiso sobre terreno natural	34.632	2	-8	32.000	64.000	0	34.632	69.264	0	34.632	69.264	0	34.632	69.264
22	Reparación de Piso de Galeria Frontal Piso Ceramico	67.100	2	94	130.000	260.000	0	67.100	134.200	0	67.100	134.200	0	67.100	134.200
					TOTAL	**12.934.000**		**TOTAL**	**13.534.427**		**TOTAL**	**13.821.857**		**TOTAL**	**13.821.857**

Abg. Dionisio Bereles Verá
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000406

CONTRATACION DIRECTA N° 50/18 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE CONSERVACION Y EDUCACION AMBIENTAL Y DEL PARQUE DEL RIO - PLURIANUAL"

LOTE 2															
Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA		Variación Porcentual %	ROMA IMPORT EXPORT S.A.		Variación Porcentual %	PROYECTOS Y DISEÑOS DE MARIA E. DUARTE		Variación Porcentual %	CONSORCIO GENERAL MORINIGO	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	Reparacion de techo metalico. Aislacion de union de paneles	180.000	15	0	180.000	2.700.000	-8	165.000	2.475.000	0	180.000	2.700.000	0	180.000	2.700.000
2	Desagüe de techo bajada pluvial galvanizada chapa 28	65.000	20	-3	63.000	1.260.000	0	65.000	1.300.000	0	65.000	1.300.000	0	65.000	1.300.000
3	Reparacion cielo raso de Madera sshh de hombre y galeria	85.175	25	-6	80.000	2.000.000	-6	80.000	2.000.000	0	85.175	2.129.375	0	85.175	2.129.375
4	Reposicion de revestimiento de azulejos en sshh	70.000	1	-3	68.000	68.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
5	Pintura al latex de paredes externas fachadas	18.000	120	-6	17.000	2.040.000	0	18.000	2.160.000	0	18.000	2.160.000	0	18.000	2.160.000
6	Relleno, compactacion y proteccion geo textil	55.000	16	-4	53.000	848.000	0	55.000	880.000	0	55.000	880.000	0	55.000	880.000
7	Desague externo limpieza	50.000	16	-6	47.000	752.000	0	50.000	800.000	0	50.000	800.000	0	50.000	800.000
8	Soporte para lavatorio del sshh varones	70.000	4	-3	68.000	272.000	0	70.000	280.000	0	70.000	280.000	0	70.000	280.000
9	Conexiones para mingitorio sshh varones	70.000	2	-3	68.000	136.000	0	70.000	140.000	0	70.000	140.000	0	70.000	140.000
10	Ducha calefon sshh Damas	250.000	2	-8	230.000	460.000	-8	230.000	460.000	0	250.000	500.000	0	250.000	500.000
11	Inodoros con cisternas bajas sshh damas	600.000	3	-3	580.000	1.740.000	0	600.000	1.800.000	0	600.000	1.800.000	0	600.000	1.800.000
12	Pintura de canaleta con esmalte sintetico	17.500	20	-9	16.000	320.000	0	17.500	350.000	0	17.500	350.000	0	17.500	350.000

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000405

13	Rejas de proteccion de tableros externos 0,50m x 0,30m	100.000	2	-5	95.000	190.000	0	100.000	200.000	0	100.000	200.000	0	100.000	200.000
14	Rejas para puertas 0,90 x 2,10	572.460	4	-2	560.000	2.240.000	0	572.460	2.289.840	0	572.460	2.289.840	0	572.460	2.289.840
15	Rejas para ventanas 1,20 x2,20	763.280	2	0	760.000	1.520.000	0	763.280	1.526.560	0	763.280	1.526.560	0	763.280	1.526.560
16	Rejas para ventanas de sshh de 0,50 x3,45	572.460	2	-2	560.000	1.120.000	0	572.460	1.144.920	0	572.460	1.144.920	0	572.460	1.144.920
17	Vidrio para balancing 0,20 x 0,50	80.000	1	-6	75.000	75.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
18	Rejas para ventanas de oficinas 1,30 x 2,20	866.000	3	-2	850.000	2.550.000	0	866.000	2.598.000	0	866.000	2.598.000	0	866.000	2.598.000
19	Puertas placas 0,80 x 2,10 m c/ herrajes	280.000	4	-2	275.000	1.100.000	0	280.000	1.120.000	0	280.000	1.120.000	0	280.000	1.120.000
20	Inodoro con cisterna alta	150.000	1	-7	140.000	140.000	-7	140.000	140.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
21	Foco para alumbrado	150.000	1	-7	140.000	140.000	-7	140.000	140.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
					TOTAL	**21.671.000**		**TOTAL**	**21.954.320**		**TOTAL**	**22.368.695**		**TOTAL**	**22.368.695**

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

DAVID CARDOZO G.
Director General
Dirección General de Gestión Ambiental
Municipalidad de Asunción

40400000