				LOS TRIGALES S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.		CCC S.A.		CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	14,2	8.031.026	114.040.569	11.428.283	162.281.619	6.575.950	93.378.490	6.755.517	95.928.341
2	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	5.000	27.529	137.645.000	23.292	116.460.000	21.830	109.150.000	23.944	119.720.000
3	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	8.200	38.264	313.764.800	26.942	220.924.400	37.850	310.370.000	26.429	216.717.800
4	Terraplén	Metros cúbicos	58.485	31.725	1.855.436.625	29.958	1.752.093.630	35.520	2.077.387.200	45.868	2.682.589.980
5	Base de macadam hidráulico e=35 cm	Metros cúbicos	21.655	163.582	3.542.368.210	158.798	3.438.770.690	106.040	2.296.296.200	139.874	3.028.971.470
6	Riego de imprimación	Litros	85.910	7.643	656.610.130	8.335	716.059.850	7.980	685.561.800	8.184	703.087.440
7	Riego de liga	Metros cuadrados	49.700	2.938	146.018.600	3.613	179.566.100	3.310	164.507.000	2.860	142.142.000
8	Carpeta de C°A° de 6 cm	Metros cúbicos	2.982	1.043.051	3.110.378.082	1.082.367	3.227.618.394	1.121.870	3.345.416.340	1.589.272	4.739.209.104
9	Tratamiento superficial doble en banquina	Metros cuadrados	28.400	21.674	615.541.600	27.616	784.294.400	17.050	484.220.000	20.594	584.869.600
10	Banquina de suelo seleccionado	Metros cúbicos	5.680	51.981	295.252.080	43.123	244.938.640	39.820	226.177.600	52.140	296.155.200
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H°A° Doble de D=1,00m	Metro lineal	18	3.993.538	71.883.684	5.018.693	90.336.474	4.885.330	87.935.940	1.913.556	34.444.008
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H°A° Simple de D=0,80m	Metro lineal	108	1.682.614	181.722.312	1.903.501	205.578.108	1.886.760	203.770.080	1.487.857	160.688.556
13	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A Doble de 1,50m x 1,50 m	Metro lineal	24	7.737.301	185.695.224	6.917.714	166.025.136	7.527.230	180.653.520	6.001.471	144.035.304
14	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Simple de 2,00m x 2,00m	Metro lineal	24	5.921.634	142.119.216	5.867.527	140.820.648	6.810.130	163.443.120	5.689.925	136.558.200
15	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Simple de 2,50m x 2,50m	Metro lineal	24	9.772.370	234.536.880	8.574.612	205.790.688	7.893.790	189.450.960	7.318.605	175.646.520
16	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Doble de 2,50m x 2,50m	Metro lineal	24	16.979.852	407.516.448	11.928.195	286.276.680	12.671.350	304.112.400	10.616.922	254.806.128
17	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Triple de 3,00m x 3,00m	Metro lineal	14	23.758.479	332.618.706	22.033.751	308.472.514	16.303.740	228.252.360	19.497.612	272.966.568
18	Barandas metálicas de defensa	Metro lineal	2.080	245.463	510.563.040	281.163	584.819.040	272.870	567.569.600	291.847	607.041.760
19	Cordón cuneta de H°	Metro lineal	1.700	140.357	238.606.900	163.568	278.065.600	177.310	301.427.000	126.555	215.143.500
20	Canal de piedra bruta	Metros cúbicos	880	445.297	391.861.360	396.594	349.002.720	423.220	372.433.600	425.622	374.547.360
21	Cuneta revestida de H°	Metro lineal	2.580	148.521	383.184.180	192.194	495.860.520	208.010	536.665.800	290.709	750.029.220
22	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	16.300	7.297	118.941.100	9.394	153.122.200	7.590	123.717.000	9.329	152.062.700
23	Dren transversal en banquina	Metro lineal	1.635,3	275.584	450.662.515	49.012	80.149.324	40.000	65.412.000	29.018	47.453.135
24	Señalización vertical	Metros cuadrados	75	1.651.838	123.887.850	1.276.100	95.707.500	1.011.020	75.826.500	1.569.638	117.722.850
25	Señalización horizontal	Metros cuadrados	2.840	80.880	229.699.200	86.519	245.713.960	84.050	238.702.000	56.157	159.485.880
26	Tachas reflectivas	Unidad	2.343	20.642	48.364.206	28.839	67.569.777	23.510	55.083.930	35.721	83.694.303
27	Tachones reflectivos	Unidad	235	73.191	17.199.885	108.149	25.415.015	104.730	24.611.550	98.328	23.107.080
28	Pórticos de señalización	Unidad	2	41.306.054	82.612.108	57.424.500	114.849.000	49.902.990	99.805.980	63.143.326	126.286.652
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	Metros cúbicos	80	1.437.051	114.964.080	2.298.314	183.865.120	1.964.990	157.199.200	1.894.717	151.577.360
30	Movilización	Unidad Medida Global	1	465.425.708	465.425.708	467.435.430	467.435.430	436.360.180	436.360.180	516.516.000	516.516.000
31	Instalaciones y servicios especiales	Mes	10	46.043.692	460.436.920	45.552.144	455.521.440	47.231.430	472.314.300	48.321.396	483.213.960
				PRECIO TOTAL	15.979.557.218	PRECIO TOTAL	15.843.404.617	PRECIO TOTAL	14.677.211.650	PRECIO TOTAL	17.596.417.979
				Precio Ofertado	15.979.557.218	Precio Ofertado	15.843.404.617	Precio Ofertado	14.677.211.650	Precio Ofertado	17.596.417.979

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaícones

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Diego A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

				CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		CONSORCIO CORONEL OVIEDO		CONSORCIO VSUR Y ASOCIADOS		TR CONSTRUCCIONES S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Desbosque, desbroce y despeje	Hectáreas	14,2	8.477.647	120.382.587	5.039.642	71.562.916	15.695.180	222.871.556	5.722.365	81.257.583
2	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	5.000	24.176	120.880.000	27.078	135.390.000	14.064	70.320.000	24.419	122.095.000
3	Excavación de bolsones	Metros cúbicos	8.200	24.176	198.243.200	21.916	179.711.200	18.915	155.103.000	33.435	274.167.000
4	Terraplén	Metros cúbicos	58.485	40.446	2.365.484.310	18.557	1.085.306.145	34.955	2.044.343.175	55.935	3.271.358.475
5	Base de macadam hidráulico e=35 cm	Metros cúbicos	21.655	256.862	5.562.346.610	154.917	3.354.727.635	127.899	2.769.652.845	137.304	2.973.318.120
6	Riego de imprimación	Litros	85.910	8.304	713.396.640	10.001	859.185.910	6.623	568.981.930	9.732	836.076.120
7	Riego de liga	Metros cuadrados	49.700	3.462	172.061.400	3.320	165.004.000	2.351	116.844.700	5.094	253.171.800
8	Carpeta de C°A° de 6 cm	Metros cúbicos	2.982	1.127.565	3.362.398.830	1.630.552	4.862.306.064	1.268.464	3.782.559.648	1.220.460	3.639.411.720
9	Tratamiento superficial doble en banquina	Metros cuadrados	28.400	26.411	750.072.400	38.918	1.105.271.200	23.543	668.621.200	33.803	960.005.200
10	Banquina de suelo seleccionado	Metros cúbicos	5.680	42.157	239.451.760	50.882	289.009.760	38.815	220.469.200	61.897	351.574.960
11	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H°A° Doble de D=1,00m	Metro lineal	18	3.827.082	68.887.476	2.369.881	42.657.858	4.231.453	76.166.154	3.507.181	63.129.258
12	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas tubulares de H°A° Simple de D=0,80m	Metro lineal	108	2.824.606	305.057.448	845.798	91.346.184	2.832.593	305.920.044	1.765.988	190.726.704
13	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A Doble de 1,50m x 1,50 m	Metro lineal	24	7.046.514	169.116.336	578.248	13.877.952	7.369.079	176.857.896	8.058.336	193.400.064
14	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Simple de 2,00m x 2,00m	Metro lineal	24	6.617.735	158.825.640	361.405	8.673.720	7.782.697	186.784.728	6.685.782	160.458.768
15	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Simple de 2,50m x 2,50m	Metro lineal	24	9.781.009	234.744.216	433.686	10.408.464	11.223.311	269.359.464	9.999.318	239.983.632
16	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Doble de 2,50m x 2,50m	Metro lineal	24	14.951.169	358.828.056	867.372	20.816.928	14.458.695	347.008.680	15.558.525	373.404.600
17	Provisión y colocación de tubos para alcantarillas celulares de H°A° Triple de 3,00m x 3,00m	Metro lineal	14	26.263.688	367.691.632	1.517.901	21.250.614	27.050.217	378.703.038	30.504.312	427.060.368
18	Barandas metálicas de defensa	Metro lineal	2.080	340.143	707.497.440	294.774	613.129.920	207.159	430.890.720	226.940	472.035.200
19	Cordón cuneta de H°	Metro lineal	1.700	158.064	268.708.800	168.040	285.668.000	144.836	246.221.200	185.632	315.574.400
20	Canal de piedra bruta	Metros cúbicos	880	488.587	429.956.560	608.780	535.726.400	384.460	338.324.800	398.119	350.344.720
21	Cuneta revestida de H°	Metro lineal	2.580	226.288	583.823.040	209.052	539.354.160	215.416	555.773.280	220.436	568.724.880
22	Revestimiento vegetal con tepes	Metros cuadrados	16.300	7.487	122.038.100	7.228	117.816.400	8.621	140.522.300	7.821	127.482.300
23	Dren transversal en banquina	Metro lineal	1.635,3	50.620	82.778.886	72.685	118.861.781	47.163	77.125.654	45.298	74.075.819
24	Señalización vertical	Metros cuadrados	75	1.152.455	86.434.125	1.577.040	118.278.000	1.148.050	86.103.750	1.049.318	78.698.850
25	Señalización horizontal	Metros cuadrados	2.840	56.523	160.525.320	43.369	123.167.960	100.008	284.022.720	45.623	129.569.320
26	Tachas reflectivas	Unidad	2.343	32.086	75.177.498	33.250	77.904.750	24.237	56.787.291	39.105	91.623.015
27	Tachones reflectivos	Unidad	235	98.514	23.150.790	49.151	11.550.485	70.159	16.487.365	78.210	18.379.350
28	Pórticos de señalización	Unidad	2	50.885.819	101.771.638	72.281.000	144.562.000	49.111.017	98.222.034	48.555.375	97.110.750
29	Losa de H° A° C21 (acceso a propiedades privadas)	Metros cúbicos	80	2.028.587	162.286.960	1.951.950	156.156.000	1.794.166	143.533.280	2.212.584	177.006.720
30	Movilización	Unidad Medida Global	1	464.882.310	464.882.310	459.707.160	459.707.160	466.133.713	466.133.713	351.684.300	351.684.300
31	Instalaciones y servicios especiales	Mes	10	38.946.875	389.468.750	30.343.564	303.435.640	49.084.076	490.840.760	42.716.215	427.162.150
				PRECIO TOTAL	18.926.368.758	PRECIO TOTAL	15.921.825.206	PRECIO TOTAL	15.791.556.125	PRECIO TOTAL	17.690.071.146
				Precio Ofertado	18.926.368.758	Precio Ofertado	15.921.825.206	Precio Ofertado	15.791.575.864	Precio Ofertado	17.690.071.146

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Paiva H.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Saruubi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abog. Diego Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.