Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ | | | | | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SAN LUIS DE NORBERTA CASTRO MARTINEZ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| | **RUBROS** | | | | | | | | | | |
| | **Trabajo Preliminar** | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza de terreno (limpieza de escombros etc.) | | | 1 | 1.646.591 | 1.646.591 | | | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Preparación de obra y replanteo | | | 1 | 1.573.000 | 1.573.000 | | | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | **Señaletica** | | | | | | | | | | |
| 3 | Provisión y colocación de señaletica en acceso principal | | | 1 | 1.929.750 | 1.929.750 | | | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **Mamposteria** | | | | | | | | | | |
| 4 | Cordón de mamposteria de 0,15 | | | 300 | 32.163 | 9.648.900 | | | 300 | 35.000 | 10.500.000 |
| | **Piso - Contrapiso** | | | | | | | | | | |
| 5 | Reposición de piso canto rodado con regularización de piso | | | 700 | 61.752 | 43.226.400 | | | 700 | 75.000 | 52.500.000 |
| 6 | Colocación de contrapiso de Hº | | | 700 | 21.871 | 15.309.700 | | | 700 | 100.000 | 70.000.000 |
| | **Cercado** | | | | | | | | | | |
| 7 | Colocación de cerco perimetral, rejas y portones | | | 300 | 321.625 | 96.487.500 | | | 300 | 150.000 | 45.000.000 |
| | **Hormigón** | | | | | | | | | | |
| 8 | Colocación de cordon de Hº | | | 300 | 38.595 | 11.578.500 | | | 300 | 25.000 | 7.500.000 |
| | **Juegos Infantiles** | | | | | | | | | | |
| 9 | Montaje y colocación de equipamiento infantil | | | 1 | 12.865.000 | 12.865.000 | | | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | **Mobiliario para plaza** | | | | | | | | | | |
| 10 | Provisión y montaje de bancos de parques y plazas | | | 12 | 1.286.500 | 15.438.000 | | | 12 | 750.000 | 9.000.000 |
| | **Instalación eléctrica para el parque** | | | | | | | | | | |
| 11 | Montaje de artefacto de iluminación | | | 15 | 1.633.855 | 24.507.825 | | | 15 | 1.500.000 | 22.500.000 |
| | **Instalaciones Sanitarias** | | | | | | | | | | |
| 12 | Instalación de cañerias subterraneas | | | 300 | 51.460 | 15.438.000 | | | 300 | 30.000 | 9.000.000 |
| | **Pintura** | | | | | | | | | | |
| 13 | Pinturas para juegos de parque | | | 1 | 1.929.750 | 1.929.750 | | | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 14 | Pintura para molbiliario de jardin | | | 1 | 1.286.500 | 1.286.500 | | | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 15 | Pintura exterior | | | 1 | 6.432.500 | 6.432.500 | | | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | **Escultura de Arte** | | | | | | | | | | |
| 16 | Colocación de escultura en bronce con pedestal de Hº | | | 1 | 67.325.000 | 67.325.000 | | | 1 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| | **Obra de Arte** | | | | | | | | | | |
| 17 | Reparación de los monumentos existentes | | | 1 | 19.297.500 | 19.297.500 | | | 1 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 18 | Limpieza final | | | 1 | 2.859.500 | 2.859.500 | | | 1 | 2.499.999 | 2.499.999 |
| | TOTAL | | | | | 348.779.916 | | | | | 397.999.999 |

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

Prof. Dr. VICTOR A. FRETES F.
Director
Unidad Operativa de Contratacion

Div. Eval/ctorres