MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

CUADRO COMPARATIVO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION DEL BLOQUE DE 6 AULAS
UBICACIÓN: ÑURUNDIAY- SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°:542 PROFESOR LUCIANO ZACARIAS
DIRECCION: ÑURUNDIAY - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 254,72m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

		H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Demolicion de techo	m2	315,78	30.000	9.473.400	m2	315,78	7.000	2.210.460	m2	315,78	8.000	2.526.240
2	Techo con tejas colonial sobre machinembrado	m2	315,78	100.000	31.578.000	m2	315,78	220.000	69.471.600	m2	315,78	81.000	25.578.180
3	Planchuela para empalme de tirantes en galerias	gl.	1,00	500.000	500.000	gl.	1,00	500.000	500.000	gl.	1,00	700.000	700.000
4	**PINTURAS:**												
	b- De techos al barniz de tono lapacho	m2	315,78	18.000	5.684.040	m2	315,78	15.000	4.736.700	m2	315,78	18.000	5.684.040
5	**OBRAS Y COSTOS ADICIONALES**												
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				1.700.476								1.299.185
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	300.815	300.815
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				50.435.916				77.618.760				33.088.480

Rosana Maldana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: COLONIA NARANJITO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 5,126 SAN JORGE - NARANJO
DIRECCION: NARANJO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

CUADRO COMPARATIVO

		H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS												
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64	5.000	318.200	m2	63,64	2.000	127.280	m2	63,64	8.000	509.12
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	290.000	4.570.40
3	ESTRUCTURA DE H° A°												
	a- Vigas y dados	m3	0,82	2.500.000	2.050.000	m3	0,82	2.000.000	1.640.000	m3	0,82	1.520.000	1.246.40
	a.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20	80.000	3.136.000	ml	39,20	95.000	3.724.000	ml	39,20	87.000	3.410.40
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60	70.000	952.000	ml	13,60	95.000	1.292.000	ml	13,60	70.000	952.00
	d- Losa	m3	0,10	1.500.000	150.000	m3	0,10	2.000.000	200.000	m3	0,10	1.358.000	135.80
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	50.000	1.165.000	m3	23,30	35.000	815.500	m3	23,30	95.000	2.213.50
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	10.000	261.000	ml	26,10	15.000	391.500	ml	26,10	15.500	404.55
6	MUROS DE NIVELACION												
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	115.814	868.60
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	175.814	632.93
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	200.000	120.000	m2	0,60	180.000	108.000	m2	0,60	235.814	141.48
7	MUROS DE ELEVACION												
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60	140.000	4.844.000	m2	34,60	130.000	4.498.000	m2	34,60	128.500	4.446.10
	b- Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	13,50	110.000	1.485.000	m2	13,50	120.000	1.620.000	m2	13,50	118.500	1.599.75
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	70.000	2.500.400	m2	35,72	68.000	2.428.960	m2	35,72	65.500	2.339.66
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32	60.000	559.200	m2	9,32	65.000	605.800	m2	9,32	63.000	587.16
	e- Envarillado de pared	ml	25,00	10.000	250.000	ml	25,00	12.000	300.000	ml	25,00	16.000	400.00
8	PILARES:												
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60	180.000	1.188.000	ml	6,60	130.000	858.000	ml	6,60	105.000	693.00
9	TECHO:												
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	193.000	17.466.500	m2	90,50	220.000	19.910.000	m2	90,50	198.000	17.919.00

	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
10	REVOQUES:												
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	30.000	2.146.800	m2	71,56	22.000	1.574.320	m2	71,56	25.000	1.789.000
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	35.000	323.400	m2	9,24	25.000	231.000	m2	9,24	35.000	323.400
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	35.000	238.000	m2	6,80	22.000	149.600	m2	6,80	30.000	204.000
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20	15.000	348.000	ml	23,20	20.000	464.000	ml	23,20	15.000	348.000
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000	m2	58,00	15.000	870.000	m2	58,00	35.000	2.030.000
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00	60.000	3.480.000	m2	58,00	70.000	4.060.000	m2	58,00	108.000	6.264.000
13	Zocalo ceramico PI5	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	18.000	633.600
14	Instalaciòn eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	gl.	1,00	4.513.501	4.513.501
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL												
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000	Un.	1,00	1.100.000	1.100.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	540.000	2.160.000	Un.	4,00	900.000	3.600.000	Un.	4,00	500.000	2.000.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	60.000	1.638.000	ml	27,30	50.000	1.365.000	ml	27,30	47.000	1.283.100
16	PINTURAS:												
	a- De paredes al latex	m2	187,05	12.000	2.244.600	m2	187,05	15.000	2.805.750	m2	187,05	13.500	2.525.175
	b- De techos al barniz	m2	90,50	18.000	1.629.000	m2	90,50	15.000	1.357.500	m2	90,50	15.000	1.357.500
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	18.000	99.000	m2	5,50	15.000	82.500	m2	5,50	19.150	105.325
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	20.000	144.000	m2	7,20	15.000	108.000	m2	7,20	22.500	162.000
17	MOBILIARIO:												
	a- Pizarrones	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	900.000	900.000	gl.	1,00	880.000	880.000
18	OBRAS Y COSTOS ADICIONALES												
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				2.332.588								2.686.499
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	300.000	300.000	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				65.126.688				70.534.710				74.624.98

Este oferente no sumo el honorario del 3,6 % en su planilla de oferta.

Rosdna Maldana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

Rosalina Montana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: KARAGUATA, SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N° 13,418
DIRECCION: KARAGUATA, SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

CUADRO COMPARATIVO

		H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS												
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64	5.000	318.200	m2	63,64	2.000	127.280	m2	63,64	8.000	509.120
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	290.000	4.570.400
3	ESTRUCTURA DE H° A°												
	a- Vigas y dados	m3	0,82	2.500.000	2.050.000	m3	0,82	2.000.000	1.640.000	m3	0,82	1.520.000	1.246.400
	a.- Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cr	ml	39,20	80.000	3.136.000	ml	39,20	95.000	3.724.000	ml	39,20	87.000	3.410.400
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60	70.000	952.000	ml	13,60	95.000	1.292.000	ml	13,60	70.000	952.000
	d- Losa	m3	0,10	1.500.000	150.000	m3	0,10	2.000.000	200.000	m3	0,10	1.358.000	135.800
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	50.000	1.165.000	m3	23,30	35.000	815.500	m3	23,30	95.000	2.213.500
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	10.000	261.000	ml	26,10	15.000	391.500	ml	26,10	15.500	404.550
6	MUROS DE NIVELACION												
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	115.814	868.605
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	175.814	632.930
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	200.000	120.000	m2	0,60	180.000	108.000	m2	0,60	235.814	141.488
7	MUROS DE ELEVACION												
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60	140.000	4.844.000	m2	34,60	130.000	4.498.000	m2	34,60	128.500	4.446.100
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	13,50	110.000	1.485.000	m2	13,50	120.000	1.620.000	m2	13,50	118.500	1.599.750
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	70.000	2.500.400	m2	35,72	68.000	2.428.960	m2	35,72	65.500	2.339.660
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32	60.000	559.200	m2	9,32	65.000	605.800	m2	9,32	63.000	587.160
	e- Envariliado de pared	ml	25,00	10.000	250.000	ml	25,00	12.000	300.000	ml	25,00	16.000	400.000
8	PILARES:												
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto)	ml	6,60	180.000	1.188.000	ml	6,60	130.000	858.000	ml	6,60	105.000	693.000
9	TECHO:												
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	193.000	17.466.500	m2	90,50	220.000	19.910.000	m2	90,50	198.000	17.919.000
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
10	REVOQUES:												
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	30.000	2.146.800	m2	71,56	22.000	1.574.320	m2	71,56	25.000	1.789.000
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	35.000	323.400	m2	9,24	25.000	231.000	m2	9,24	35.000	323.400
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	35.000	238.000	m2	6,80	22.000	149.600	m2	6,80	30.000	204.000
	d- Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20	15.000	348.000	ml	23,20	20.000	464.000	ml	23,20	15.000	348.000

11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000	m2	58,00	15.000	870.000	m2	58,00	35.000	2.030.000
12	Piso ceramico PI5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00	60.000	3.480.000	m2	58,00	70.000	4.060.000	m2	58,00	108.000	6.264.000
13	Zocalo ceramico PI5	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	18.000	633.600
14	Instalaciòn eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	gl.	1,00	4.513.501	4.513.501
15	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**												
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2.10m.	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000	Un.	1,00	1.100.000	1.100.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	540.000	2.160.000	Un.	4,00	900.000	3.600.000	Un.	4,00	500.000	2.000.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	60.000	1.638.000	ml	27,30	50.000	1.365.000	ml	27,30	47.000	1.283.100
16	**PINTURAS:**												
	a- De paredes al latex	m2	187,05	12.000	2.244.600	m2	187,05	15.000	2.805.750	m2	187,05	13.500	2.525.175
	b- De techos al barniz	m2	90,50	18.000	1.629.000	m2	90,50	15.000	1.357.500	m2	90,50	15.000	1.357.500
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	18.000	99.000	m2	5,50	15.000	82.500	m2	5,50	19.150	105.325
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	20.000	144.000	m2	7,20	15.000	108.000	m2	7,20	22.500	162.000
17	**MOBILIARIO:**												
	a- Pizarrones	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	900.000	900.000	gl.	1,00	880.000	880.000
18	**OBRAS ADICIONALES**												
					2.332.588								2.686.499
	a- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				69.126.688				70.934.710				74.624.984

Este oferente no sumo el honorario del 3,6 % en su planilla de oferta.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rosana Maldana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pal Raúl Pariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO:UN AULAS DE 6.00M X 5.80 M. UTILIZANDO VIGA DE HORMIGON ARMADO
UBICACIÓN: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BÁS. N °4.245 SAN LUIS _ BARRIO SAN LUIS
DIRECCION: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 69,64 m2
CTA.CTE.CTRAL.:

		H2F2 S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS												
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	69,64	5.000	318.200	m2	69,64	2.000	127.280	m2	69,64	8.000	509.120
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosif.: 1/2:1:4	m3	10,64	300.000	3.192.000	m3	10,64	300.000	3.192.000	m3	10,64	290.000	3.085.600
3	ESTRUCTURA DE Hº Aº												
	a- Zapata, incluye excavacion	m3	0,58	1.500.000	870.000	m3	0,58	2.000.000	1.160.000	m3	0,58	1.220.000	707.600
	b- Columna de 20 x 20 cm	m3	0,24	2.000.000	480.000	m3	0,24	2.000.000	480.000	m3	0,24	1.310.000	314.400
	c- Vigas y cepos	m3	0,66	2.500.000	1.650.000	m3	0,66	2.000.000	1.320.000	m3	0,66	1.520.000	1.003.200
	d.- Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	23,65	80.000	1.908.000	ml	23,65	95.000	2.285.750	ml	23,65	87.000	2.074.550
	e - Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	15,60	70.000	1.092.000	ml	15,60	95.000	1.482.000	ml	15,60	70.000	1.092.000
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	14,00	50.000	700.000	m3	14,00	35.000	490.000	m3	14,00	95.000	1.330.000
5	Aislación asfaltica	ml	20,40	10.000	204.000	ml	20,40	15.000	306.000	ml	20,40	15.500	316.200
6	MUROS DE NIVELACION												
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	6,45	120.000	774.000	m2	6,45	120.000	774.000	m2	6,45	115.814	747.000
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	1,60	180.000	270.000	m2	1,60	180.000	270.000	m2	1,60	175.814	318.485
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,36	200.000	72.000	m2	0,36	180.000	64.800	m2	0,36	235.814	84.893
7	MUROS DE ELEVACION												
	a- Muro de elevacion 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	17,50	140.000	2.450.000	m2	17,50	130.000	2.275.000	m2	17,50	128.500	2.248.750
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo comun a revocar	m2	5,85	110.000	643.500	m2	5,85	120.000	702.000	m2	5,85	118.500	693.225
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	29,34	70.000	2.053.800	m2	29,34	68.000	1.995.120	m2	29,34	65.500	1.921.770
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	5,95	60.000	357.000	m2	5,95	65.000	386.750	m2	5,95	63.000	374.850
	e- Encuentro de pared	ml	32,10	10.000	321.000	ml	32,10	12.000	385.200	ml	32,10	18.000	513.600
8	PILARES:												
	a- Pilares de 0,45 x 0,45 cm (viste)	ml	4,80	180.000	864.000	ml	4,80	130.000	624.000	ml	4,80	105.000	504.000
9	TECHO:												
	a- Techo de losa s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	80,30	193.000	15.497.900	m2	80,30	220.000	17.666.000	m2	80,30	198.000	15.899.400
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galerias	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
10	REVOQUES:												
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	52,95	30.000	1.588.500	m2	52,95	22.000	1.164.900	m2	52,95	25.000	1.323.750
	b- Revoque a 1 capa de viga de Hº Aº	m2	7,48	35.000	261.800	m2	7,48	25.000	187.000	m2	7,48	35.000	261.800
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hormigon	m2	15,70	35.000	549.500	m2	15,70	22.000	345.400	m2	15,70	30.000	471.000
	d- Alfeizar de aberturas(1,31 cemento - arena	ml	23,20	15.000	348.000	ml	23,20	20.000	464.000	ml	23,20	15.000	348.000
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000	m2	58,00	15.000	870.000	m2	58,00	35.000	2.030.000
12	Piso ceramico P/S, incluye carpeta de asiento de cemento	m2	58,00	60.000	3.480.000	m2	58,00	70.000	4.060.000	m2	58,00	108.000	6.264.000
13	Zocalo ceramico P/S	ml	33,50	25.000	837.500	ml	33,50	25.000	837.500	ml	33,50	18.000	603.000
14	Instalación eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	gl.	1,00	2.540.181	2.540.181
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL												
	a- Puerta tablero de madera con marco 0,80 x 2,10m.	Un.	1,00	1.000.000	1.000.000	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000	Un.	1,00	800.000	800.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	540.000	2.160.000	Un.	4,00	800.000	3.600.000	Un.	4,00	550.000	2.200.000
	c- Canaleta y caño de bajadas Nº 28 - desarrollo 33 cm	ml	47,00	60.000	2.820.000	ml	47,00	50.000	2.350.000	ml	47,00	51.000	2.397.000
16	PINTURAS:												
	a- De paredes al latex	m2	446,20	12.000	5.354.400	m2	446,20	15.000	6.693.000	m2	446,20	13.500	6.023.700
	b- De techos al barniz	m2	302,25	18.000	5.440.500	m2	302,25	15.000	4.533.750	m2	302,25	15.000	4.533.750
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	15,12	18.000	272.160	m2	15,12	15.000	226.800	m2	15,12	19.150	289.548
	d- De aberturas con esmalte	m2	28,80	20.000	576.000	m2	28,80	15.000	432.000	m2	28,80	20.800	599.400
17	MOBILIARIO:												
	a- Pizarrones	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	900.000	900.000	gl.	1,00	800.000	800.000
18	OBRAS ADICIONALES												
	a- Honorario 3,6 % sobre el monto total de cada obra				2.308.007								2.540.181
	a- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	300.000	300.000	gl.	1,00	1.457.238	1.457.238
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				68.881.707				70.080.250				70.580.572

Esta oferente no sumo el honorario del 3,6 %
en su planilla de oferta.

Rosina Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pal Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5.80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: ÑU PYAHU MI - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. N°: 2.569 SAN BARTOLOME
DIRECCION: ÑU PYAHU - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO:
SUP.CONST.: 83,64m2
CTA.CTE.CTRAL.:

CUADRO COMPARATIVO

		H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS												
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64	5.000	318.200	m2	63,64	2.000	127.280	m2	63,64	8.000	509.120
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	290.000	4.570.400
3	ESTRUCTURA DE H° A°												
	a- Vigas y dados	m3	0,82	2.500.000	2.050.000	m3	0,82	2.000.000	1.640.000	m3	0,82	1.520.000	1.246.400
	a.- Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20	80.000	3.136.000	ml	39,20	95.000	3.724.000	ml	39,20	87.000	3.410.400
	c- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60	70.000	952.000	ml	13,60	95.000	1.292.000	ml	13,60	70.000	952.000
	d- Losa	m3	0,10	1.500.000	150.000	m3	0,10	2.000.000	200.000	m3	0,10	1.358.000	135.800
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	50.000	1.165.000	m3	23,30	35.000	815.500	m3	23,30	95.000	2.213.500
5	Aislación asfaltica	ml	26,10	10.000	261.000	ml	26,10	15.000	391.500	ml	26,10	15.500	404.550
6	MUROS DE NIVELACION												
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	115.814	868.605
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	175.814	632.930
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	200.000	120.000	m2	0,60	180.000	108.000	m2	0,60	235.814	141.488
7	MUROS DE ELEVACION												
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60	140.000	4.844.000	m2	34,60	130.000	4.498.000	m2	34,60	128.500	4.446.100
	b- Muro de elevacion 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	13,50	110.000	1.485.000	m2	13,50	120.000	1.620.000	m2	13,50	118.500	1.599.750
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	70.000	2.500.400	m2	35,72	68.000	2.428.960	m2	35,72	65.500	2.339.660
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32	60.000	559.200	m2	9,32	65.000	605.800	m2	9,32	63.000	587.160
	e- Emparillado de pared	ml	25,00	10.000	250.000	ml	25,00	12.000	300.000	ml	25,00	16.000	400.000
8	PILARES:												
	a- Pilares de 0,45 x 0,45 cm.(visto)	ml	6,60	180.000	1.188.000	ml	6,60	130.000	858.000	ml	6,60	105.000	693.000
9	TECHO:												
	a- Techo de teja s/tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	193.000	17.466.500	m2	90,50	220.000	19.910.000	m2	90,50	198.000	17.919.000
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en galeria	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
10	REVOQUES:												
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	30.000	2.146.800	m2	71,56	22.000	1.574.320	m2	71,56	25.000	1.789.000
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	m2	9,24	35.000	323.400	m2	9,24	25.000	231.000	m2	9,24	35.000	323.400
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	35.000	238.000	m2	6,80	22.000	149.600	m2	6,80	30.000	204.000
	d- Alfeizar de aberturas(1:3) cemento - arena	ml	23,20	15.000	348.000	ml	23,20	20.000	464.000	ml	23,20	15.000	348.000
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000	m2	58,00	15.000	870.000	m2	58,00	35.000	2.030.000
12	Piso ceramico P/8, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00	60.000	3.480.000	m2	58,00	70.000	4.060.000	m2	58,00	108.000	6.264.000
13	Zocalo ceramico P/8	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	18.000	633.600
14	Instalación electrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	gl.	1,00	4.513.501	4.513.501
15	CARPINTERIA DE MADERA Y HIERRO												
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,10m.	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000	Un.	1,00	1.100.000	1.100.000
	b- Balancin de 1,60 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	540.000	2.160.000	Un.	4,00	900.000	3.600.000	Un.	4,00	500.000	2.000.000
	c- Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	60.000	1.638.000	ml	27,30	50.000	1.365.000	ml	27,30	47.000	1.283.100
16	PINTURAS:												
	a- De paredes al latex	m2	187,05	12.000	2.244.600	m2	187,05	15.000	2.805.750	m2	187,05	13.500	2.525.175
	b- De techos al barniz	m2	90,50	18.000	1.629.000	m2	90,50	15.000	1.357.500	m2	90,50	15.000	1.357.500
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	18.000	99.000	m2	5,50	15.000	82.500	m2	5,50	19.150	105.325
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	20.000	144.000	m2	7,20	15.000	108.000	m2	7,20	22.500	162.000
17	MOBILIARIO:												
	a- Pizarrones	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	900.000	900.000	gl.	1,00	880.000	880.000
18	OBRAS Y COSTOS ADICIONALES												
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				2.332.588								
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				68.128.688				70.934.710				74.624.984

Rosina Maldana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pal Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.60M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACIÓN: KA UNDYGUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. Nº 1,789 PROF. JUAN RAMON AGUIAR
DIRECCION: KA UNDYGUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: **SUP.CONST.: 63,64m2**
CTA.CTE.CTRAL.:

CUADRO COMPARATIVO

		H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**PREPARACION DE OBRAS**												
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,64	5.000	318.200	m2	63,64	2.000	127.280	m2	63,64	8.000	509.120
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, desl. 1/2:1:4	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	290.000	4.570.400
3	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**												
	a- Vigas y dados	m3	0,82	2.800.000	2.050.000	m3	0,82	2.000.000	1.640.000	m3	0,82	1.520.000	1.246.400
	a.- Encadenado de Ho Ao. inferior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20	80.000	3.136.000	ml	39,20	95.000	3.724.000	ml	39,20	87.000	3.410.400
	b- Encadenado de Ho Ao superior de 13 x 27 cm	ml	13,60	70.000	952.000	ml	13,60	95.000	1.292.000	ml	13,60	70.000	952.000
	d- Losa	m3	0,10	1.500.000	150.000	m3	0,10	2.000.000	200.000	m3	0,10	1.358.000	135.800
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	50.000	1.165.000	m3	23,30	35.000	815.500	m3	23,30	95.000	2.213.500
5	Aislación estatica	ml	26,10	10.000	261.000	ml	26,10	15.000	391.500	ml	26,10	15.500	404.550
6	**MUROS DE NIVELACION**												
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	115.814	868.605
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	150.000	540.000	m2	3,60	175.814	632.930
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	200.000	120.000	m2	0,60	180.000	108.000	m2	0,60	235.814	141.488
7	**MUROS DE ELEVACION**												
	a- Muro de ele., 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,60	140.000	4.844.000	m2	34,60	130.000	4.498.000	m2	34,60	128.900	4.460.100
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo comun a revocar	m2	13,50	110.000	1.485.000	m2	13,50	120.000	1.620.000	m2	13,50	118.500	1.599.750
	c- Muro de ele., 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	70.000	2.500.400	m2	35,72	68.000	2.428.960	m2	35,72	65.500	2.339.660
	d- Muro de ele., 0,15cm con ladrillo a revocar	m2	9,32	90.000	599.200	m2	9,32	65.000	605.800	m2	9,32	63.000	587.160
	e- Encarilado de pared	ml	25,00	10.000	250.000	ml	25,00	12.000	300.000	ml	25,00	16.000	400.000
8	**PILARES:**												
	a- Pilares de 0.45 x 0.45 cm (visto)	ml	6,60	180.000	1.188.000	ml	6,60	130.000	858.000	ml	6,60	105.000	693.000
9	**TECHO:**												
	a- Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	193.000	17.466.500	m2	90,50	220.000	19.910.000	m2	90,50	196.000	17.819.000
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en pateria	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	1.800.000	1.800.000	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
10	**REVOQUES:**												
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	30.000	2.146.800	m2	71,56	22.000	1.574.320	m2	71,56	25.000	1.789.000
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao	m2	9,24	35.000	323.400	m2	9,24	25.000	231.000	m2	9,24	35.000	323.400
	c- Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	m2	6,80	35.000	238.000	m2	6,80	22.000	149.600	m2	6,80	30.000	204.000
	d- Alisadar de aberturas(1.3) cemento - arena	ml	23,20	15.000	348.000	ml	23,20	20.000	464.000	ml	23,20	15.000	348.000
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000	m2	58,00	15.000	870.000	m2	58,00	35.000	2.030.000
12	Piso ceramico P15, incluye carpeta de asiento de cemento	m2	58,00	60.000	3.480.000	m2	58,00	70.000	4.060.000	m2	58,00	108.000	6.264.000
13	Zocalo ceramico P15	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	18.000	633.600
14	Instalación eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	gl.	1,00	4.513.501	4.513.501
15	**CARPINTERIA DE MADERA Y METAL**												
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,20 x 2,15m	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000	Un.	1,00	1.100.000	1.100.000
	b- Ventana de 1,50 x 1,20 m con vidrio doble 3mm	Un.	4,00	540.000	2.160.000	Un.	4,00	900.000	3.600.000	Un.	4,00	500.000	2.000.000
	c- Cantelera y carta de bajadas Nº 28 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	60.000	1.638.000	ml	27,30	50.000	1.365.000	ml	27,30	47.000	1.283.100
16	**PINTURAS:**												
	a- De paredes al latex	m2	187,05	12.000	2.244.600	m2	187,05	15.000	2.805.750	m2	187,05	13.500	2.525.175
	b- De techos al barniz	m2	90,50	18.000	1.629.000	m2	90,50	15.000	1.357.500	m2	90,50	15.000	1.357.500
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	5,50	18.000	99.000	m2	5,50	15.000	82.500	m2	5,50	19.150	105.325
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	20.000	144.000	m2	7,20	15.000	108.000	m2	7,20	22.500	162.000
17	**MOBILIARIO:**												
	a- Pizarrones	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	900.000	900.000	gl.	1,00	880.000	880.000
18	**OBRAS ADICIONALES**												
	a- Honorarios para fiscalizacion de obras 3,6% sobre precio de cada oferta				2.332.588								2.668.499
	a- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00		1.000.000	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				66.188.588				70.634.710				74.624.984

Este oferente no sumo el honorario del 3,6 % en su planilla de oferta.

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pel Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

CUADRO COMPARATIVO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: UN AULA DE 6.80M X 5,80 M. UTILIZANDO VIGA DE Ho. Ao.
UBICACION:FARIÑA CUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS. Nº 12,996 SAN JOSE - FARIÑA CUE
DIRECCION: FARIÑA CUE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 63,84m2
CTA.CTE.CTRAL.:

		H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS												
	a- Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	63,84	5.000	318.200	m2	63,84	2.000	127.280	m2	63,84	8.000	509.120
2	Excavacion y carga de cimiento de PBC, dosi. 1/2:1:4	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	300.000	4.728.000	m3	15,76	290.000	4.570.400
3	ESTRUCTURA DE H° A°												
	a- Vigas y dados	m3	0,82	2.500.000	2.050.000	m3	0,82	2.000.000	1.640.000	m3	0,82	1.520.000	1.246.400
	a - Encadenado de Ho Ao. interior y superior de 17 X 27 cm	ml	39,20	80.000	3.136.000	ml	39,20	95.000	3.724.000	ml	39,20	87.000	3.410.400
	b- Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	ml	13,60	70.000	952.000	ml	13,60	95.000	1.292.000	ml	13,60	70.000	952.000
	d- Jose	m3	0,10	1.500.000	150.000	m3	0,10	2.000.000	200.000	m3	0,10	1.358.000	135.800
4	Relleno y compactacion de interiores	m3	23,30	50.000	1.165.000	m3	23,30	35.000	815.500	m3	23,30	95.000	2.213.500
5	Aislación asfáltica	ml	26,10	10.000	261.000	ml	26,10	15.000	391.500	ml	26,10	15.500	404.550
6	MUROS DE NIVELACION												
	a- Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	120.000	900.000	m2	7,50	118.814	886.605
	b- Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	m2	3,80	150.000	540.000	m2	3,80	150.000	540.000	m2	3,80	175.814	632.930
	c- Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	m2	0,60	200.000	120.000	m2	0,60	180.000	108.000	m2	0,60	235.814	141.488
7	MUROS DE ELEVACION												
	a- Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	m2	34,80	140.000	4.844.000	m2	34,80	130.000	4.498.000	m2	34,80	128.500	4.446.100
	b- Muro de elevación 0,30cm con ladrillo común a revocar	m2	13,50	110.000	1.485.000	m2	13,50	120.000	1.620.000	m2	13,50	118.500	1.599.750
	c- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	m2	35,72	70.000	2.500.400	m2	35,72	68.000	2.428.960	m2	35,72	65.500	2.339.660
	d- Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar.	m2	9,32	60.000	559.200	m2	9,32	65.000	605.800	m2	9,32	63.000	587.160
	e- Encintado de pared	ml	25,00	10.000	250.000	ml	25,00	12.000	300.000	ml	25,00	16.000	400.000
8	PILARES:												
	a- Pilares de 0,45 x 0,45 cm (visto)	ml	6,60	180.000	1.188.000	ml	6,60	130.000	858.000	ml	6,60	105.000	693.000
9	TECHO:												
	a- Techo de teja al tejuelon con tirantes de lapacho 2" x 6"	m2	90,50	193.000	17.466.500	m2	90,50	220.000	19.910.000	m2	90,50	198.000	17.919.000
	b- Vigas de maderas y Planchuelas en gelería	gl.	1,00	700.000	700.000	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000	gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
10	REVOQUES:												
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	71,56	30.000	2.146.800	m2	71,56	22.000	1.574.320	m2	71,56	25.000	1.789.000
	b- Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao	m2	9,24	35.000	323.400	m2	9,24	25.000	231.000	m2	9,24	35.000	323.400
	c- Revoque a 1 capa de revajadon con hidrofugo	m2	6,80	35.000	238.000	m2	6,80	22.000	149.600	m2	6,80	30.000	204.000
	d- Alfeizer de aberturas (1:3) cemento - arena	ml	23,20	15.000	348.000	ml	23,20	20.000	464.000	ml	23,20	15.000	348.000
11	Contrapiso de hormigon de cascotes	m2	58,00	25.000	1.450.000	m2	58,00	15.000	870.000	m2	58,00	35.000	2.030.000
12	Piso ceramico P/5, incluye carpeta de alisado de cemento	m2	58,00	60.000	3.480.000	m2	58,00	70.000	4.060.000	m2	58,00	108.000	6.264.000
13	Zocalo ceramico P/5	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	25.000	880.000	ml.	35,20	18.000	633.600
14	Instalación eléctrica (incluye artefactos y ventiladores)	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	gl.	1,00	4.513.501	4.513.501
15	CARPINTERIA DE MADERA Y METAL												
	a- Puerta tablero de madera con marco 1,30 x 2,10m.	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000	Un.	1,00	1.100.000	1.100.000
	b- Balancin de 1,50 x 1,20 m. con vidrio doble 3mm.	Un.	4,00	540.000	2.160.000	Un.	4,00	900.000	3.600.000	Un.	4,00	500.000	2.000.000
	c- Ventanita y caño de bajadas Nº 25 - desarrollo 33 cm	ml	27,30	60.000	1.638.000	ml	27,30	50.000	1.365.000	ml	27,30	47.000	1.283.100
16	PINTURAS:												
	a- De paredes al latex	m2	187,05	12.000	2.244.600	m2	187,05	15.000	2.805.750	m2	187,05	13.500	2.525.175
	b- De techos al barniz	m2	90,50	18.000	1.629.000	m2	90,50	15.000	1.357.500	m2	90,50	15.000	1.357.500
	c- De aberturas de madera al barniz	m2	6,60	15.000	99.000	m2	6,60	15.000	82.500	m2	6,60	19.150	126.328
	d- De aberturas con esmalte	m2	7,20	20.000	144.000	m2	7,20	15.000	108.000	m2	7,20	22.500	162.000
17	MOBILIARIO:												
	a- Pisarrones	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	900.000	900.000	gl.	1,00	880.000	880.000
18	OBRAS Y COSTOS ADICIONALES												
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				2.332.588								2.686.499
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1,00	2.300.000	2.300.000	gl.	1,00	300.000	300.000	gl.	1,00	2.000.000	2.000.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				69.126.688				70.534.710				74.624.061

Este oferente no sumo el honorario del 3,6 % en su planilla de oferta.

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

CUADRO COMPARATIVO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: REFACCION Y TERMINACIONES CONSTRUCTIVAS DEL EDIFICIO
UBICACIÓN: BARRIO SAN VICENTES - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO: ESC. BAS 6,275 PAI WILFRIDO RIVAS
DIRECCION: BARRIO SAN VICENTE - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: 103,85m2
CTA.CTE.CTRAL.:

		H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
	PLANTA ARQUITECTONICA												
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	PREPARACION DE OBRAS												
	a- Trabajos preliminares y reparaciones varias	gl.	1.00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	1.400.000	1.400.000	gl.	1,00	237.808	237.808
2	REVOQUES:												
	a- Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	m2	176,89	30.000	5.276.700	m2	175,89	22.000	3.869.580	m2	175,89	22.000	3.869.580
	c- Revoque a 2 capa de interior (lindero) con hidrofugo	m2	41,85	35.000	1.464.750	m2	41,85	22.000	920.700	m2	41,85	30.000	1.255.500
3	PISOS Y ZOCALOS:												
	a- Alisado de cemento	m2	103,85	20.000	2.077.000	m2	103,85	25.000	2.596.250	m2	103,85	28.000	2.907.800
4	PINTURAS:												
	a- De paredes al latex	m2	217,74	15.000	3.266.100	m2	217,74	15.000	3.266.100	m2	217,74	13.500	2.939.490
	b- De aberturas con esmalte	m2	12,72	20.000	254.400	m2	12,72	15.000	190.800	m2	12,72	22.500	286.200
5	OBRAS Y COSTOS ADICIONALES												
	a- Honorarios por fiscalización de obras, 3,6 % sobre precio de cada obra.				480.202								444.041
	b- Imprevistos y limpieza final de obra	gl.	1.00	1.500.000	1.500.000	gl.	1,00	800.000	800.000	gl.	1,00	394.041	394.041
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				16.819.152				13.013.430				12.334.460

Este oferente no sumo el honorario del 3,6 % en su planilla de oferta.

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO
INTENDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTOS DE OBRAS Y SERVICIOS.
Mariscal Estigarribia e/ Pai Raúl Fariña y Curupayty
TEL: (0544) 20011-20733

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

PROYECTO: CERCADO PERIMETRAL
UBICACIÓN: SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
PROPIETARIO:ESC. CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACION CAPULLO DE ESPERANZA
DIRECCION:SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA
SUP.TERRENO: SUP.CONST.: m2
CTA.CTE.CTRAL.:

CUADRO COMPARATIVO

	PLANTA ARQUITECTONICA	H2F S.A. CONSTRUCTORA				PEGASUS S.A. CONSTRUCTORA				CAÑIZA CONSTRUCCIONES			
Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Trabajos preliminares, limpieza, replanteo y marcaciones	GL	1,00	500.000	500.000	GL	1,00	300.000	300.000	GL	1,00	500.000	500.000
2	Muro de elevacion 0,15m con ladrillo	m2	34,00	70.000	2.380.000	m2	34,00	65.000	2.210.000	m2	34,00	65.000	2.210.000
3	Pilastra de 40 x 40 cm con nucleo de H° A°	ml	22,50	100.000	2.250.000	ml	22,50	130.000	2.925.000	ml	22,50	105.000	2.362.500
4	Poste de H° A° de 2,50 m con fundacion de H°	un	26,00	80.000	2.080.000	un	26,00	100.000	2.600.000	un	26,00	85.000	2.210.000
5	Tejido de alambre de 1,5 m con refuerzo de alambre liso	m2	146,00	30.000	4.380.000	m2	146,00	150.000	21.900.000	m2	146,00	20.000	2.920.000
6	Porton de accesos	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	GL	1,00	1.973.968	1.973.968
7	Estructura metalica para esquineros	un	12,00	150.000	1.800.000	un	12,00	70.000	840.000	un	12,00	25.000	300.000
8	Pintura de ladrillo al latex ceramico	m2	97,00	15.000	1.455.000	m2	97,00	15.000	1.455.000	m2	97,00	13.500	1.309.500
9	Honorario 3,6% sobre el monto total de cada obra				606.420								526.032
10	Obras adicionales e imprevistos	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	GL	1,00	500.000	500.000	GL	1,00	300.000	300.000
	TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA				16.851.420				34.730.000				14.612.000

Este oferente no sumo el honorario del 3,6 % en su planilla de oferta.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Rosana Maidana Acuña
Encargada de UOC
Municipalidad de San Juan Nepomuceno