CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ÑEMBY CON FONDOS PROVENIENTES DE ROYALTIES" – PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314.226

1. BARRIO LA LOMITA					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.440	8.641.710	1.000	6.000.000	1.700	10.200.000	1.200	7.200.000	1.464	8.784.000
2		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.457	8.742.514	1.650	9.900.000	1.700	10.200.000	1.953	11.718.000	1.386	8.316.000
3		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
4		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.000	37.568	225.408.000	36.637	219.819.072	39.000	234.000.000	37.700	226.200.000	42.822	256.932.000	50.786	304.716.000
5		Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y	m3	50	35.000	1.750.000	22.490	1.124.491	27.000	1.350.000	25.100	1.255.000	80.476	4.023.800	31.303	1.565.150
6		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	40	105.000	4.200.000	262.154	10.486.168	310.000	12.400.000	300.000	12.000.000	523.776	20.951.040	344.816	13.792.640
7		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	7	210.000	1.470.000	382.800	2.679.600	579.163	4.054.141	500.000	3.500.000	1.018.941	7.132.587	906.382	6.344.674
8		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	2	1.500.000	3.000.000	2.807.200	5.614.400	5.498.367	10.996.734	2.500.000	5.000.000	6.882.440	13.764.880	7.004.469	14.008.938
9		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
10		Limpieza final de obra con retiro de materiales.	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.661	9.968.112	500	3.000.000	1.700	10.200.000	982	5.892.000	1.456	8.736.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO LA LOMITA						265.428.000		270.521.267		283.980.875		281.765.000		337.555.557		369.029.788

2. BARRIO CAAGUAZÚ					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
11	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	5.000	1.500	7.500.000	1.440	7.201.425	1.000	5.000.000	1.700	8.500.000	1.200	6.000.000	1.464	7.320.000
12		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	5.000	1.500	7.500.000	1.457	7.285.429	1.650	8.250.000	1.700	8.500.000	1.953	9.765.000	1.386	6.930.000
13		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
14		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	5.000	37.568	187.840.000	36.637	183.182.560	39.000	195.000.000	37.700	188.500.000	42.822	214.110.000	50.786	253.930.000
15		Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y	m3	20	30.000	600.000	22.490	449.796	27.000	540.000	25.100	502.000	80.476	1.609.520	26.025	520.500
16		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	40	105.000	4.200.000	262.154	10.486.168	310.000	12.400.000	300.000	12.000.000	523.776	20.951.040	344.816	13.792.640
17		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	7	210.000	1.470.000	382.800	2.679.600	579.163	4.054.141	500.000	3.500.000	1.018.941	7.132.587	906.382	6.344.674
18		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	1	1.500.000	1.500.000	2.807.200	2.807.200	5.498.367	5.498.367	2.500.000	2.500.000	6.882.440	6.882.440	7.004.469	7.004.469
19		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	2	800.000	1.600.000	1.084.600	2.169.200	700.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	2.970.000	5.940.000	832.632	1.665.264
20		Limpieza final de obra con retiro de materiales.	m2	5.000	1.500	7.500.000	1.661	8.306.760	500	2.500.000	1.700	8.500.000	982	4.910.000	1.456	7.280.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO CAAGUAZU						219.910.000		224.759.538		234.822.508		234.712.000		278.331.837		305.056.037

3. BARRIO CAÑADITA					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
21	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.440	8.641.710	1.000	6.000.000	1.700	10.200.000	1.200	7.200.000	1.464	8.784.000
22		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.457	8.742.514	1.650	9.900.000	1.700	10.200.000	1.953	11.718.000	1.386	8.316.000
23		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
24		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.000	37.568	225.408.000	36.637	219.819.072	39.000	234.000.000	37.700	226.200.000	42.822	256.932.000	50.786	304.716.000
25		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	40	105.000	4.200.000	262.154	10.486.168	310.000	12.400.000	300.000	12.000.000	523.776	20.951.040	344.816	13.792.640
26		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	7	210.000	1.470.000	382.800	2.679.600	579.163	4.054.141	500.000	3.500.000	1.018.941	7.132.587	906.382	6.344.674
27		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
28		Limpieza final de obra con retiro de materiales.	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.661	9.968.112	500	3.000.000	1.700	10.200.000	982	5.892.000	1.456	8.736.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO CAÑADITA						260.678.000		263.782.376		271.634.141		275.510.000		319.766.877		353.455.700

4. BARRIO MBOCAYATY					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
29	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.440	8.641.710	1.000	6.000.000	1.700	10.200.000	1.200	7.200.000	1.464	8.784.000
30		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.457	8.742.514	1.650	9.900.000	1.700	10.200.000	1.953	11.718.000	1.386	8.316.000
31		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
32		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.000	37.568	225.408.000	36.637	219.819.072	39.000	234.000.000	37.700	226.200.000	42.822	256.932.000	50.786	304.716.000
33		Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y	m3	35	30.000	1.050.000	22.490	787.144	27.000	945.000	25.100	878.500	80.476	2.816.660	26.025	910.875
34		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	40	105.000	4.200.000	262.154	10.486.168	310.000	12.400.000	300.000	12.000.000	523.776	20.951.040	344.816	13.792.640
35		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	7	210.000	1.470.000	382.800	2.679.600	579.163	4.054.141	500.000	3.500.000	1.018.941	7.132.587	906.382	6.344.674
36		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	1	1.500.000	1.500.000	2.807.200	2.807.200	5.498.367	5.498.367	2.500.000	2.500.000	6.882.440	6.882.440	7.004.469	7.004.469
37		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
38		Limpieza final de obra con retiro de materiales.	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.661	9.968.112	500	3.000.000	1.700	10.200.000	982	5.892.000	1.456	8.736.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO MBOCAYATY						263.228.000		267.376.720		278.077.508		278.888.500		329.465.977		361.371.044

5. BARRIO RINCÓN					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
39		Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.440	8.641.710	1.000	6.000.000	1.700	10.200.000	1.200	7.200.000	1.464	8.784.000
40		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.457	8.742.514	1.650	9.900.000	1.700	10.200.000	1.953	11.718.000	1.386	8.316.000
41		Reposicion de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ÑEMBY CON FONDOS PROVENIENTES DE ROYALTIES" – PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314.226

42	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.000	37.568	225.408.000	36.637	219.819.072	39.000	234.000.000	37.700	226.200.000	42.822	256.932.000	50.786	304.716.000
43		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
44		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.661	9.968.112	500	3.000.000	1.700	10.200.000	982	5.892.000	1.456	8.736.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO RINCON						255.008.000		250.616.608		255.180.000		260.010.000		291.683.250		333.318.386

6. BARRIO VISTA ALEGRE					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
45	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.440	8.641.710	1.000	6.000.000	1.700	10.200.000	1.200	7.200.000	1.464	8.784.000
46		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.457	8.742.514	1.650	9.900.000	1.700	10.200.000	1.953	11.718.000	1.386	8.316.000
47		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
48		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.000	37.568	225.408.000	36.637	219.819.072	39.000	234.000.000	37.700	226.200.000	42.822	256.932.000	50.786	304.716.000
49		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	2	800.000	1.600.000	1.084.600	2.169.200	700.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	2.970.000	5.940.000	832.632	1.665.264
50		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.661	9.968.112	500	3.000.000	1.700	10.200.000	982	5.892.000	1.456	8.736.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO VISTA ALEGRE						254.208.000		249.532.008		254.480.000		259.010.000		288.713.250		332.485.754

7. BARRIO PA I ÑU					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
51	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.440	8.641.710	1.000	6.000.000	1.700	10.200.000	1.200	7.200.000	1.464	8.784.000
52		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.457	8.742.514	1.650	9.900.000	1.700	10.200.000	1.953	11.718.000	1.386	8.316.000
53		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
54		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.000	37.568	225.408.000	36.637	219.819.072	39.000	234.000.000	37.700	226.200.000	42.822	256.932.000	50.786	304.716.000
55		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	1	800.000	800.000	1.084.600	1.084.600	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	2.970.000	2.970.000	832.632	832.632
56		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.661	9.968.112	500	3.000.000	1.700	10.200.000	982	5.892.000	1.456	8.736.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO PA I ÑU						253.408.000		248.447.408		253.780.000		258.010.000		285.743.250		331.653.122

8. BARRIO SALINAS					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
57	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.440	8.641.710	1.000	6.000.000	1.700	10.200.000	1.200	7.200.000	1.464	8.784.000
58		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.457	8.742.514	1.650	9.900.000	1.700	10.200.000	1.953	11.718.000	1.386	8.316.000
59		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
60		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.000	37.567	225.402.000	36.637	219.819.072	39.000	234.000.000	37.700	226.200.000	42.822	256.932.000	50.786	304.716.000
61		Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y	m3	35	30.000	1.050.000	22.490	787.144	27.000	945.000	25.100	878.500	80.476	2.816.660	26.025	910.875
62		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	20	105.000	2.100.000	262.154	5.243.084	310.000	6.200.000	300.000	6.000.000	523.776	10.475.520	344.816	6.896.320
63		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	4	210.000	840.000	382.800	1.531.200	579.163	2.316.652	500.000	2.000.000	1.018.941	4.075.764	906.382	3.625.528
64		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	1	1.500.000	1.500.000	2.807.200	2.807.200	5.498.367	5.498.367	2.500.000	2.500.000	6.882.440	6.882.440	7.004.469	7.004.469
65		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
66		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.000	1.500	9.000.000	1.661	9.968.112	500	3.000.000	1.700	10.200.000	982	5.892.000	1.456	8.736.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO SALINAS						260.492.000		260.985.236		270.140.019		271.388.500		315.933.634		351.755.578

9. BARRIO SAN MIGUEL					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
67	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	7.000	1.500	10.500.000	1.440	10.081.995	1.000	7.000.000	1.700	11.900.000	1.200	8.400.000	1.464	10.248.000
68		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	7.000	1.500	10.500.000	1.457	10.199.600	1.650	11.550.000	1.700	11.900.000	1.953	13.671.000	1.386	9.702.000
69		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	20	20.000	400.000	19.140	382.800	18.000	360.000	21.000	420.000	103.125	2.062.500	26.849	536.980
70		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	7.000	37.568	262.976.000	36.637	256.455.584	39.000	273.000.000	37.700	263.900.000	42.822	299.754.000	50.786	355.502.000
71		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	4	800.000	3.200.000	1.084.600	4.338.400	700.000	2.800.000	1.000.000	4.000.000	2.970.000	11.880.000	832.632	3.330.528
72		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	7.000	1.500	10.500.000	1.661	11.629.464	500	3.500.000	1.700	11.900.000	982	6.874.000	1.456	10.192.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO SAN MIGUEL						298.076.000		293.087.843		298.210.000		304.020.000		342.641.500		389.511.508

10. BARRIO SAN CARLOS					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
73	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	7.000	1.500	10.500.000	1.440	10.081.995	1.000	7.000.000	1.700	11.900.000	1.200	8.400.000	1.464	10.248.000
74		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	7.000	1.500	10.500.000	1.457	10.199.600	1.650	11.550.000	1.700	11.900.000	1.953	13.671.000	1.386	9.702.000
75		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	20	20.000	400.000	19.140	382.800	18.000	360.000	21.000	420.000	103.125	2.062.500	26.849	536.980
76		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón de	m2	7.000	37.568	262.976.000	36.637	256.455.584	39.000	273.000.000	37.700	263.900.000	42.822	299.754.000	50.786	355.502.000
77		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
78		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	7.000	1.500	10.500.000	1.661	11.629.464	500	3.500.000	1.700	11.900.000	982	6.874.000	1.456	10.192.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO SAN CARLOS						297.276.000		292.003.243		297.510.000		303.020.000		339.671.500		388.678.876

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Arnaldo Iran Longa
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ÑEMBY CON FONDOS PROVENIENTES DE ROYALTIES" – PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314.226

11. BARRIO VILLA ANITA					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
79	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.440	9.361.853	1.000	6.500.000	1.700	11.050.000	1.200	7.800.000	1.464	9.516.000
80		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.457	9.471.056	1.650	10.725.000	1.700	11.050.000	1.953	12.694.500	1.386	9.009.000
81		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
82		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón de	m2	6.500	37.568	244.192.000	36.637	238.137.328	39.000	253.500.000	37.700	245.050.000	42.822	278.343.000	50.786	330.109.000
83		Saneamiento de suelo con retiro de material. posterior relleno y	m3	60	30.000	1.800.000	22.490	1.349.389	27.000	1.620.000	25.100	1.506.000	80.476	4.828.560	26.025	1.561.500
84		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	30	105.000	3.150.000	262.154	7.864.626	310.000	9.300.000	300.000	9.000.000	523.776	15.713.280	344.816	10.344.480
85		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	6	210.000	1.260.000	282.800	2.296.800	579.163	3.474.978	500.000	3.000.000	1.018.941	6.113.646	906.382	5.438.292
86		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	2	1.500.000	3.000.000	2.807.200	5.614.400	5.498.367	10.996.734	2.500.000	5.000.000	6.882.440	13.764.880	7.004.469	14.008.938
87		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	2	800.000	1.600.000	1.084.600	2.169.200	700.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	2.970.000	5.940.000	832.632	1.665.264
88		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.661	10.798.788	500	3.250.000	1.700	11.050.000	982	6.383.000	1.456	9.464.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO VILLA ANITA						284.452.000		287.254.840		300.946.712		298.916.000		352.612.116		391.384.964

12. BARRIO CENTRO					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
89	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	5.000	1.500	7.500.000	1.440	7.201.425	1.000	5.000.000	1.700	8.500.000	1.200	6.000.000	1.464	7.320.000
90		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	5.000	1.500	7.500.000	1.457	7.285.428	1.650	8.250.000	1.700	8.500.000	1.953	9.765.000	1.386	6.930.000
91		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado	ml	10	20.000	200.000	19.140	191.400	18.000	180.000	21.000	210.000	103.125	1.031.250	26.849	268.490
92		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y	m2	5.000	37.568	187.840.000	36.637	183.182.560	39.000	195.000.000	37.700	188.500.000	42.822	214.110.000	50.786	253.930.000
93		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	2	800.000	1.600.000	1.084.600	2.169.200	700.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	2.970.000	5.940.000	832.632	1.665.264
94		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	5.000	1.500	7.500.000	1.661	8.306.760	500	2.500.000	1.700	8.500.000	982	4.910.000	1.456	7.280.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO CENTRO						212.140.000		208.336.773		212.330.000		216.210.000		241.756.250		277.393.754

13. BARRIO CERRITO					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
95	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.440	9.361.853	1.000	6.500.000	1.700	11.050.000	1.200	7.800.000	1.464	9.516.000
96		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.457	9.471.056	1.650	10.725.000	1.700	11.050.000	1.953	12.694.500	1.386	9.009.000
97		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	20	20.000	400.000	19.140	382.800	18.000	360.000	21.000	420.000	103.125	2.062.500	26.849	536.980
98		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.500	37.568	244.192.000	36.637	238.137.328	39.000	253.500.000	37.700	245.050.000	42.822	278.343.000	50.786	330.109.000
99		Saneamiento de suelo con retiro de material. posterior relleno y	m3	60	35.000	2.100.000	22.490	1.349.389	27.000	1.620.000	25.100	1.506.000	80.476	4.828.560	26.025	1.561.500
100		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	30	105.000	3.150.000	262.154	7.864.626	310.000	9.300.000	300.000	9.000.000	523.776	15.713.280	344.816	10.344.480
101		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	6	210.000	1.260.000	382.800	2.296.800	579.163	3.474.978	500.000	3.000.000	1.018.941	6.113.646	906.382	5.438.292
102		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	2	1.500.000	3.000.000	2.807.200	5.614.400	5.498.367	10.996.734	2.500.000	5.000.000	6.882.440	13.764.880	7.004.469	14.008.938
103		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
104		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.661	10.798.788	500	3.250.000	1.700	11.050.000	982	6.383.000	1.456	9.464.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO CERRITO						285.752.000		288.530.840		301.826.712		300.126.000		356.613.366		392.486.086

14. BARRIO LOS NARANJOS					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
105	72131701-002	Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.440	9.361.852	1.000	6.500.000	1.700	11.050.000	1.200	7.800.000	1.464	9.516.000
106		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.457	9.471.057	1.650	10.725.000	1.700	11.050.000	1.953	12.694.500	1.386	9.009.000
107		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	20	20.000	400.000	19.140	382.800	18.000	360.000	21.000	420.000	103.125	2.062.500	26.849	536.980
108		Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón de	m2	6.500	37.568	244.192.000	36.637	238.137.328	39.000	253.500.000	37.700	245.050.000	42.822	278.343.000	50.786	330.109.000
109		Saneamiento de suelo con retiro de material. posterior relleno y	m3	60	30.000	1.800.000	22.490	1.349.389	27.000	1.620.000	25.100	1.506.000	80.476	4.828.560	26.025	1.561.500
110		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	40	105.000	4.200.000	262.154	10.486.168	310.000	12.400.000	300.000	12.000.000	523.776	20.951.040	344.816	13.792.640
111		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	7	210.000	1.470.000	382.800	2.679.600	579.163	4.054.141	500.000	3.500.000	1.018.941	7.132.587	906.382	6.344.674
112		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	2	1.500.000	3.000.000	2.807.200	5.614.400	5.498.367	10.996.734	2.500.000	5.000.000	6.882.440	13.764.880	7.004.469	14.008.938
113		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	3	800.000	2.400.000	1.084.600	3.253.800	700.000	2.100.000	1.000.000	3.000.000	2.970.000	8.910.000	832.632	2.497.896
114		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.661	10.798.788	500	3.250.000	1.700	11.050.000	982	6.383.000	1.456	9.464.000
PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO LOS NARANJOS						286.712.000		291.535.182		305.505.875		303.626.000		362.870.067		396.840.628

15. BARRIO 3 DE MAYO					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS		E.A.H.Construcciones		ALFA & OMEGA		ALPE S.A.		LIDER S.R.L.		BARCOM S.A.	
Item	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
115		Demarcación y replanteo de terreno	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.440	9.361.853	1.000	6.500.000	1.700	11.050.000	1.200	7.800.000	1.464	9.516.000
116		Limpieza, desmonte y destronque de árboles	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.457	9.471.057	1.650	10.725.000	1.700	11.050.000	1.953	12.694.500	1.386	9.009.000
117		Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante	ml	20	20.000	400.000	19.140	382.800	18.000	360.000	21.000	420.000	103.125	2.062.500	26.849	536.980

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2016 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ÑEMBY CON FONDOS PROVENIENTES DE ROYALTIES" – PLURIANUAL 2016-2017 - ID Nº 314.226

118	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra bruta roja o blanca y colocada sobre colchón	m2	6.500	37.568	244.192.000	36.637	238.137.328	39.000	253.500.000	37.700	245.050.000	42.822	278.343.000	50.786	330.109.000
119		Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y	m3	60	20.000	1.200.000	22.490	1.349.389	27.000	1.620.000	25.100	1.506.000	80.476	4.828.560	26.025	1.561.500
120		Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x	m3	40	105.000	4.200.000	262.154	10.486.168	310.000	12.400.000	300.000	12.000.000	523.776	20.951.040	344.816	13.792.640
121		Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal	m3	7	210.000	1.470.000	382.800	2.679.600	579.163	4.054.141	500.000	3.500.000	1.018.941	7.132.587	906.382	6.344.674
122		Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3	unidad	2	1.500.000	3.000.000	2.807.200	5.614.400	5.498.367	10.996.734	2.500.000	5.000.000	6.882.440	13.764.880	7.004.469	14.008.938
123		Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m	un	2	800.000	1.600.000	1.084.600	2.169.200	700.000	1.400.000	1.000.000	2.000.000	2.970.000	5.940.000	832.632	1.665.264
124		Limpieza final de obra con retiro de materiales	m2	6.500	1.500	9.750.000	1.661	10.798.788	500	3.250.000	1.700	11.050.000	982	6.383.000	1.456	9.464.000
		PRECIO TOTAL DE OBRAS EN BARRIO 3 DE MAYO				285.312.000		290.450.583		304.805.875		302.626.000		359.900.067		396.007.996

1. BARRIO LA LOMITA	265.428.000	270.521.267	283.980.875	281.765.000	337.555.557	369.029.788
2. BARRIO CAAGUAZÚ	219.910.000	224.759.538	234.822.508	234.712.000	278.331.837	305.056.037
3. BARRIO CAÑADITA	260.678.000	263.782.376	271.634.141	275.510.000	319.766.877	353.455.700
4. BARRIO MBOCAYATY	263.228.000	267.376.720	278.077.508	278.888.500	329.465.977	361.371.044
5. BARRIO RINCÓN	255.008.000	250.616.608	255.180.000	260.010.000	291.683.250	333.318.386
6. BARRIO VISTA ALEGRE	254.208.000	249.532.008	254.480.000	259.010.000	288.713.250	332.485.754
7. BARRIO PA I ÑU	253.408.000	248.447.408	253.780.000	258.010.000	285.743.250	331.653.122
8. BARRIO SALINAS	260.492.000	260.985.236	270.140.019	271.388.500	315.933.634	351.755.578
9. BARRIO SAN MIGUEL	298.076.000	293.087.843	298.210.000	304.020.000	342.641.500	389.511.508
10. BARRIO SAN CARLOS	297.276.000	292.003.243	297.510.000	303.020.000	339.671.500	388.678.876
11. BARRIO VILLA ANITA	284.452.000	287.254.840	300.946.712	298.916.000	352.612.116	391.384.964
12. BARRIO CENTRO	212.140.000	208.336.773	212.330.000	216.210.000	241.756.250	277.393.754
13. BARRIO CERRITO	285.752.000	288.530.840	301.826.712	300.126.000	356.613.366	392.486.086
14. BARRIO LOS NARANJOS	286.712.000	291.535.182	305.505.875	303.626.000	362.870.067	396.840.628
15. BARRIO 3 DE MAYO	285.312.000	290.450.583	304.805.875	302.626.000	359.900.067	396.007.996
PRECIO TOTAL DE OBRAS	3.982.080.000	3.987.220.465	4.123.230.225	4.147.838.000	4.803.258.498	4.967.943.135

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Arnaldo Iran Lopez
Unidad Operativa de Contrataciones