9. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

Empresa	Ítem* No	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad	Precio unitario** (IVA incluido)	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	Precio Total** (IVA incluido)	Observación
PEGASUS S.A.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	370.160.000	455.548.235	-19%	370.160.000	Cumple con las EETT requeridas del PBC., pero la comisión rechaza su oferta conforme a la verificación del Análisis de Precio ofertado.
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	384.206.300	455.548.235	-16%	384.206.300	Cumple con las EETT requeridas del PBC, se sugiere su adjudicación.
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	401.856.000	455.548.235	-12%	401.856.000	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
R&W CONSTRUCCIONES S.A.	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	408.395.564	455.548.235	-10%	408.395.564	Cumple con las EETT requeridas del PBC.
ARQ. FACUNDO GIMENEZ	1	Restauración y/o reparación de edificios	Global	1	409.111.000	455.548.235	-10%	409.111.000	Cumple con las EETT requeridas del PBC.

Abog. Cristian R. Benítez B.
Director de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Sonia Liliana Legalina Pedrozo
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.A.J.

Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro comparativo por ítem desglosado.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							PEGASUS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			R&W CONSTRUCCIONES S.A.			ARQ. FACUNDO GIMENEZ		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN
A		**ACCESO Y CIRCULACIÓN**																			
		Rampas																			
1	721316 01-009	Carpeta de 3 cm con ranuras de 1,5 cm cada 10 cm con pendiente desde el adoquín hasta el piso de galería	m2	22,00	36.075	793.650	35.000	770.000	-3%	34.100	750.200	-5%	35.000	770.000	-3%	33.730	742.060	-7%	35.000	770.000	-3%
2	721017 03-004	Cordón lateral de alisado	ml	17,00	25.974	441.558	40.000	680.000	54%	21.000	357.000	-19%	28.000	476.000	8%	24.286	412.862	-6%	23.000	391.000	-11%
3	721027 02-9999	Cinta antideslizante para los bordes de escaleras existentes, en entrada principal, laterales, interiores y posteriores de la Institución.	ml	180,00	28.860	5.194.800	20.000	3.600.000	-31%	25.760	4.636.800	-11%	28.000	5.040.000	-3%	26.984	4.857.120	-7%	26.000	4.680.000	-10%
		Baranda metálica																			
4	721019 03-001	Baranda metálica con terminación de antióxido y esmalte sintético	ml	22,00	311.659	6.856.500	250.000	5.500.000	-20%	277.000	6.094.000	-11%	280.000	6.160.000	-10%	291.402	6.410.844	-6%	300.000	6.600.000	-4%
B		**ADECUACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS y toma de muestra**																			
		Readecuación de depósito y baños																			
5	721026 02-005	Cambiar de lugar Puertas, incluir terminación, pinturas.	un	2,00	43.290	86.580	150.000	300.000	247 %	50.000	100.000	16%	140.000	280.000	223%	40.477	80.954	-6%	40.000	80.000	-8%
6	721316 01-005	Cerrar abertura con mampostería de ladrillos, incluir terminación, revoque y pinturas.	m2	7,60	158.730	1.206.348	100.000	760.000	-37%	160.000	1.216.000	1%	140.000	1.064.000	-12%	148.413	1.127.939	-6%	150.000	1.140.000	-5%
7	721026 02-005	Puertas tablero de 0.90 con marco de madera	un	2,00	858.000	1.716.000	1.300.000	2.600.000	52%	900.000	1.800.000	5%	1.190.000	2.380.000	39%	802.230	1.604.460	-7%	800.000	1.600.000	-7%
8	721025 08-003	Azulejos de 15 x 15, con base de revoque e hidrofugos.	m2	35,00	97.620	3.416.686	90.000	3.150.000	-8%	100.000	3.500.000	2%	98.000	3.430.000	0%	91.275	3.194.625	-6%	90.000	3.150.000	-8%
9	721316 01-011	Colocación de juego de baño	gl	1,00	3.575.000	3.575.000	1.800.000	1.800.000	-50%	3.400.000	3.400.000	-5%	3.500.000	3.500.000	-2%	3.342.625	3.342.625	-7%	3.300.000	3.300.000	-8%
10	721316 01-011	Lavamanos para toma de muestra	un	1,00	357.500	357.500	900.000	900.000	152 %	350.000	350.000	-2%	420.000	420.000	17%	334.263	334.263	-6%	350.000	350.000	-2%
11	721023 04-006	Instalación de desagüe cloacal baño y lavamanos	gl	1,00	779.358	779.358	900.000	900.000	15%	800.000	800.000	3%	910.000	910.000	17%	728.699	728.699	-7%	700.000	700.000	-10%
12	721023	Instalación de	gl	1,00	371.800	371.800	900.000	900.000	142	360.000	360.000	-3%	420.000	420.000	13%	347.633	347.633	-7%	350.000	350.000	-6%

Abog. Cristian E. Benítez B.
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Sonia Lisandra Lesma Padoni
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							PEGASUS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			R&W CONSTRUCCIONES S.A.			ARQ. FACUNDO GIMENEZ		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN
	04-002	aprovisionamiento de agua fría							%												
C		**SEÑALÉTICA**																			
		Señalética interior																			
		Cartel Indicador Tipo 1				**390.000**															
13	821015 02-007	Diseño, colocación y provisión de cartel de señalética,de alto impacto, de 2,4mm plotteado. Diseño y colores a convenir.MEDIDA:largo 80cm y ancho 40 cm.Sistema de colocación por paredes.	global	2,00	195.000		1.800.000	3.600.000	823 %	200.000	400.000	3%	210.000	420.000	8%	182.325	364.650	-7%	180.000	360.000	-8%
		Cartel Indicador Tipo 2				**780.000**															
14	821015 02-001	Diseño, colocación y provisión de cartel de señalética,de alto impacto, de 2,4mm plotteado. Diseño y colores a convenir.MEDIDA:largo 80cm y ancho 40 cm.Sistema de colocación por paredes.	global	4,00	195.000		1.800.000	7.200.000	823 %	200.000	800.000	3%	210.000	840.000	8%	182.325	729.300	-7%	180.000	720.000	-8%
		Cartel Indicador Tipo 3				**780.000**															
15	821015 02-007	Diseño, colocación y provisión de cartel de señalética,de alto impacto, de 2,4mm plotteado. Diseño y colores a convenir.MEDIDA:largo 100cm y ancho 60 cm.Sistema de colocación por paredes.	global	2,00	390.000		2.500.000	5.000.000	541 %	400.000	800.000	3%	280.000	560.000	-28%	364.650	729.300	-7%	350.000	700.000	-10%
		Señalética exterior																			
		Cartel Indicador Tipo 1				**260.000**															
16	821015 02-007	Diseño, colocación y provisión de cartel de señalética,de alto impacto, de 2,4mm plotteado. Diseño y colores a convenir.MEDIDA:largo 80cm y ancho 40 cm.Sistema de colocación con parantes .	global	1,00	260.000		2.000.000	2.000.000	669 %	280.000	280.000	8%	210.000	210.000	-19%	243.100	243.100	-7%	230.000	230.000	-12%
		Cartel Indicador Tipo 2				**130.000**															
17	821015 02-007	Diseño, colocación y provisión de cartel de señaletica,de alto impacto,	global	1,00	130.000		1.800.000	1.800.000	1285 %	120.000	120.000	-8%	210.000	210.000	62%	121.550	121.550	-7%	120.000	120.000	-8%

Abog. Cristian Benitez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Sonia Lisandra Lezcano Pedzal
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.O.C.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							PEGASUS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			R&W CONSTRUCCIONES S.A.			ARQ. FACUNDO GIMENEZ		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN
		de 2,4mm plotteado. Diseño y colores a convenir.MEDIDA:largo 60cm y ancho 30 cm.Sistema de colocación con parantes .																			
		Cartel Indicador Tipo 3				**260.000**															
18	821015 02-007	Diseño, colocación y provisión de cartel de señalética,de alto impacto, de 2,4mm plotteado. Diseño y colores a convenir.MEDIDA:largo 60cm y ancho 30 cm.Sistema de colocación por paredes.	global	2,00	130.000		1.800.000	3.600.000	1285 %	120.000	240.000	-8%	210.000	420.000	62%	121.550	243.100	-7%	12.000	24.000	-91%
		Cielorraso de yeso (IGNIFUGO) con Cornizas Laterales.																			
19	721016 01-002	Dpto. de Bacteriologia	m2	185,00	302.900	56.036.500	200.000	37.000.000	-34%	247.100	45.713.500	-18%	238.000	44.030.000	-21%	283.212	52.394.220	-6%	270.000	49.950.000	-11%
20	721016 01-002	Bacteriologia Molecular	m2	40,00	302.900	12.116.000	200.000	8.000.000	-34%	247.100	9.884.000	-18%	238.000	9.520.000	-21%	283.212	11.328.480	-6%	270.000	10.800.000	-11%
21	721016 01-002	TB Baciloscopia.Prep de muestras	m2	40,00	302.900	12.116.000	200.000	8.000.000	-34%	247.100	9.884.000	-18%	238.000	9.520.000	-21%	283.212	11.328.480	-6%	270.000	10.800.000	-11%
22	721016 01-002	sshh	m2	25,00	302.900	7.572.500	200.000	5.000.000	-34%	247.100	6.177.500	-18%	238.000	5.950.000	-21%	283.212	7.080.300	-6%	270.000	6.750.000	-11%
23	721016 01-002	Pasillo	m2	52,00	302.900	15.750.800	200.000	10.400.000	-34%	247.100	12.849.200	-18%	238.000	12.376.000	-21%	283.212	14.727.024	-6%	270.000	14.040.000	-11%
24	721016 01-002	Datacenter	m2	40,00	302.900	12.116.000	200.000	8.000.000	-34%	247.100	9.884.000	-18%	238.000	9.520.000	-21%	283.212	11.328.480	-6%	270.000	10.800.000	-11%
25	721016 01-002	Dpto. Hematologia	m2	62,00	302.900	18.779.800	200.000	12.400.000	-34%	247.100	15.320.200	-18%	238.000	14.756.000	-21%	283.212	17.559.144	-6%	270.000	16.740.000	-11%
26	721016 01-002	Área Fría	m2	20,00	302.900	6.058.000	200.000	4.000.000	-34%	247.100	4.942.000	-18%	238.000	4.760.000	-21%	283.212	5.664.240	-6%	270.000	5.400.000	-11%
27	721016 01-002	dpto. Química	m2	75,00	302.900	22.717.500	200.000	15.000.000	-34%	247.100	18.532.500	-18%	238.000	17.850.000	-21%	283.212	21.240.900	-6%	270.000	20.250.000	-11%
28	721016 01-002	Dirección Técnica	m2	28,00	302.900	8.481.200	200.000	5.600.000	-34%	247.100	6.918.800	-18%	238.000	6.664.000	-21%	283.212	7.929.936	-6%	270.000	7.560.000	-11%

Abog. Mario R. Gómez G.
Asesor Jurídico

Abog. Cristian M. Benítez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Sonia Leonora Insfrán Federici
Jefa
Dpto. de Dictamen

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							PEGASUS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			R&W CONSTRUCCIONES S.A.			ARQ. FACUNDO GIMENEZ		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN
29	721016 01-002	Áreas Limpias	m2	48,00	302.900	14.539.200	200.000	9.600.000	-34%	247.100	11.860.800	-18%	238.000	11.424.000	-21%	283.212	13.594.176	-6%	270.000	12.960.000	-11%
30	721016 01-002	Dpto. Inmunología	m2	62,00	302.900	18.779.800	200.000	12.400.000	-34%	247.100	15.320.200	-18%	238.000	14.756.000	-21%	283.212	17.559.144	-6%	270.000	16.740.000	-11%
31	721016 01-002	Centro de Copíado	m2	22,00	302.900	6.663.800	200.000	4.400.000	-34%	247.100	5.436.200	-18%	238.000	5.236.000	-21%	283.212	6.230.664	-6%	270.000	5.940.000	-11%
32	721016 01-002	Bioseguridad.Casilleros	m2	40,00	302.900	12.116.000	200.000	8.000.000	-34%	247.100	9.884.000	-18%	238.000	9.520.000	-21%	283.212	11.328.480	-6%	270.000	10.800.000	-11%
33	721016 01-002	Dpto. Virología	m2	310,00	302.900	93.899.000	200.000	62.000.000	-34%	247.100	76.601.000	-18%	238.000	73.780.000	-21%	283.212	87.795.720	-6%	270.000	83.700.000	-11%
34	721016 01-002	Toma de muestras II	m2	30,00	302.900	9.087.000	200.000	6.000.000	-34%	247.100	7.413.000	-18%	238.000	7.140.000	-21%	283.212	8.496.360	-6%	270.000	8.100.000	-11%
35	721016 01-002	Biología Molecular	m2	38,00	302.900	11.510.200	200.000	7.600.000	-34%	247.100	9.389.800	-18%	238.000	9.044.000	-21%	283.212	10.762.056	-6%	270.000	10.260.000	-11%
Adecuaciones para el Plan de Emergencia																					
		Puertas Antipánico																			
36	721026 02-001	Reparación de puertas de madera con vidrios, doble hoja 2.00x2.15 con inclusión y cambio de cerraduras.	un	26,00	214.500	5.577.000	400.000	10.400.000	86%	225.500	5.863.000	5%	210.000	5.460.000	-2%	200.558	5.214.508	-6%	200.000	5.200.000	-7%
37	721026 02-9998	Provisión y colocación de sistema Antipánico para puerta existente doble hojas 2.00x2.15 para 13 puertas. Cierre hidráulico	un	26,00	900.900	23.423.400	900.000	23.400.000	0%	835.000	21.710.000	-7%	1.540.000	40.040.000	71%	200.558	5.214.508	-78%	800.000	20.800.000	-11%
38	721026 02-005	Provisión y colocación de Puertas con sistema Antipánico una hoja 1.00x2.15. Cierre hidráulico	un	2,00	1.358.500	2.717.000	2.500.000	5.000.000	84%	1.320.500	2.641.000	-3%	2.800.000	5.600.000	106%	842.342	1.684.684	-38%	1.500.000	3.000.000	10%
		Duchas de emergencia																			
39	721316 01-011	Provisión y colocación de duchas de emergencia y lavaojos con abastecimiento de agua y desague	un	1,00	5.720.000	5.720.000	1.000.000	1.000.000	-83%	5.120.000	5.120.000	-10%	6.300.000	6.300.000	10%	5.348.200	5.348.200	-7%	5.300.000	5.300.000	-7%
		Señalética para																			

Abog. Cristian C. Benítez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Sonia Lidania Gaona Rodas
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.A.J.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							PEGASUS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			R&W CONSTRUCCIONES S.A.			ARQ. FACUNDO GIMENEZ		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN
		emergencia																			
40	821015 02-007	Diseño, colocacion y provision de cartel señaletica, Cartel señaletica en alto impacto, de 2,4mm plotteado. Diseño en comun acuerdo y colores a convenir.MEDIDA:largo 30cm y ancho 30 cm. Sistema de colocacion por la pared o puertas, la oferta debe incluir la colacion de los mismos en el lugar correspondiente.	un	2,00	185.900	371.800	900.000	1.800.000	384 %	200.000	400.000	8%	210.000	420.000	13%	173.817	347.634	-6%	170.000	340.000	-9%
Readecuación de Toma de Muestras																					
		Mamparas divisorias																			
41	721026 02-007	Provisión y colocación de Mamparas divisorias con terminacion melamina y perfilería de aluminio con vidrio de 4mm, de piso a techo. altura 2,50 m	m2	36,00	264.550	9.523.800	180.000	6.480.000	-32%	244.000	8.784.000	-8%	280.000	10.080.000	6%	247.355	8.904.780	-6%	250.000	9.000.000	-5%
42	721026 02-007	Puertas con terminacion melamina con cerraduras de 0.80x2.10	un	5,00	543.400	2.717.000	700.000	3.500.000	29%	480.000	2.400.000	-12%	560.000	2.800.000	3%	508.079	2.540.395	-7%	500.000	2.500.000	-8%
		Cielorraso de yeso																			
43	721016 01-002	Cielorraso de placas de yeso (Ignifugo) formada con cornizas laterales de media caña.	m2	50,00	302.900	15.145.000	200.000	10.000.000	-34%	247.100	12.355.000	-18%	238.000	11.900.000	-21%	283.212	14.160.600	-6%	270.000	13.500.000	-11%
		Instalación sanitaria																			
44	721316 01-011	Provisión y colocación de lavamanos en los box con grifería FV	un	4,00	357.500	1.430.000	400.000	1.600.000	12%	347.000	1.388.000	-3%	392.000	1.568.000	10%	334.263	1.337.052	-6%	330.000	1.320.000	-8%
45	721023 04-002	Abastecimiento de agua	un	4,00	185.900	743.600	400.000	1.600.000	115 %	175.000	700.000	-6%	182.000	728.000	-2%	173.817	695.268	-6%	180.000	720.000	-3%
46	721023 04-006	Desague cloacal	un	4,00	185.900	743.600	400.000	1.600.000	115 %	175.000	700.000	-6%	182.000	728.000	-2%	173.817	695.268	-6%	180.000	720.000	-3%
		Instalación eléctrica																			
47	721022 01-002	Bocas de luces	un	8,00	94.314	754.510	100.000	800.000	6%	98.000	784.000	4%	98.000	784.000	4%	88.184	705.472	-6%	80.000	640.000	-15%
48	721022 01-002	Bocas de tomas monofásicos	un	6,00	94.314	565.882	100.000	600.000	6%	98.000	588.000	4%	98.000	588.000	4%	88.184	529.104	-6%	80.000	480.000	-15%

Abog. Cristian Benítez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Sonia Lisandra Ledesma Pedota
Jefa
Dpto. de Dictamen - D.G.A.J.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO							PEGASUS S.A.			EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.			ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ			R&W CONSTRUCCIONES S.A.			ARQ. FACUNDO GIMENEZ		
		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	% VARIACIÓN
49	72102201-002	Bocas de tomas especiales	un	6,00	188.500	1.131.000	150.000	900.000	-20%	117.100	702.600	-38%	168.000	1.008.000	-11%	176.248	1.057.488	-6%	180.000	1.080.000	-5%
50	72102201-002	Línea para AA desde el Tablero seccional	un	1,00	336.235	336.235	500.000	500.000	49%	320.000	320.000	-5%	490.000	490.000	46%	314.380	314.380	-6%	310.000	310.000	-8%
51	72102201-9998	Artefactos fluorescentes 2 x 40w	un	8,00	169.000	1.352.000	120.000	960.000	-29%	157.000	1.256.000	-7%	196.000	1.568.000	16%	158.015	1.264.120	-7%	180.000	1.440.000	7%
		Pintura																			
52	72102402-001	Pintura para interior con enduido	m2	65,00	30.174	1.961.330	24.000	1.560.000	-20%	32.000	2.080.000	6%	25.200	1.638.000	-16%	28.213	1.833.845	-6%	26.000	1.690.000	-14%
53	40101701-002	Provisión e instalación de Aire acondicionado central con ductos 60.000 BTU con su desague correspondiente	un	1,00	15.600.000	15.600.000	30.000.000	30.000.000	92%	14.400.000	14.400.000	-8%	16.800.000	16.800.000	8%	14.586.000	14.586.000	-7%	14.000.000	14.000.000	-10%
						455.548.235		370.160.000	-19%		384.206.300	-16%		401.856.000	-12%		408.396.194	-10%		408.895.000	-10%

Como se podrá apreciar, una vez verificado el monto total de las ofertas de las firmas R&W Construcciones y Arq. Facundo Giménez se observa una discrepancia entre el monto final consignado en el Cuadro Comparativo de Ofertas y el Acta de Apertura de ofertas. En cuanto al punto, esta Comisión Evaluadora manifiesta: Que verificado la planilla de ofertas presentada por las firmas R&W Construcciones y Arq. Facundo Giménez se puede observar errores aritméticos que dan como resultado final de su oferta Gs. 408.396.194 (R&W Construcciones) y Gs. 408.895.000 (Arq. Facundo Giménez). En tal sentido, el Comité de Evaluación realiza la corrección aritmética del monto mencionado a los efectos de continuar con el proceso de evaluación.

Abog. Cristian E. Benítez B.
Director
Dirección de Sumarios
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Sonia Lisandra Lobosma Pedotti
Jefa
Dpto. de Pla...