DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa N° 18/2019 REPARACION TOTAL DE UN BLOQUE DE 4 AULAS EN LA ESC. BASICA N° 3904 con ID: 403839

		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion del sitio de obra															
1.1	Cartel de Obra	1.191.311	1	N/A	N/A	1.191.311	1.197.297	1	N/A	N/A	1.197.297					
1.2	Limpieza y preparacion del lugar	1.012.750	1	N/A	N/A	1.012.750	1.017.839	1	N/A	N/A	1.017.839					
2	Demolicion															
2.1	Demolicion de techo incluye tejas, tejuelones, tirantes y v	15.272	214,2	N/A	N/A	3.271.262	15.349	214,2	N/A	N/A	3.287.756					
2.2	Demolición de pilares en galería	724.554	1	N/A	N/A	**724.554**	728.195	1	N/A	N/A	**728.195**					
2.3	Demolicion de revoque en mal estado	26.406	78,7	N/A	N/A	2.078.152	26.539	78,7	N/A	N/A	2.088.619					
3	Albañilería															
3.1	Excavacion y carga de cimiento de pbc para pilares	246.385	18	N/A	N/A	4.434.930	247.623	18	N/A	N/A	4.457.214					
3.2	Zapata y pilar de HÂ°AÃ°aula existente	1.754.487	2,4	N/A	N/A	4.210.769	1.763.304	2,4	N/A	N/A	4.231.930					
3.3	Viga de HÂ°AÃ° en galeria	255.351	24	N/A	N/A	**6.128.424**	256.634	24	N/A	N/A	**6.159.216**					
3.4	Viga Galeria	343.026	24	N/A	N/A	8.232.624	344.750	24	N/A	N/A	8.274.000					
3.5	Envarillado de paredes	31.602	7,85	N/A	N/A	248.076	31.761	7,85	N/A	N/A	249.324					
3.6	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m.	86.092	12	N/A	N/A	**1.033.104**	86.525	12	N/A	N/A	**1.038.300**					
3.7	Pilares de ladrillos vistos prensados 0,36x0,36	217.551	28	N/A	N/A	6.091.428	218.644	28	N/A	N/A	6.122.032					
4	Techo															
4.1	Techo de teja tipo española con tirantes de hormigon	269.635	214,2	N/A	N/A	57.755.817	270.990	214,2	N/A	N/A	58.046.058					
5	Vidrios															
5.1	vidrios dobles	95.599	3,15	N/A	N/A	301.137	96.079	3,15	N/A	N/A	302.649					
6	Revoques															
6.1	Revoque de paredes	29.015	78,7	N/A	N/A	**2.283.481**	29.161	78,7	N/A	N/A	**2.294.971**					
6.2	Revoque de viga en galeria	32.015	55,2	N/A	N/A	1.767.228	32.176	55,2	N/A	N/A	1.776.115					
6.3	Revoque de viga cumbrera	57.829	36	N/A	N/A	2.081.844	58.120	36	N/A	N/A	2.092.320					
7	Pintura															
7.1	de paredes interiores latex	20.698	393	N/A	N/A	8.134.314	20.802	393	N/A	N/A	8.175.186					
7.2	de paredes exteriores al latex	22.620	155	N/A	N/A	3.506.100	22.734	155	N/A	N/A	3.523.770					
7.3	de pintura de aberturas de madera	23.885	10,08	N/A	N/A	**240.761**	24.005	10,08	N/A	N/A	**241.970**					
7.4	de pintura de aberturas metalicas	25.159	32,4	N/A	N/A	815.152	25.285	32,4	N/A	N/A	819.234					

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

7.5	de pintura de techo al latex ceramico de tejuelos y tirante	27.421	214,2	N/A	N/A	5.873.578	27.559	214,2	N/A	N/A	5.903.138					
7.6	de Pintura de pizarron	180.592	3	N/A	N/A	541.776	181.499	3	N/A	N/A	544.497					
8	Aberturas															
8.1	Aberturas metalicas para puertas	832.218	4	N/A	N/A	**3.328.872**	836.400	4	N/A	N/A	**3.345.600**					
9	Instalaciones Eléctricas															
9.1	Instalacion electrica nueva incluye instalacion de artefactos de iluminacion	6.674.153	4	N/A	N/A	26.696.612	6.707.691	4	N/A	N/A	26.830.764					
10	Limpieza final															
10.1	Limpieza final y retiro de escombros	642.531	1	N/A	N/A	**642.531**	645.760	1	N/A	N/A	**645.760**					
						152.626.586					153.393.754					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.
Maria Elena Nuñez Felix
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati