# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

**CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2020 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, DEPÓSITO Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA U.N.C. - AD REFERÉNDUM 2020"** **ID N° 373.831**

| Oferentes | | | U.M. | JL Y COMPAÑÍA S.A. RUC 80077342-0. | | | AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5. | | | CONSTRUSUR – CONSTRUCTORA DEL SUR – GLORIA PATRICIA CANTERO BENÍTEZ. RUC 3999934-3. | | | IMOP CONSTRUCTORA – MILCIADES CARLOS SANTOS ORTIZ PAGLIARO. RUC 4275992-7. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catalogo | Descripción de Rubros | | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
| 1 | 72131601-002 | Replanteo y marcación. | $m^2$ | 96 | 5.963 | 572.448 | 96 | 5.695 | 546.720 | 96 | 5.494 | 527.424 | 96 | 5.963 | 572.448 |
| 2 | 72101510-007 | Modificación del sistema de desagüe existente. | Gl | 1 | 890.000 | 890.000 | 1 | 850.000 | 850.000 | 1 | 820.000 | 820.000 | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 3 | 82101502-007 | Cartel de Obra | unidad | 1 | 1.068.000 | 1.068.000 | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1 | 984.000 | 984.000 | 1 | 1.068.000 | 1.068.000 |
| 4 | 72131601-004 | Viga cadena de HºAº 0,25x0,40. Fundación. | ml | 4 | 1.958.000 | 7.832.000 | 4 | 1.870.000 | 7.480.000 | 4 | 1.804.000 | 7.216.000 | 4 | 1.958.000 | 7.832.000 |
| 5 | 72131601-004 | Zapatas con excavaciones | $m^3$ | 2,4 | 1.958.000 | 4.699.200 | 2,4 | 1.870.000 | 4.488.000 | 2,4 | 1.804.000 | 4.329.600 | 2,4 | 1.958.000 | 4.699.200 |
| 6 | 72131601-015 | Pilares Planta baja | $m^3$ | 2 | 1.958.000 | 3.916.000 | 2 | 1.870.000 | 3.740.000 | 2 | 1.804.000 | 3.608.000 | 2 | 1.958.000 | 3.916.000 |
| 7 | 30101717-001 | Viga superior de 0,20x0,30 | $m^3$ | 1,8 | 1.958.000 | 3.524.400 | 1,8 | 1.870.000 | 3.366.000 | 1,8 | 1.804.000 | 3.247.200 | 1,8 | 1.958.000 | 3.524.400 |
| 8 | 72152710-001 | Nivelación de 0,30 con ladrillo común | $m^2$ | 23 | 151.300 | 3.479.900 | 23 | 144.500 | 3.323.500 | 23 | 139.400 | 3.206.200 | 23 | 151.300 | 3.479.900 |
| 9 | 72101607-007 | Elevación de 0,15 con ladrillos huecos y común. Mixto | $m^2$ | 165 | 75.650 | 12.482.250 | 165 | 72.250 | 11.921.250 | 165 | 69.700 | 11.500.500 | 165 | 75.650 | 12.482.250 |
| 10 | 72131601-006 | Aislación | m | 55 | 17.800 | 979.000 | 55 | 17.000 | 935.000 | 55 | 16.400 | 902.000 | 55 | 17.800 | 979.000 |
| 11 | 72102905-001 | Relleno y compactación | $m^3$ | 68 | 71.200 | 4.841.600 | 68 | 68.000 | 4.624.000 | 68 | 65.600 | 4.460.800 | 68 | 71.200 | 4.841.600 |
| 12 | 72131601-009 | Colocación de contrapisos de hormigón de Hº de ripio | $m^2$ | 94 | 26.700 | 2.509.800 | 94 | 25.500 | 2.397.000 | 94 | 24.600 | 2.312.400 | 94 | 26.700 | 2.509.800 |
| 13 | 72101607-006 | Revoque de pared, de paredes interior y exterior con hidrofugo | $m^2$ | 330 | 26.700 | 8.811.000 | 330 | 25.500 | 8.415.000 | 330 | 24.600 | 8.118.000 | 330 | 26.700 | 8.811.000 |
| 14 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado termopanel de 5cm. | $m^2$ | 110 | 222.500 | 24.475.000 | 110 | 212.500 | 23.375.000 | 110 | 205.000 | 22.550.000 | 110 | 222.500 | 24.475.000 |
| 15 | 72102702-002 | Revestimiento de pisos - Azulejada sanitario con detalles decorativos de 30x60 | $m^2$ | 80 | 89.000 | 7.120.000 | 80 | 85.000 | 6.800.000 | 80 | 82.000 | 6.560.000 | 80 | 89.000 | 7.120.000 |
| 16 | 72102602-007 | Colocación de mamparas. Sector minguitorio | $m^2$ | 1 | 222.500 | 222.500 | 1 | 212.500 | 212.500 | 1 | 205.000 | 205.000 | 1 | 222.500 | 222.500 |
| 17 | 72131601-009 | Carpeta alisada para asiento piso cerámicos | $m^2$ | 90 | 24.920 | 2.242.800 | 90 | 23.800 | 2.142.000 | 90 | 22.960 | 2.066.400 | 90 | 24.920 | 2.242.800 |
| 18 | 72131601-009 | Piso cerámico calidad PI5. | $m^2$ | 90 | 80.100 | 7.209.000 | 90 | 76.500 | 6.885.000 | 90 | 73.800 | 6.642.000 | 90 | 80.100 | 7.209.000 |
| 19 | 72101607-005 | Instalación o colocación de zócalo - cerámico | m | 70 | 26.700 | 1.869.000 | 70 | 25.500 | 1.785.000 | 70 | 24.600 | 1.722.000 | 70 | 26.700 | 1.869.000 |
| 20 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta Placa lustrado de 0,90x2,10 con Marco con contramarco | unidad | 4 | 712.000 | 2.848.000 | 4 | 680.000 | 2.720.000 | 4 | 656.000 | 2.624.000 | 4 | 712.000 | 2.848.000 |
| 21 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta con marco para sanitario de 0,70x1,80 | unidad | 8 | 534.000 | 4.272.000 | 8 | 510.000 | 4.080.000 | 8 | 492.000 | 3.936.000 | 8 | 534.000 | 4.272.000 |
| 22 | 72102602-005 | Ventana - V1 - 1,00x0,40m, blindex de 10mm. Color gris. Corrediza, | unidad | 5 | 445.000 | 2.225.000 | 5 | 425.000 | 2.125.000 | 5 | 410.000 | 2.050.000 | 5 | 445.000 | 2.225.000 |
| 23 | 72102602-005 | Ventana de 1,50x1,00..,blindex de 10mm. Color gris | unidad | 1 | 1.068.000 | 1.068.000 | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1 | 984.000 | 984.000 | 1 | 1.068.000 | 1.068.000 |
| 24 | 72101510-9998 | En sanitario masculinos hasta el registro mascercan toda la parte de cañería para desagües de inodoro con caño de 100mm, de lavatorio de caño de 40mm | ml | 15 | 106.800 | 1.602.000 | 15 | 102.000 | 1.530.000 | 15 | 98.400 | 1.476.000 | 15 | 106.800 | 1.602.000 |
| 25 | 72101510-9998 | En sanitario femeninos hasta el registro más cercano toda la parte de cañería para desagües de inodoro con caño de 100mm, de lavatorios de caño de 40mm | ml | 15 | 106.800 | 1.602.000 | 15 | 102.000 | 1.530.000 | 15 | 98.400 | 1.476.000 | 15 | 106.800 | 1.602.000 |
| 26 | 72101510-9998 | Registros | unidad | 2 | 222.500 | 445.000 | 2 | 212.500 | 425.000 | 2 | 205.000 | 410.000 | 2 | 222.500 | 445.000 |
| 27 | 72102303-003 | Cámara Séptica | unidad | 1 | 2.047.000 | 2.047.000 | 1 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1 | 1.886.000 | 1.886.000 | 1 | 2.047.000 | 2.047.000 |

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario

Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

**CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2020 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, DEPÓSITO Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA U.N.C. - AD REFERÉNDUM 2020"** **ID N° 373.831**

| Oferentes | | | U.M. | JL Y COMPAÑÍA S.A. RUC 80077342-0. | | | AGFI CONSTRUCCIONES - ING. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI. RUC 3965457-5. | | | CONSTRUSUR – CONSTRUCTORA DEL SUR – GLORIA PATRICIA CANTERO BENÍTEZ. RUC 3999934-3. | | | IMOP CONSTRUCTORA – MILCIADES CARLOS SANTOS ORTIZ PAGLIARO. RUC 4275992-7. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catalogo | Descripción de Rubros | | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total |
| 28 | 72102303-002 | Pozo ciego | unidad | 1 | 2.225.000 | 2.225.000 | 1 | 2.125.000 | 2.125.000 | 1 | 2.050.000 | 2.050.000 | 1 | 2.225.000 | 2.225.000 |
| 29 | 72101510-9998 | En sanitarios masculinos. Cañerías de 1/2 PVC. Con llave de paso con campana y griferías cromadas. Para toda la instalación de agua | ml | 20 | 89.000 | 1.780.000 | 20 | 85.000 | 1.700.000 | 20 | 82.000 | 1.640.000 | 20 | 89.000 | 1.780.000 |
| 30 | 72101510-9998 | En sanitarios femeninos. Cañerías de 1/2 PVC. Con llave de paso con campana y griferías cromadas. Para toda la instalación de agua | ml | 20 | 89.000 | 1.780.000 | 20 | 85.000 | 1.700.000 | 20 | 82.000 | 1.640.000 | 20 | 89.000 | 1.780.000 |
| 31 | 81141807-003 | Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable | ml | 10 | 71.200 | 712.000 | 10 | 68.000 | 680.000 | 10 | 65.600 | 656.000 | 10 | 71.200 | 712.000 |
| 32 | 72101510-9998 | Baños Masculinos: Mesada de granito con pileta cuadrada sobre mesada según detalle especificación 3x0,45 -2 inodoro cisterna baja, 2 mingitorio. 3 perchero, 2 portarrollo - , 2 jabonera de adosar para jabones líquidos, griferías según detalle, 1 espejo de 3,00x 1,00. | Gl | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 | 1 | 8.200.000 | 8.200.000 | 1 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 33 | 72101510-9998 | Baños Femeninos: - 4 inodoro cisterna baja, 3 perchero, 4 portarrollo - , 3 jabonera de adosar para jabones líquidos, griferías cromadas, 1espejo de 3m | Gl | 1 | 8.010.000 | 8.010.000 | 1 | 7.650.000 | 7.650.000 | 1 | 7.380.000 | 7.380.000 | 1 | 8.010.000 | 8.010.000 |
| 34 | 72152607-001 | Canaleta y bajada | m | 25 | 71.200 | 1.780.000 | 25 | 68.000 | 1.700.000 | 25 | 65.600 | 1.640.000 | 25 | 71.200 | 1.780.000 |
| 35 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Bocas de Tomas comunes | unidad | 10 | 80.100 | 801.000 | 10 | 76.500 | 765.000 | 10 | 73.800 | 738.000 | 10 | 80.100 | 801.000 |
| 36 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Boca para ventilador de techo | unidad | 1 | 133.500 | 133.500 | 1 | 127.500 | 127.500 | 1 | 123.000 | 123.000 | 1 | 133.500 | 133.500 |
| 37 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Circuito (luces), Tableros seccionales y Llaves TM. Cables | unidad | 1 | 712.000 | 712.000 | 1 | 680.000 | 680.000 | 1 | 656.000 | 656.000 | 1 | 712.000 | 712.000 |
| 38 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos equipo de Fluorescente de 1x4 | unidad | 8 | 97.900 | 783.200 | 8 | 93.500 | 748.000 | 8 | 90.200 | 721.600 | 8 | 97.900 | 783.200 |
| 39 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos equipo de Fluorescente de 2x4 | unidad | 2 | 151.300 | 302.600 | 2 | 144.500 | 289.000 | 2 | 139.400 | 278.800 | 2 | 151.300 | 302.600 |
| 40 | 72131601-012 | Pintura de puertas | unidad | 12 | 89.000 | 1.068.000 | 12 | 85.000 | 1.020.000 | 12 | 82.000 | 984.000 | 12 | 89.000 | 1.068.000 |
| 41 | 72131601-012 | Servicio de pintura - De pared interior, exterior enduido y pintado con látex acrílico. Incluye exterior planta baja | $m^2$ | 280 | 20.915 | 5.856.200 | 280 | 19.975 | 5.593.000 | 280 | 19.975 | 5.593.000 | 280 | 20.915 | 5.856.200 |
| 42 | 72131601-009 | Guarda obra | $m^2$ | 20 | 57.850 | 1.157.000 | 20 | 55.250 | 1.105.000 | 20 | 55.250 | 1.105.000 | 20 | 57.850 | 1.157.000 |
| 43 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Gl | 1 | 890.000 | 890.000 | 1 | 850.000 | 850.000 | 1 | 820.000 | 820.000 | 1 | 890.000 | 890.000 |
| TOTAL | | | | | | 151.743.398 | | | 144.923.470 | | | 140.044.924 | | | 151.743.398 |

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Mg. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C.
Universidad Nacional de Concepción