DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: ROBERTO RAMIREZ SALINAS
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 28/09/2.015.-
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA No. 14/2.015: REPARACIÓN DE 1 AULA PRE-ESCOLAR ESC. BAS. Nº 1.862 ¨SAN ESTEBAN EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE YGUAZÚ.*" ID:* 298.935.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Contratación Directa No. 14/2.015** para la ¨ **Reparación de 1 Aula Pre-escolar Esc. Bas. Nº 1.862 ¨San Esteban en la Colonia Nueva Esperanza Distrito de Yguazú.*" ID:* 298.935.-¨

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……" ,** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.** Así también el proceso cumple con los requerimientos del **Art. 34 inciso c) que establece "Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, ……".-**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **ARIA SERVICIOS CON RUC 3.684.715-1**: monto total de la oferta **G. 39.973.773.-**, (Guaraníes treinta y nueve millones novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y tres), como sigue a continuación en la siguiente planilla:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**			
	a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras	81,39	8.850	720.302
	c- Cartel de Obra	1,00	751.900	751.900
2	**Reparaciones y cambios**			0
	a- Remoción de techo existente	98,55	42.150	4.153.883

	b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, **incluye el cambio de tirantes y tejuelones** que se en encuentren deteriorados	98,55	175.000	17.246.250
3	**Pinturas**			
	a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color. Según estandares del MEC	131,14	25.500	3.344.070
	d) De aberturas de madera c/ barniz	3,36	26.400	88.704
	e) De viga cumbrera y galeria a la cal	15,46	14.500	224.170
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	98,55	28.500	2.808.675
	k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	48,89	25.500	1.246.695
	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	52,36	29.950	1.568.182
	m) De aberturas metálicas			0
	a- Balancines	16,80	27.800	467.040
	b- Puerta metálica de acceso	5,06	27.800	140.668
4	**Desagüe pluvial**			0
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	24,00	142.500	3.420.000
	b- Registros con rejilla 40 x 40	4,00	125.800	503.200
5	**Reforma eléctrica**			0
1,	Reinstación Electrica	18,00	102.000	1.836.000
5	**Pizarrón**			0
	Reforma del pizarrón, según detalles del MEC	1,00	925.000	925.000
6	**Limpieza final**	81,39	6.500	529.035
TOTAL				**39.973.773**

2) **TESLA INGENIERIA - RUC: 2298621-9**: monto total de la oferta **G. 40.050.000.-,** (Guaraníes cuarenta millones cincuenta mil), como sigue a continuación en la siguiente planilla:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**			

	a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras	81,39	5.000	406.950
	c- Cartel de Obra	1,00	1.000.000	1.000.000
2	**Reparaciones y cambios**			0
	a- Remoción de techo existente	98,55	35.000	3.449.250
	b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, **incluye el cambio de tirantes y tejuelones** que se en encuentren deteriorados	98,55	185.000	18.231.750
3	**Pinturas**			
	a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color. Según estandares del MEC	131,14	30.000	3.934.200
	d) De aberturas de madera c/ barniz	3,36	28.000	94.080
	e) De viga cumbrera y galeria a la cal	15,46	20.000	309.200
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	98,55	28.000	2.759.400
	k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	48,89	29.000	1.417.810
	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	52,36	28.000	1.466.080
	m) De aberturas metálicas			0
	a- Balancines	16,80	28.000	470.400
	b- Puerta metálica de acceso	5,06	28.000	141.680
4	**Desagüe pluvial**			0
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	24,00	105.000	2.520.000
	b- Registros con rejilla 40 x 40	4,00	115.000	460.000
5	**Reforma eléctrica**			0
1,	Reinstación Electrica	18,00	90.000	1.620.000
5	**Pizarrón**			0
	Reforma del pizarrón, según detalles del MEC	1,00	995.995	995.995
6	**Limpieza final**	81,39	9.500	773.205
TOTAL				**40.050.000.-**

3) **TALLER METALURGICO "RM" - RUC: 3520910-0**: monto total de la oferta **G. 43.128.000.-,** (Guaraníes cuarenta y tres millones ciento veinte y ocho mil), como sigue a continuación en la siguiente planilla:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**			
	a- Limpieza y preparación, Obrador y Vallado de Obras	81,39	16.400	1.334.796
	c- Cartel de Obra	1,00	698.838	698.838
2	**Reparaciones y cambios**			0
	a- Remoción de techo existente	98,55	32.000	3.153.600
	b- Reposición de Techo tejas y tejuelones prensados a maquinas, **incluye el cambio de tirantes y tejuelones** que se en encuentren deteriorados	98,55	195.850	19.301.018
3	**Pinturas**			
	a) De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color. Según estandares del MEC	131,14	35.000	4.589.900
	d) De aberturas de madera c/ barniz	3,36	32.000	107.520
	e) De viga cumbrera y galeria a la cal	15,46	26.500	409.690
	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	98,55	27.450	2.705.198
	k) De mamposteria visto común Enras.latex color vino	48,89	24.500	1.197.805
	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	52,36	27.450	1.437.282
	m) De aberturas metálicas			0
	a- Balancines	16,80	26.800	450.240
	b- Puerta metálica de acceso	5,06	26.800	135.608
4	**Desagüe pluvial**			0
	a- Canaleta y caño de bajada nº 24 - 40 cm	24,00	124.500	2.988.000
	b- Registros con rejilla 40 x 40	4,00	154.150	616.600
5	**Reforma eléctrica**			0
1,	Reinstación Electrica	18,00	105.250	1.894.500
5	**Pizarrón**			0
	Reforma del pizarrón, según detalles del MEC	1,00	854.000	854.000
6	**Limpieza final**	81,39	15.400	1.253.406
TOTAL				**43.128.000.-**

Se realizó el análisis de la oferta presentada por el oferente citado anteriormente para la **Reparación de 1 Aula Pre-escolar Esc. Bas. Nº 1.862 ¨San Esteban en la Colonia Nueva Esperanza Distrito de Yguazú.** y la oferta más baja presentada es de la empresa **ARIA SERVICIOS de Mario Ruben Insfran con C.I. Nº 3.684.715.** Seguidamente se realizó el análisis de todas las documentaciones y las mismas cumplen con todos los recaudos documentales y han cotizado la cantidad solicitada en la carta oferta.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **ARIA SERVICIOS de Mario Ruben Insfran con C.I. Nº 3.684.715.,** es la más conveniente por ser la más baja, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) RECOMENDAR la adjudicación de la **CD 14/2.015** para la **Reparación de 1 Aula Pre-escolar Esc. Bas. Nº 1.862 ¨San Esteban? en la Colonia Nueva Esperanza Distrito de Yguazú.¨,** a la oferta presentada por la empresa **ARIA SERVICIOS de Mario Ruben Insfran con C.I. Nº 3.684.715.**, por la suma de **G. 39.973.773.-**, (Guaraníes treinta y nueve millones novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y tres

Atentamente,

Marco Antonio Maidana
Tesorero Municipal
MARCO A. MAIDANA SAMUDIO
TESORERO
Municipalidad de Yguazú

Alex Ramírez Monges
Encargado de la UOC

Lic. Demetria Flora Bareiro
Asesora Administrativa
Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6