CUADRO COMPARATIVO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FERRO CENTER		TUZA SACI		EMTEC	
					P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131702-002	Retiro de material averiado del caudal de desague pluvial	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	580.000	580.000
2		Retiro de rejilla que se encuentra totalmente roto y perfiles desaparecidos	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	130.000	130.000
3		Retiro de marcos de rejillas por encontrarse desprendido de la base de hormigon armado	UNIDAD	1	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	220.000	220.000
4		Limpieza de fondo dfe rejilla del caudal de agua y reparaciones	UNIDAD	1	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	900.000	900.000
5		vigas d Hº Aº, y contencion de la rejilla, continua y dicho trabajo se realiza de acuerdo con las normas tecnicas y será de la siguiente manera. Se retirara totalmente la masa del hormigon amado que se encuentra agrietada y destruido en donde los soportes de la rejilla estan desprendidos, por tanto la reconstruccion sera realizado nuevamenye	M3	5	1.500.000	7.500.000	1.500.000	7.500.000	1.665.000	8.325.000
6		Las Vigas de Hº Aº será de 0.50x0.20 y seran armados nuevamente	M3	10	1.665.000	16.650.000	1.665.000	16.650.000	1.665.000	16.650.000
7		Las rejillas continuas seran realizados con materiales nuevos y no se utilixaran materiales reciclados	ML	22	2.620.000	57.640.000	2.620.000	57.640.000	3.220.000	70.840.000
8		Los trabajos de terminacion de la obra, limpieza, retiro de escombros, retiro de basuras del canal de agua y puesto a su utilizacion final corre por cuenta del contratisa	UNIDAD	1	5.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	580.000	580.000
		SUB- TOTAL				99.290.000		104.290.000		98.225.000
		IVA				INCLUIDO		INCLUIDO		9.822.500
		MONTO TOTAL				99.290.000		104.290.000		108.047.500

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.