ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RESQUIN

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN-CUENTA, BADÉN Y CUNETA REVESTIDA DE H° SOBRE LA AVENIDA 1° DE MARZO DE LA COLONIA NARANJITO ID. 390720

Item	Descripción	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				CONSTRUCTORA D&M				CONSTRUSUR			
		U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	**Construcción de empedrado**	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
1.1	Cartel de Obra 2.00X1.50	Unidad	1	1.176.000	1.176.000	Unidad	1	984.820	984.820	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.2	Limpieza y desbroce	Metros cuadrados	2.134,55	1.400	2.988.370	Metros cuadrados	2.134,55	1.249	2.666.053	Metros cuadrados	2.134,55	1.500	3.201.825
1.3	Replanteo y marcación	Unidad Medida	1	2.717.000	2.717.000	Unidad Medida	1	2.273.723	2.273.723	Unidad Medida	1	2.720.000	2.720.000
1.4	Cargamento en zona necesitada	Metros cuadrados	2.134,55	2.500	5.336.375	Metros cuadrados	2.134,55	2.159	4.608.493	Metros cuadrados	2.134,55	2.500	5.336.375
1.5	Perfilado y Nivelacion de terreno	Metros cuadrados	2.134,55	2.500	5.336.375	Metros cuadrados	2.134,55	2.159	4.608.493	Metros cuadrados	2.134,55	2.500	5.336.375
1.6	Compactación de suelo	Metros cúbicos	38,34	1.088.000	41.713.920	Metros cúbicos	38,34	910.883	34.923.254	Metros cúbicos	38,34	1.100.000	42.174.000
1.7	Cuneta Revestida de H° (ver planos)	Metros cuadrados	72	157.000	11.304.000	Metros cuadrados	72	131.979	9.502.488	Metros cuadrados	72	158.000	11.376.000
1.8	Badén de H° 1,80 mts de ancho, espesor 20cm	Metros cúbicos	1,4	1.065.000	1.491.000	Metros cúbicos	1,4	891.750	1.248.450	Metros cúbicos	1,4	1.100.000	1.540.000
1.9	Cordones de anclaje y Disipadores 10% para cunetas	Metros cúbicos	1,56	3.266.000	5.094.960	Metros cúbicos	1,56	2.733.333	4.263.999	Metros cúbicos	1,56	3.270.000	5.101.200
1.10	Trampa de agua de H°A°, espesor 0.15 mts., con fondo de arena y triturada (ver planos)	Metros cuadrados	5,4	441000	2381400	Metros cuadrados	5,4	369273	1994074,2	Metros cuadrados	5,4	450000	2430000
1.11	Reijlla metálica	Metro lineal	39,6	34000	1346400	Metro lineal	39,6	28700	1136520	Metro lineal	39,6	35000	1386000
1.12	Cordón de H° cargado in situ	Metros cuadrados	1.695,7	74500	126329650	Metros cuadrados	1.695,7	62730	106371261	Metros cuadrados	1.695,7	75000	127177500
1.13	Pavimento tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.695,7	4700	7969790	Metros cuadrados	1.695,7	4100	6952370	Metros cuadrados	1.695,7	4800	8139360
1.14	Compactación de pavimento	Metros cuadrados	1.695,7	9300	15770010	Metros cuadrados	1.695,7	7845	13302766,5	Metros cuadrados	1.695,7	9500	16109150
1.15	Recubrimiento con triturada de 6ta	Unidad	1	2109000	2109000	Unidad	1	1764913	1764913	Unidad	1	2110000	2110000
1.16	Relevamiento topográfico	Metros cuadrados	2.134,55	1700	3628735	Metros cuadrados	2.134,55	1476	3150595,8	Metros cuadrados	2.134,55	1800	3842190
1.17	Limpieza final de Obra				₲ 239.681.355				₲ 202.418.328				₲ 242.381.800

Lourdes Domínguez

Juana Céspedes

Alipio Avalos

Escaneado con CamScanner