TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

S.D.O.C. Nº 2030/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020

Señores

D y D ARUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL
Eusebio Lillo N° 2568 c/ Emeterio Miranda
Correo: dydsrl.ac@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO" ID: 373.325.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.**, en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

P/A

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
División de Contrataciones
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	meggapy@gmail.com
Enviado el:	jueves, 26 de noviembre de 2020 12:57 p.m.
Asunto:	Retransmitido: Adjudicación - REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

meggapy@gmail.com (meggapy@gmail.com)

Asunto: Adjudicación - REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 12:57 p.m.
Para: 'meggapy@gmail.com'
Asunto: Adjudicación - REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES
Datos adjuntos: Comunicación de Adjudicación.pdf; CEO - San Ignacio Misiones.pdf; Resolución - San Ignacio Misiones.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa BNF CD Nº 11/2020, para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID N° 373325.**
Al respecto; le comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicarle.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

S.D.O.C. Nº 2028/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020.

Señor(es):

S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.
Dirección: Avda. 25 de agosto – Fracción San Juan – B° Sta. Ana - CDE
Teléfono: 0981795960 / 0985472640
Email: meggapy@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa BNF CD Nº 11/2020, para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID N° 373325.**

Al respecto; le comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicarle conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) G.	Precio total (IVA incluido) G.
1	72131601-001	Remoción de artefactos eléctricos (incluye desenergización)	Unidad	UNIDAD	1	15.330	15.330
2	72131601-001	Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	UNIDAD	1	21.013	21.013
3	72131601-001	Desmonte de Instalación de agua corriente (incluye picado de pared y acarreo de escombros)	Unidad	UNIDAD	1	24.394	24.394
4	72131601-001	Desmonte de cielo raso existente (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.567	22.567
5	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.30	Metros cuadrados	UNIDAD	1	19.521	19.521
6	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.20	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.199	14.199
7	72131601-001	Demolición de mampostería de 0.15	Metros cuadrados	UNIDAD	1	13.180	13.180
8	72131601-001	De revoque (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	12.682	12.682
9	72131601-001	Desmonte de techo tejas (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	19.023	19.023
10	72131601-001	Desmonte de tejuelitas (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	9.698	9.698
11	72131601-001	Desmonte de techo de chapas (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.940	15.940
12	72131601-001	Desmonte de techo de fibrocemento (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	14.821	14.821
13	72131601-001	Desmonte de vidrios templados (incluye desmonte de perfilerías, de puerta de vidrio y sistemas de fijación existente)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.027	30.027

14	72131601-001	Desmonte de canaleta aérea externa y caño de bajada	Metro lineal	UNIDAD	1	11.315	11.315
15	72131601-001	Desmonte de canaleta aérea embutida aérea	Metro lineal	UNIDAD	1	13.676	13.676
16	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.15 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	26.608	26.608
17	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.20 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.352	32.352
18	72131601-001	Abrir vano en pared de 0.30 m (incluye adintelado de varilla de hierro, revoque y mochetado)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	38.046	38.046
19	72131601-001	Demolición de piso (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	11.563	11.563
20	72131601-001	Demolición de zócalo (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metro lineal	UNIDAD	1	4.948	4.948
21	72131601-001	Demolición de contrapiso (incluye acarreo y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	6.167	6.167
22	72131601-001	Demolición de azulejos existentes (incluye remoción y retiro de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	10.319	10.319
23	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye acarreo y traslado de escombros)	Unidad	UNIDAD	1	32.699	32.699
24	72131601-001	Desmonte de marco y hoja de la puerta de la bóveda(incluye acarreo y traslado de escombros)	Unidad	UNIDAD	1	70.870	70.870
25	72131601-001	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	UNIDAD	1	352.000	352.000
26	72131601-001	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	UNIDAD	1	352.000	352.000
27	72131601-001	Incluye retiro de escombros Obs: La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	6.714	6.714
28	72131601-001	Destranque de cañería de inodoros, lavatorios individuales, pileta de cocina	Unidad	UNIDAD	1	39.663	39.663
29	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	UNIDAD	1	119.360	119.360
30	72131601-001	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	Unidad	UNIDAD	1	154.920	154.920
31	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial lineal	Metro lineal	UNIDAD	1	37.872	37.872
32	72131601-001	Colocación de rejilla de hierro con marco para registro pluvial de 30x30 cm o 40 x40cm	Unidad	UNIDAD	1	55.329	55.329
33	72131601-001	Reparación de registros pluviales y cloacales existentes (incluye destranque, vaciamiento del registro, alisado de cemento, aislación, ampliación de ser necesario)	Unidad	UNIDAD	1	105.186	105.186
34	72131601-001	Reparación de aislación de pisos en baño	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.451	32.451
35	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación y colocación de codos y ramales de 100 mm)	Metro lineal	UNIDAD	1	31.431	31.431
36	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para desagües cloacales del registro al pozo artesiano o cámara séptica, incluye excavación)	Metro lineal	UNIDAD	1	27.192	27.192

37	72131601-001	Instalación de agua fría para baño (incluye picado de pared, cortes, colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente)	Unidad	UNIDAD	1	48.428	48.428
38	72131601-001	Instalación y colocación de cañerías para instalación de agua corriente para COCINA (incluye cortes de cañería de PVC 1/2, 3/4, colocación de codos, codos, válvulas ramales y otros a la red existente)	Unidad	UNIDAD	1	198.436	198.436
39	72131601-001	Reparación de pérdida de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque y pintura incluidos	Unidad	UNIDAD	1	43.393	43.393
40	72131601-001	Cambio de kit de Descarga de inodoro	Unidad	UNIDAD	1	28.348	28.348
41	72131601-001	Colocación de inodoro (incluye colocación de tapa de inodoro)	Unidad	UNIDAD	1	102.662	102.662
42	72131601-001	Colocación de lavatorio o mingitorio	Unidad	UNIDAD	1	100.151	100.151
43	72131601-001	Colocación de rejilla de piso sifonada (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	UNIDAD	1	47.619	47.619
44	72131601-001	Colocación de accesorios de baño (incluye juego completo de jabonera, toallero y portarrollo)	Unidad	UNIDAD	1	27.801	27.801
45	72131601-001	Colocación e instalación de desengrasador en cocina (incluye picado de piso, conexión a red cloacal, acarreo de escombros)	Unidad	UNIDAD	1	123.277	123.277
46	72131601-001	Remoción de mesada existente (incluye soportes, remoción de cañería de agua y remoción de bacha)	Unidad	UNIDAD	1	164.120	164.120
47	72131601-001	Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m)	Unidad	UNIDAD	1	712.000	712.000
48	72131601-001	Colocación e instalación de bacha de acero inoxidable de 1.20 x 0.60	Unidad	UNIDAD	1	133.907	133.907
49	72131601-001	Cambio o colocación de llave de paso 1/2", 3/4" o 1" en baños y cocina)	Unidad	UNIDAD	1	59.805	59.805
50	72131601-001	Colocación de plafón led de 24 W o 60W	Unidad	UNIDAD	1	33.197	33.197
51	72131601-001	Cambio de cableado de circuito de acuerdo a potencia del mismo	Unidad	UNIDAD	1	92.006	92.006
52	72131601-001	Colocación de bocas de luz (hasta 5 mts)	Unidad	UNIDAD	1	60.674	60.674
53	72131601-001	Colocación de bocas de toma(hasta 5 mts)	Unidad	UNIDAD	1	60.674	60.674
54	72131601-001	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	Unidad	UNIDAD	1	54.333	54.333
55	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	UNIDAD	1	338.186	338.186
56	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	UNIDAD	1	326.996	326.996
57	72131601-001	Colocación de tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	UNIDAD	1	212.610	212.610
58	72131601-001	Instalación de llave TM	Unidad	UNIDAD	1	78.703	78.703
59	72131601-002	Colocación de llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	UNIDAD	1	170.959	170.959

60	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 63 Amp	Unidad	UNIDAD	1	162.876	162.876
61	72131601-001	Colocación de llave TM de 3 x 38 Amp	Unidad	UNIDAD	1	162.876	162.876
62	72131601-001	Colocación de llave TM de 32 Amp	Unidad	UNIDAD	1	56.821	56.821
63	72131601-001	Colocación de llave TM de 25 Amp	Unidad	UNIDAD	1	56.821	56.821
64	72131601-001	Colocación de llave TM de 20 Amp	Unidad	UNIDAD	1	56.821	56.821
65	72131601-001	Colocación de llave TM de 15 Amp	Unidad	UNIDAD	1	56.821	56.821
66	72131601-001	Colocación de llave TM de 10 Amp	Unidad	UNIDAD	1	56.821	56.821
67	72131601-001	Colocación de cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	UNIDAD	1	6.962	6.962
68	72131601-001	Colocación de cajas metálicas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	UNIDAD	1	6.466	6.466
69	72131601-001	Colocación de cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	UNIDAD	1	6.466	6.466
70	72131601-001	Colocación de cajas plásticas rectangulares embutidas para llaves y tomas	Unidad	UNIDAD	1	6.466	6.466
71	72131601-001	Colocación de cajas plásticas hexagonal externas para para distribución	Unidad	UNIDAD	1	5.968	5.968
72	72131601-001	Colocación de cajas plásticas cuadradas externas para para distribución	Unidad	UNIDAD	1	5.968	5.968
73	72131601-001	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 15 (quince) m. de longitud	Unidad	UNIDAD	1	184.063	184.063
74	72131601-001	Montaje de luminarias tipo LED 60x60 embutir o adosar	Unidad	UNIDAD	1	33.893	33.893
75	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	20.351	20.351
76	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	8.504	8.504
77	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 5/8" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	8.181	8.181
78	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	8.181	8.181
79	72131601-001	Colocación de electroductos corrugados de 1/2" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	8.181	8.181
80	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1/2" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	8.368	8.368
81	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 3/4" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	8.691	8.691
82	72131601-001	Colocación de electroductos lisos de 1" embutido	Metro lineal	UNIDAD	1	9.161	9.161
83	72131601-001	Colocación de cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables con perfilería de aluminio (incluye colocación de estructura de soporte y de perfilería perimetral) h: entre 3.5 y 4m	Metros cuadrados	UNIDAD	1	55.825	55.825
84	72131601-001	Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exterior (incluye detección, picada de pared, reparación, revoque, pintura)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.203	32.203
85	72131601-001	Aislación asfáltica en U de mampostería de 0.15 o 0.30	Metro lineal	UNIDAD	1	9.226	9.226

86	72131601-001	Revoque exterior de pilares con hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	1	28.846	28.846
87	72131601-001	Reparación de fisuras profundas con varillas de hierro de ø8 mm de 1m de largo en Z (incluye picado de pared, retiro de escombros)	Unidad	UNIDAD	1	47.048	47.048
88	72131601-001	Revoque en lugares por fisuras y grietas superficiales. Incluye picado de revoque antiguo, acarreo de escombros y pintura)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.245	17.245
89	72131601-001	Revoque de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	20.640	20.640
90	72131601-001	Revoque de pared a una capa impermeable	Metros cuadrados	UNIDAD	1	23.251	23.251
91	72131601-001	Revoque de mocheta	Metro lineal	UNIDAD	1	18.302	18.302
92	72131601-001	Texturado tipo grafiato rustico (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	39.165	39.165
93	72131601-001	Aislación hidrófuga para revoques	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.168	15.168
94	72131601-001	Construcción de contrapiso (incluye sectores con reparación de contrapiso)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	17.357	17.357
95	72131601-001	Colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.570	33.570
96	72131601-001	Colocación de piso porcelanato	Metros cuadrados	UNIDAD	1	40.732	40.732
97	72131601-001	Gradas (incluye excavación, cimiento o base, relleno, aislación asfáltica muro de ladrillos comunes y revestido con baldosas cerámicas)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.753	64.753
98	72131601-001	Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular esp: 10 cm (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	56.198	56.198
99	72131601-001	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	21.509	21.509
100	72131601-001	Colocación de zócalo cerámico h: 10 cm	Metro lineal	UNIDAD	1	13.428	13.428
101	72131601-001	Colocación de zócalo porcelanato h: 10 cm	Metro lineal	UNIDAD	1	15.380	15.380
102	72131601-001	Colocación de azulejos	Metros cuadrados	UNIDAD	1	35.560	35.560
103	72131601-001	Reparación de alisado en piso de cemento	Metros cuadrados	UNIDAD	1	13.676	13.676
104	72131601-001	Colocación de mamparas divisorias de eucatex (incluye corte y armado de paneles, de colocación de la perfilería, la fijación y retiro de desechos)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	98.597	98.597
105	72131601-001	Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes)	Unidad	UNIDAD	1	77.336	77.336
106	72131601-001	Colocación de vidrio fijo para mampara (con todos sus accesorios)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	45.381	45.381
107	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techos de teja española (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	26.931	26.931

108	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techos de fibrocemento (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.943	33.943
109	72131601-001	Mantenimiento y reparación de techos de chapa (incluye remoción de tejas, acarreo de escombros, traslado de escombros)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	33.943	33.943
110	72131601-001	Colocación de techo de chapa con membrana termoacústica doble aluminio de 10 mm	Metros cuadrados	UNIDAD	1	48.813	48.813
111	72131601-001	Colocación de techo de policarbonato con estructura metálica (sin pilares)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	42.348	42.348
112	72131601-001	Embutir cañerías de Aire acondicionado (incluye picado de pared, retiro de escombros, revoque y pintura)	Metro lineal	UNIDAD	1	27.354	27.354
113	72131601-001	Reparación de aberturas de madera (incluye limpieza, lijado y pintado)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	41.155	41.155
114	72131601-001	Reparación de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento existentes	Unidad	UNIDAD	1	33.322	33.322
115	72131601-001	Mantenimiento de canaletas de alero (Incluye desmonte y recolocación)	Metro lineal	UNIDAD	1	39.413	39.413
116	72131601-001	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada	Unidad	UNIDAD	1	16.537	16.537
117	72131601-001	Colocación de canaletas de chapa metálica	Metro lineal	UNIDAD	1	31.979	31.979
118	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.30 para revocar	Metros cuadrados	UNIDAD	1	50.000	50.000
119	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	Metros cuadrados	UNIDAD	1	41.000	41.000
120	72131601-001	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 0.15 para revocar	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.000	32.000
121	72131601-001	Pared de hormigón armado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro , etc)	Metros cúbicos	UNIDAD	1	750.000	750.000
122	72131601-001	Techo de hormigón esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas, encofrado, etc.)	Metros cúbicos	UNIDAD	1	750.000	750.000
123	72131601-001	Piso de hormigón armado alisado esp: 0.20 m (incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierro, etc.)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	250.000	250.000
124	72131601-001	Construcción de encadenado de hormigón armado (incluye encofrado)	Metros cúbicos	UNIDAD	1	711.186	711.186
125	72131601-001	Construcción de panderete de ladrillo común para encofrado de bóveda de hormigón	Metros cuadrados	UNIDAD	1	22.840	22.840
126	72131601-001	Colocación de puerta simple de madera con marco (incluye los herrajes y, cerraduras)	Unidad	UNIDAD	1	212.610	212.610
127	72131601-001	Colocación de contramarcos de madera según medida estándar, (incluye lijado, pintura y barnizado)	Unidad	UNIDAD	1	32.824	32.824
128	72131601-001	Colocación o cambio de cerraduras de puertas	Unidad	UNIDAD	1	56.944	56.944
129	72131601-001	Colocación de puerta metálica para bóveda	Unidad	UNIDAD	1	315.060	315.060
130	72131601-001	Mantenimiento de puerta de vidrio templado (ajustes, cambios de frenos, de topes y otros)	Unidad	UNIDAD	1	155.666	155.666

131	72131601-001	Colocación de paños de vidrio templado (incluye colocación de perfilería, limpieza de elementos y aplicación de silicona)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	64.031	64.031
132	72131601-001	Colocación de puerta de vidrio templado	Unidad	UNIDAD	1	211.616	211.616
133	72131601-001	Colocación de reja metálica en abertura, con caño negro sección cuadrada de 1.5" de pared gruesa, colocación en paralelo cada 10 cm con refuerzos transversales cada 50 cm.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	523.444	523.444
134	72131601-001	Pintura al látex para cielorrasos (incluye uso de andamios)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000
135	72131601-001	Pintura al sintético de canaletas y bajadas pluviales	Metros cuadrados	UNIDAD	1	15.000	15.000
136	72131601-001	Pintura deportiva de piso	Metros cuadrados	UNIDAD	1	32.000	32.000
137	72131601-001	Pintura al látex sobre pared con enduído	Metros cuadrados	UNIDAD	1	30.000	30.000
138	72131601-001	Pintura al látex sobre pared sin enduído	Metros cuadrados	UNIDAD	1	21.000	21.000
139	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería metálica	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000
140	72131601-001	Pintura al sintético de carpintería madera	Metros cuadrados	UNIDAD	1	25.000	25.000
141	72131601-001	Repintado de paredes (incluye limpieza y lijada previa)	Metros cuadrados	UNIDAD	1	18.000	18.000

Monto Mínimo	G. 80.000.00.-
Monto Máximo	G. 160.000.000.-

Por tanto, solicitamos que en un plazo no mayor a 10 (diez) días nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato, así como presentar para la suscripción del mismo las siguientes documentaciones:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social o de no estar Inscripto.

d) "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato", del 10% del valor total del Contrato, cuya vigencia deberá exceder en 30 días a la vigencia del mismo.

e) Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del contrato, presentar ante el administrador de contrato la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del contrato.

Igualmente, hacemos mención de la Resolución DNCP N° 3917/2016 por la cual se incorporan los Formularios de Identificación del Personal (FIP) y de Informes de Servicios Personales (FIS) al Sistema de Información de las Contrataciones Públicas.

En tal sentido, el Art. 2° de la mencionada Resolución establece que tanto el FIP como el FIS, deberán ser completados a través del módulo informático dispuesto para el efecto en el SICP, por las personas físicas, jurídicas o consorcios que resulten adjudicadas como consecuencia de un proceso de contratación regido por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones; o seleccionados como oferentes calificados del Convenio Marco dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la formalización del Contrato y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato.

Atentamente,

GERENCIA GENERAL
SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

P/A
MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
División de Contrataciones
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	licitacionesgrupoieg@gmail.com
Enviado el:	jueves, 26 de noviembre de 2020 01:03 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

licitacionesgrupoieg@gmail.com (licitacionesgrupoieg@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 01:03 p.m.
Para: 'licitacionesgrupoieg@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO
Datos adjuntos: Nota a IEG Ingenieria.pdf; Resolución - San Ignacio Misiones.pdf; CEO - San Ignacio Misiones.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO" ID: 373.325.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
GOBIERNO NACIONAL
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay

S.D.O.C. Nº 2031/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020

Señores

IEG INGENIERÍA
Mencia de Sanabria 392
Correo: licitacionesgrupoieg@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325.**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

P/H

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
División de Contrataciones
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	gomezrodriguezjulio@gmail.com
Enviado el:	jueves, 26 de noviembre de 2020 01:03 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gomezrodriguezjulio@gmail.com (gomezrodriguezjulio@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 01:05 p.m.
Para: 'gomezrodriguezjulio@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO
Datos adjuntos: Nota a Julio César.pdf; Resolución - San Ignacio Misiones.pdf; CEO - San Ignacio Misiones.pdf

Buenas Tardes.

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO" ID: 373.325.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay
GOBIERNO NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

S.D.O.C. Nº 2032/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020

Señor

JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ
Delfín Chamorro 962 c/ Colón
Correo: gomezrodriguezjulio@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

P/A

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO – BNF – División de Contrataciones – Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	luisespinoza_475@hotmail.com
Enviado el:	jueves, 26 de noviembre de 2020 01:09 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

luisespinoza_475@hotmail.com (luisespinoza_475@hotmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 01:12 p.m.
Para: 'luisespinoza_475@hotmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES
Datos adjuntos: CEO - San Ignacio Misiones.pdf; Resolución - San Ignacio Misiones.pdf; Nota a Oscar Gaete.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
GOBIERNO NACIONAL
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay

S.D.O.C. Nº 2033/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020

Señores

OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
Cerro Cora A 100 Mts. Del Colegio Nacional Pilar
Correo: luisespinoza_475@hotmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 11 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

P/A
MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
División de Contrataciones
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	cooperativa_obrasviales@hotmail.com
Enviado el:	jueves, 26 de noviembre de 2020 01:14 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

cooperativa_obrasviales@hotmail.com (cooperativa_obrasviales@hotmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 01:17 p.m.
Para: 'cooperativa_obrasviales@hotmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES
Datos adjuntos: Nota a Cooperativa.pdf; CEO - San Ignacio Misiones.pdf; Resolución - San Ignacio Misiones.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
GOBIERNO NACIONAL
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay

S.D.O.C. Nº 2034/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020

Señores

COOPERATIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPÚA LTDA.
B° Espíritu Santo – Cambyreta – Itapúa
Correo: cooperativa_obrasviales@hotmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

P/A

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
División de Contrataciones
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	estero_guazu_sa@hotmail.com
Enviado el:	jueves, 26 de noviembre de 2020 01:22 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

estero_guazu_sa@hotmail.com (estero_guazu_sa@hotmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 01:22 p.m.
Para: 'estero_guazu_sa@hotmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES
Datos adjuntos: Resolución - San Ignacio Misiones.pdf; CEO - San Ignacio Misiones.pdf; Nota a Estero Guazu.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325.**
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
GOBIERNO NACIONAL
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay

S.D.O.C. Nº 2035/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020

Señores

ESTERO GUAZU S.A
Walter Insfran E/Mcal. Lopez Y Silvio Pettirossi
Correo: estero_guazu_sa@hotmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325**

Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

P/A

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
División de Contrataciones
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Licitaciones San Cristobal <depsancristobal.licitaciones@gmail.com>
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 02:51 p.m.
Para: Carla Marilia Lezcano Bron
Asunto: Re: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES
Datos adjuntos: image001.png

RECIBIDO.

El jue., 26 de nov. de 2020 13:25, Carla Marilia Lezcano Bron <carlalezcano@bnf.gov.py> escribió:

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD N° 11/2020 para la "REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325.

Al respecto, comunicamos que por Resolución N° 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A., en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

Carla Marilia Lezcano Bron

De:	Microsoft Outlook
Para:	depsancristobal.licitaciones@gmail.com
Enviado el:	jueves, 26 de noviembre de 2020 01:24 p.m.
Asunto:	Retransmitido: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

depsancristobal.licitaciones@gmail.com (depsancristobal.licitaciones@gmail.com)

Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES

Carla Marilia Lezcano Bron

De: Carla Marilia Lezcano Bron
Enviado el: jueves, 26 de noviembre de 2020 01:27 p.m.
Para: 'depsancristobal.licitaciones@gmail.com'
Asunto: REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES
Datos adjuntos: Nota a San Cristobal.pdf; CEO - San Ignacio Misiones.pdf; Resolución - San Ignacio Misiones.pdf

Buenas Tardes

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la "REFACCIÓN DE LA SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325.
Al respecto, comunicamos que por Resolución Nº 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A., en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Atte.

BNF
Lic. Carla Marilia Lezcano Bron
Encargada Sección Compras Menores
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
GOBIERNO NACIONAL
Tel.: +59521 419 1795
Independencia Nacional esq. 25 de Mayo
Asunción - Paraguay

S.D.O.C. Nº 2036/2020

Asunción, 24 de noviembre del 2020

Señores

DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL
Avda. Eusebio Ayala 4195 c/ La Victoria
Correo: depsancristobal.licitaciones@gmail.com
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Contratación Directa CD Nº 11/2020 para la **"REFACCIÓN DE SUCURSAL DE SAN IGNACIO MISIONES" ID: 373.325**

Al respecto, comunicamos que por Resolución N° 14 Acta 90 de fecha 20 de noviembre del 2020, el Directorio del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar el servicio a la firma **S&V DE MEGGA IMP. EXP. S.A.,** en base a la oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria.

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta.

Atentamente

SUBGERENCIA DEPARTAMENTAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

P/A

MARIELA ALSINA
Jefa
División de Contrataciones

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
División de Contrataciones
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones

CAROLINA AUADA DE GARDEL
Subgerente
Subgerencia Dptal. Operativa de Contrataciones