IUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
Informe de Evaluación y Recomendación

A: **INTENDENTE MUNICIPAL.-**

DE: **COMITÉ DE EVALUACIÓN.-**

FECHA: **11 DE SETIEMBRE DE 2019.-**

En nuestro carácter de Integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas, conformada por Resolución de la Máxima Autoridad, y reunida para la Evaluación de Oferta en el marco del llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA 16/2019 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO" - ID Nº 369249,** emprendido por la Municipalidad de Domingo Martínez de Irala.---------

Una vez verificadas las ofertas; y de conformidad al Art. 64 del Decreto Reglamentario Nº 21909/2003, a través del presente, elevamos el correspondiente informe y recomendación sobre dicha contratación, que pasamos a detallar a continuación:

1. **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

Que, conforme al acta de recepción y apertura de sobres labrada por la UOC el 10 de Setiembre **de 2019**, se ha procedido a la apertura de las oferta presentadas a tiempo para dicho acto, correspondiente a las siguientes empresas:

a) **Empresa: "CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, cuyo propietario es el Señor Diego Guillermo Franco Vargas.**----------
b) **Empresa:** ----------
c) **Empresa:** ----------

Este Comité de Evaluación de Ofertas, de conformidad a lo establecido en el Art 54 del Decreto Nº 21909/03, observa que no se ha realizado observaciones en el al momento del acto de apertura de ofertas.----------

2. **TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS SUSTANCIALES BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO**

Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial, de manera a constatar si la empresa concursante ha dado cumplimiento a dichos requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/2003 y el Decreto 21909/2003; conforme se detalla a continuación:----------

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS	
		Cumple	No Cumple
1	Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	Si	
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	Si	
3	Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	Si	
4	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).	Si	

Una vez verificada las documentaciones y analizadas las pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, estos evaluadores han constatado que la empresa concursante ha dado cumplimiento cabal a dichas exigencias.----------

2.1 **CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS. A) Y B) DEL ARTÍCULO 40**

	Capacidad Legal	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS	
		Cumple	No Cumple
1	El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta. • Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40. • Verificación si el Oferente ha proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada. • Verificación de los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40. • Verificación con los medios disponibles (vía web) si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública, confirmando que el propietario la empresa **CONSTRUCTORA DOS HERMANOS,** no se encuentra comprendido en dichas prohibiciones.	Si	

3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LA OFERTA AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

Acto seguido, de conformidad a la disposición contenida en el num. 2) del art. 61 de Decreto N° 21909/03, se verifica la planilla de precio presentada por el oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial, como sigue:

a) **Oferta Económica de la Empresa: "CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc N° 4013685-0, cuyo propietario es el Señor Diego Guillermo Franco Vargas.----------**

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en la CALLE a Puerto Tabucay; Cía 360 Há - Camino de Acceso a Escuela San Miguel				
1.1		Cartel de obras	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
1.2		Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.40	5,000	72,000
1.3		Excavaciones para desvio de arroyo	m3	28.80	47,500	1,368,000
1.4		Retiro de Tierra extraida y disposición final	m3	28.80	42,000	1,209,600
1.5		Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.40	455,000	6,097,000
1.6		Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE H° A° D:1:2:4	M3	1.40	1,421,000	1,989,400
1.7		Colocación de tubo de H° A° de 0,80 m de diámetro espesor de 10 cm	Unid.	8.00	955,000	7,640,000
1.8		Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	7.20	90,000	648,000
1.9		Limpieza Final	gl	1.00	625,116	625,116
		TOTAL GUARANÍES				**20,972,116**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
2	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Avda. Aurelia Chamorro B° San Pedro - Centro				
2.1		Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
2.2		Excavaciones	m3	14.40	47,500	684,000
2.3		H° pobre p/Asentamiento de Caños e= 10 cm DE H° A° D:1:2:4	m3	1.40	1,150,000	1,610,000
2.4		Tubos de H° A°de 0,60 mts provisión y colocación.	un.	10.00	703,000	7,030,000
2.5		Relleno y compactación con PIEDRA DE RECHAZO Y RIPIO	m3	30.00	90,000	2,700,000
2.6		Terminación de Cabeceras	un.	2.00	420,000	840,000
2.7		Aleta de Canal de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	6.00	455,000	2,730,000
2.8		Limpieza final	gl.	1.00	633,000	633,000
		TOTAL GUARANÍES				**17,550,000**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
3	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en CALLE a Cementerio; Itá Verá				
3.1		Cartel de obras	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
3.2		Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.40	5,000	72,000
3.3		Excavaciones para desvio de arroyo	m3	28.80	47,500	1,368,000
3.4		Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	28.80	42,000	1,209,600
3.5		Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.40	455,000	6,097,000
3.6		Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE H° A° D:1:2:4	M3	1.40	1,421,000	1,989,400
3.7		Colocación de tubo de H° A° de 0,80 m de diámetro espesor de 10 cm	Un	8.00	955,000	7,640,000
3.8		Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	7.20	90,000	648,000
3.9		Limpieza Final	gl	1.00	625,116	625,116
		TOTAL GUARANÍES				**20,972,116**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
4	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en CALLE S/N 2da Linea DMI				
4.1		Cartel de obras	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
4.2		Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.40	5,000	72,000
4.3		Excavaciones para desvio de arroyo	m3	28.80	47,500	1,368,000

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

4.4		Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	28.80	42,000	1,209,600
4.5		Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.40	455,000	6,097,000
4.6		Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	M3	1.40	1,421,000	1,989,400
4.7		Colocación de tubo de Hº Aº de 0,80 m de diámetro espesor de 10 cm	Unid.	8.00	955,000	7,640,000
4.8		Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	7.20	90,000	648,000
4.9		Limpieza Final	gl	1.00	655,116	655,116
		TOTAL GUARANÍES				**21,002,116**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
5	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE Muros Laterales para ALCANTRILLADO en CALLE 2da Linea DMI				
5.1		Cartel de obras	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
5.2		Limpieza y Replanteo de obra	m2	7.20	5,000	36,000
5.3		Excavaciones	m3	7.20	47,500	342,000
5.4		Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	7.20	42,000	302,400
5.5		Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.40	455,000	6,097,000
5.6		Limpieza Final	gl	1.00	136,000	136,000
		TOTAL GUARANÍES				**8,236,400**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
6	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Calle sobre el Arroyo Pirá Pytá mi				
6.1		Cartel de obras	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
6.2		Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.40	5,000	72,000
6.3		Excavaciones	m3	28.80	47,500	1,368,000
6.4		Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	28.80	42,000	1,209,600
6.5		Mamposteria de ladrillos 0.25 revocado D. 1:10	M2	18.09	205,000	3,708,450
6.6		Construcción de LOSA BASE e= 15 cm DE Hº Aº D:1:2:4	M3	2.10	1,421,000	2,984,100
6.7		Colocación de tubo de Hº Aº de 0.80 m de diámetro espesor de 10 cm	Unid.	8.00	955,000	7,640,000
6.8		Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con piedra de rechazo y ripio.-	m3	7.20	90,000	648,000
6.9		Limpieza Final	gl	1.00	596,030	596,030
		TOTAL GUARANÍES				**19,549,180**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

IUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
COMITÉ DE EVALUACIÓN
Informe de Evaluación y Recomendación

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
7	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Calle sobre Gimenez				
7.1		Cartel de obras	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
7.2		Limpieza y Replanteo de obra	m2	12.60	5,000	63,000
7.3		Excavaciones para desvio de arroyo	m3	25.20	47,500	1,197,000
7.4		Retiro de Tierra extraida y disposición final	m3	25.20	42,000	1,058,400
7.5		Mamposteria de ladrillos 0.25 revocado D. 1:10	M2	18.09	195,000	3,527,550
7.6		Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	M3	1.40	1,421,000	1,989,400
7.7		Colocación de tubo de Hº Aº de 0.80 m de diámetro espesor de 12 cm	Unid.	7.00	955,000	6,685,000
7.8		Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	6.30	90,000	567,000
7.9		Limpieza Final	gl	1.00	588,870	588,870
		TOTAL GUARANÍES				**16,999,220**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
8	72131701-017	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Lateral Calle Prefectura - Centro				
8.1		Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
8.2		Excavaciones	m3	29.81	47,500	1,415,975
8.3		Hº pobre p/Asentamiento de Caños e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	m3	2.90	1,150,000	3,335,000
8.4		Tubos de Hº Aºde 0,60 mts provisión y colocación.	un.	23.00	703,000	16,169,000
8.5		Relleno y compactación con tierra del lugar y Ripio	m3	12.42	90,000	1,117,800
8.6		Terminación de Cabeceras	un.	2.00	420,000	840,000
8.7		Aleta de Canal de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	3.60	455,000	1,638,000
8.8		Limpieza final	gl.	1.00	663,620	663,620
		TOTAL GUARANÍES				**26,502,395**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
9	72131701-021	Reparación de Muros Laterales para Alcantarillado - Calle Acceso en Prefectura Naval				
9.1		Cartel de obras	gl	1.00	1,323,000	1,323,000
9.2		Excavaciones	m3	1.32	47,500	62,700
9.3		Retiro de Tierra extraida y disposición final	m3	1.32	42,000	55,440
9.4		Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	6.39	455,000	2,907,450
9.5		Limpieza Final	gl	1.00	153,327	153,327
		TOTAL GUARANÍES				**4,501,917**
		TOTAL GENERAL GUARANÍES				**156,285,460**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

TOTAL Gs. 156,285,460 (GUARANÍES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS SESENTA) IVA INCLUIDO.----------

3.1 VERIFICACIÓN ARITMÉTICA

Verificado y controlado minuciosamente los valores unitarios y totales propuestos (en cada ítem) por dicha Empresa, este Comité constata que el oferente **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS",** presenta su oferta fisica sin error aritmético.—

3.2 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

Luego de la verificación de errores aritméticos, cual el Comité de Evaluación pasa a controlar minuciosamente los valores propuestos por la Empresa **CONSTRUCTORA DOS HERMANOS**, conforme a la reglamentación dispuesta por la DNCP (Resolución DNCP N° 411/2018) : ----------

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario de la oferta más baja	Precio Unitario Estimado	Porcentaje de Variación
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en la CALLE a Puerto Tabucay; Cía 360 Há - Camino de Acceso a Escuela San Miguel					
1.1	Cartel de obras	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
1.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.4	5,000	5,000	0%
1.3	Excavaciones para desvio de arroyo	m3	28.8	47,500	47,500	0%
1.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	28.8	42,000	42,000	0%
1.5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.4	455,000	455,000	0%
1.6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE H° A° D:1:2:4	M3	1.4	1,421,000	1,421,000	0%
1.7	Colocación de tubo de H° A° de 0,80 m de diámetro espesor de 10 cm	Unid.	8	955,000	955,000	0%
1.8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	7.2	90,000	90,000	0%
1.9	Limpieza Final	gl	1	625,116	625,116	0%
2	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Avda. Aurelia Chamorro B° San Pedro - Centro					
2.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
2.2	Excavaciones	m3	14.4	47,500	47,500	0%
2.3	H° pobre p/Asentamiento de Caños e= 10 cm DE H° A° D:1:2:4	m3	1.4	1,150,000	1,150,000	0%
2.4	Tubos de H° A°de 0,60 mts provisión y colocación.	un.	10	703,000	703,000	0%
2.5	Relleno y compactación con PIEDRA DE RECHAZO Y RIPIO	m3	30	90,000	90,000	0%
2.6	Terminación de Cabeceras	un.	2	420,000	420,000	0%
2.7	Aleta de Canal de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	6	455,000	455,000	0%
2.8	Limpieza final	gl.	1	633,000	633,000	0%

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

3	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en CALLE a Cementerio; Itá Verá					
3.1	Cartel de obras	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
3.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.4	5,000	5,000	0%
3.3	Excavaciones para desvio de arroyo	m3	28.8	47,500	47,500	0%
3.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	28.8	42,000	42,000	0%
3.5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.4	455,000	455,000	0%
3.6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	M3	1.4	1,421,000	1,421,000	0%
3.7	Colocación de tubo de Hº Aº de 0,80 m de diámetro espesor de 10 cm	Un	8	955,000	955,000	0%
3.8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	7.2	90,000	90,000	0%
3.9	Limpieza Final	gl	1	625,116	625,116	0%
4	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en CALLE S/N 2da Linea DMI					
4.1	Cartel de obras	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
4.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.4	5,000	5,000	0%
4.3	Excavaciones para desvio de arroyo	m3	28.8	47,500	47,500	0%
4.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	28.8	42,000	42,000	0%
4.5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.4	455,000	455,000	0%
4.6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	M3	1.4	1,421,000	1,421,000	0%
4.7	Colocación de tubo de Hº Aº de 0,80 m de diámetro espesor de 10 cm	Unid.	8	955,000	955,000	0%
4.8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	7.2	90,000	90,000	0%
4.9	Limpieza Final	gl	1	655,116	655,116	0%
5	CONSTRUCCIÓN DE Muros Laterales para ALCANTRILLADO en CALLE 2da Linea DMI					
5.1	Cartel de obras	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
5.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	7.2	5,000	5,000	0%
5.3	Excavaciones	m3	7.2	47,500	47,500	0%
5.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	7.2	42,000	42,000	0%
5.5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	13.4	455,000	455,000	0%
5.6	Limpieza Final	gl	1	136,000	136,000	0%
6	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Calle sobre el Arroyo Pirá Pytá mi					
6.1	Cartel de obras	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
6.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	14.4	5,000	5,000	0%
6.3	Excavaciones	m3	28.8	47,500	47,500	0%
6.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	28.8	42,000	42,000	0%

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

6.5	Mamposteria de ladrillos 0.25 revocado D. 1:10	M2	18.09	205,000	205,000	0%
6.6	Construcción de LOSA BASE e= 15 cm DE Hº Aº D:1:2:4	M3	2.1	1,421,000	1,421,000	0%
6.7	Colocación de tubo de Hº Aº de 0.80 m de diámetro espesor de 10 cm	Unid.	8	955,000	955,000	0%
6.8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con piedra de rechazo y ripio.-	m3	7.2	90,000	90,000	0%
6.9	Limpieza Final	gl	1	596,030	596,030	0%
7	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Calle sobre Gimenez					
7.1	Cartel de obras	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
7.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	12.6	5,000	5,000	0%
7.3	Excavaciones para desvio de arroyo	m3	25.2	47,500	47,500	0%
7.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	25.2	42,000	42,000	0%
7.5	Mamposteria de ladrillos 0.25 revocado D. 1:10	M2	18.09	195,000	195,000	0%
7.6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	M3	1.4	1,421,000	1,421,000	0%
7.7	Colocación de tubo de Hº Aº de 0.80 m de diámetro espesor de 12 cm	Unid.	7	955,000	955,000	0%
7.8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	6.3	90,000	90,000	0%
7.9	Limpieza Final	gl	1	588,870	588,870	0%
8	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO en Lateral Calle Prefectura - Centro					
8.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
8.2	Excavaciones	m3	29.81	47,500	47,500	0%
8.3	Hº pobre p/Asentamiento de Caños e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	m3	2.9	1,150,000	1,150,000	0%
8.4	Tubos de Hº Aºde 0,60 mts provisión y colocación.	un.	23	703,000	703,000	0%
8.5	Relleno y compactación con tierra del lugar y Ripio	m3	12.42	90,000	90,000	0%
8.6	Terminación de Cabeceras	un.	2	420,000	420,000	0%
8.7	Aleta de Canal de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	3.6	455,000	455,000	0%
8.8	Limpieza final	gl.	1	663,620	663,620	0%
9	Reparación de Muros Laterales para Alcantarillado - Calle Acceso en Prefectura Naval					
9.1	Cartel de obras	gl	1	1,323,000	1,323,000	0%
9.2	Excavaciones	m3	1.32	47,500	47,500	0%
9.3	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	1.32	42,000	42,000	0%
9.4	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	M3	6.39	455,000	455,000	0%
9.5	Limpieza Final	gl	1	153,327	153,327	0%

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

- La oferta de la Empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS",** se encuentra en los márgenes permitidos, no supera al treinta por ciento (30 %) por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) por encima del precio (referencial) establecida por la convocante para la presente contratación.----------

b) Oferta Económica de la Empresa: ---------

c) Oferta Económica de la Empresa: ----------

3.3 MARGEN DE PREFERENCIA

Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.----------

Respecto a la aplicación del **"Margen de Preferencia"**, se colige que la misma es inaplicable atendiendo que la oferta de la Empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS"** ha sido el único oferente evaluado; en consecuencia no altera al monto final ofertado total de **Total Gs. 156,285,460 (Guaraníes Ciento cincuenta y seis millones, doscientos ochenta y cinco mil, cuatrocientos sesenta) IVA Incluido.----------**

3.4 CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS: NO APLICA.----------

Habiéndose analizado la oferta económica de la firma citada, este Comité procede a ordenar la/s oferta/s presentada/s de menor a mayor, conforme al siguiente orden de posicionamiento:

N° de Orden	Empresa:	Descripción	Total Guaraníes (IVA Incluido)
1	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO	156,285,460

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja corresponde a la empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc N° 4013685-0, cuyo propietario es el Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el art. 61 del Decreto 21909/03 se procede a selección a la misma a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria.

4. VERIFICACION DE LA OFERTA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC.-

Atendiendo lo mencionado precedentemente, en el apartado, el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la firma **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS",** ubicada como la empresa más baja en precio.

4.1. Es este estado se procede a verificar los demás requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, como se detalla a continuación:

	DOCUMENTOS FORMALES QUE COMPONEN LA OFERTA	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS	
		Cumple	No Cumple
1	Capacidad Financiera: Balance General y Estados de Resultados correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados de los 3 (tres) últimos años. (2016, 2017, 2018).	Si	

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

2	Experiencia: Especifica: Acreditar con la presentación de como mínimo 3 (tres) Copias de Contratos de las Obras tipo Construcción de Alcantarillado, suscriptos con organismos y entidades del estado o donde estos últimos actúen como una institución ordenadora de los gastos para la inversión en obras públicas, ejecutados dentro de los períodos de últimos 5 (cinco) años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018) General: Acreditar con la presentación de como mínimo 7 (siete) Copias de Contratos de obras tipo: Construcción de obras viales (en general), suscriptos con organismos y entidades del estado o donde estos últimos actúen como una institución ordenadora de los gastos para la inversión en obras públicas, ejecutados dentro de los periodos de últimos 5 (cinco) años (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018)	Sí	
3	Capacidad en materia de personal (Director de Obras- Jefe de Obras)	Sí	
4	Capacidad del oferente en materia de equipos esenciales en propiedad o en alquiler	Sí	
5	Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC.	Sí	
6	Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente	Sí	
7	Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente.	Sí	
8	Constancia de Visita al sitio de la Obra y/o declaración jurada que conoce el sitio de los trabajos	Sí	

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que la empresa evaluada ha cumplido en su totalidad con relación a los documentos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.--

4.2 Verificación de las especificaciones técnicas indicadas en la Carta de Invitación.-

De acuerdo a lo establecido en el Anexo C – Especificaciones Técnicas, la firma **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS"**, ha cumplido con lo requerido.-

En este estado, este Comité evaluador ha analizado todos los documentos del proceso, donde se constata que la empresa que califica en el presente llamado posee la solvencia económica, técnica y legal, como así también ha demostrado experiencia suficiente para el servicio requerido y los precios ofertados son ventajosos para los intereses de la institución comunal.-

5. RECOMENDACIÓN

La empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS"**, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada, presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación. En estas condiciones, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. ----------

Por lo expuesto, y considerando que todo se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el art. 26 de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas, los artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario N° 21909/2003 y demás concordantes, que la oferta presentada no supera el importe de la correspondiente Certificación Presupuestaria y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, posee la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato, presenta los precios evaluados como ventajosos, éste Comité, en virtud al **art. 209 de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal,** y el **art. 28 y 34 inc. c) de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas,** **RECOMIENDA LA ADJUDICACION** del llamado de **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA 16/2019 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO" - ID N° 369249, bajo la responsabilidad de la MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL,** a favor de la **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc N° 4013685-0, cuyo propietario es el Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** por la suma total de **Gs. 156,285,460 (GUARANÍES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS SESENTA) IVA INCLUIDO,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios que fueron ofertados por el oferente y las condiciones dispuestas en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

No habiendo otro tema que tratar, se concluye el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación de su contenido, pasando a firmas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

ES NUESTRO INFORME.-

JOSÉ BENÍTEZ ROMERO
Miembro UOC
Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MARÍA LUZ BENÍTEZ BALBUENA
Responsable de UOC
Comité de Evaluación