Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE MURALLA Y REFACCIONES VARIAS EN LA ESCUELA Nº 1769 DE LA COLONI/ SANTA MARIA ID Nº 262141

Modalidad: CONTRATACION DIRECTA 26/13

CODIGO CATALOGO Nº 72101703-003			PROVEEDOR 01		
			ADA CONSTRUCCIONES DE ISABELINO SILVERO BAEZ		
Nº	*ITENS*	*Unidad*	*Cantidad*	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1,2	Instalacion de obras	GL	1	700.000	700.000
2	**MURALLA LATERALES Y POSTERIOR**				
2,1	Cimiento y Excavación	m3	36	160.000	5.760.000
2,2	Pilares de HA	ml	22,3	500.000	11.150.000
2,3	Muralla de ladrillo hueco, tipo visto	m2	192	52.800	10.131.600
3,4	Revoque pilares	ML	22,3	20.000	446.000
3	**MURALLA FRONTAL**				
3,1	Cimiento y Excavación	m3	4,8	400.000	1.920.000
3,2	Pilares de ladrillo comun y núcleo de HA	ml	48	70.000	3.360.000
3,3	Muralla de ladrillo comun tipo visto	m2	44	60.000	2.640.000
4	**PINTURAS**				
4,1	Tratamiento ladrillo visto (ambos lados) y muralla de ladrillo hueco	m2	132	15.000	1.980.000
4,2	Estructura metalica de canos cuadrados	ML	40	300.000	1.200.000
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	Porton de Acceso Vehicular (con pasador y candado)	un	1	850.000	850.000
5,2	Porton de Acceso personas (con pasador y candado)	un	1	500.000	500.000
5,3	Estructura metalica de canos cuadrados para muralla (alto=0,5 mts)	ml	40	400.000	1.600.000
6	**REFACCIONES GENERALES BAÑO**				
6,1	Reparación de Azulejos	gl	1	1.000.000	1.000.000
6,2	Cambio de cisterna e inodoros	gl	1	600.000	600.000
6,3	Cambio de lavatorios	un	1	400.000	400.000
6,4	arreglo de puertas	gl	1	800.000	800.000
6,5	reparación de revoque con enduido	gl	1	300.000	300.000
6,6	reparación de techo	gl	1	500.000	500.000
6,7	pintura al latex	gl	1	800.000	800.000
6,7	reparaciones de artefactos y conexiones electricas	gl	1	700.000	700.000
7	**POSTE DE BAJADA ELETRICA Y NICHO MEDIDOR**				
7,1	POSTE DE BAJADA ELETRICA Y NICHO MEDIDOR	Gl	1	300.000	300.000
8	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				
8,1	Limpieza final de obra	Gl	1	548.000	548.000
TOTAL COSTO MURALLA PERIMETRAL Y REFACCIONES					**48.185.600**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.