Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE GRAL. EUGENIO A. GARAY Y OTRO, RÍO BLANCO Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CERCANA A LA CAPILLA CRISTO REY DEL BARRIO CAACUPEMI"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código	DESCRIPCION	EMPRESA TECSO S.A.						EMPRESA CONSTRUCTORA ALPE					
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE GRAL. EUGENIO A. GARAY Y OTRO														
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**												
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.035.000	1.035.000	N/A	N/A	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	3.520,00	1.380	4.857.600	N/A	N/A	m2	3.520,00	4.000	14.080.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**												
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	462,00	5.313	2.454.606	N/A	N/A	m3	462,00	4.000	1.848.000
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	3.520,00	6.900	24.288.000	N/A	N/A	m2	3.520,00	4.000	14.080.000
O3		**CORDON**												
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	1.760,00	15.180	26.716.800	N/A	N/A	ml	1.760,00	16.500	29.040.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	160,00	1.380	220.800	N/A	N/A	m3	160,00	4.000	640.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	1.760,00	3.036	5.343.360	N/A	N/A	ml	1.760,00	4.000	7.040.000
O4		**EMPEDRADO**												
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon detierra rojas	N/A	N/A	m2	3.520,00	49.680	174.873.600	N/A	N/A	m2	3.520,00	20.500	72.160.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	3.520,00	2.760	9.715.200	N/A	N/A	m2	3.520,00	15.000	52.800.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**												
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	6.900.000	6.900.000	N/A	N/A	gl.	1,00	680.000	680.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**256.404.966**						**193.568.000**

Item	Código	DESCRIPCION	EMPRESA TECSO S.A.						EMPRESA CONSTRUCTORA ALPE					
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE SIN NOMBRE CERCANA A LA CAPILLA CRISTO REY														
O1	72131701-002	**PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**												
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	2,00	1.249.500	2.499.000	N/A	N/A	Un.	2,00	1.200.000	2.400.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.984,00	1.666	3.305.344	N/A	N/A	m2	1.984,00	4.000	7.936.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**												
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	260,40	6.414	1.670.206	N/A	N/A	m3	260,40	4.000	1.041.600
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.984,00	8.330	16.526.720	N/A	N/A	m2	1.984,00	4.000	7.936.000
O3		**CORDON**												
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	496,00	18.326	9.089.696	N/A	N/A	ml	496,00	16.500	8.184.000
		Relleno y compactacion con tierra Rojas	N/A	N/A	m3	60,00	33.320	1.999.200	N/A	N/A	m3	60,00	4.000	240.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	41,00	33.320	1.366.120	N/A	N/A	m3	41,00	4.000	164.000
O4		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	496,00	3.665	1.817.840	N/A	N/A	ml	496,00	4.000	1.984.000
		EMPEDRADO												
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	m2	1.984,00	59.976	118.992.384	N/A	N/A	m2	1.984,00	20.500	40.672.000
O5		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.984,00	3.332	6.610.688	N/A	N/A	m2	1.984,00	15.000	29.760.000
		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES												
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	8.330.000	8.330.000	N/A	N/A	gl.	1,00	680.000	680.000
SUB-TOTAL GUARANIES								**172.207.198**						**100.997.600**

Item	Código	DESCRIPCION	EMPRESA TECSO S.A.						EMPRESA CONSTRUCTORA ALPE					
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE RÍO BLANCO Y SIN NOMBRE														
O1	72131701-002	PREPARACION DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES												
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	2,00	1.190.250	2.380.500	N/A	N/A	Un.	2,00	1.200.000	2.400.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	2.200,00	1.587	3.491.400	N/A	N/A	m2	2.200,00	4.000	8.800.000
O2		MOVIMIENTO DE SUELO												
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	302,50	6.110	1.848.275			m3	302,50	4.000	1.210.000
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	2.200,00	7.935	17.457.000	N/A	N/A	m2	2.200,00	4.000	8.800.000
O3		CORDON												
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	550,00	17.457	9.601.350	N/A	N/A	ml	550,00	16.500	9.075.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	288,75	31.740	9.164.925	N/A	N/A	m3	288,75	4.000	1.155.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	550,00	3.491	1.920.050			ml	550,00	4.000	2.200.000
O4		EMPEDRADO												
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra rojas	N/A	N/A	m2	2.200,00	57.132	125.690.400	N/A	N/A	m2	2.200,00	20.500	45.100.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	2.200,00	3.174	6.982.800	N/A	N/A	m2	2.200,00	15.000	33.000.000
O5		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES												
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	7.935.000	7.935.000	N/A	N/A	gl.	1,00	680.000	680.000
SUB-TOTAL GUARANIES								186.471.700						112.420.000
TOTAL GUARANIES								615.083.864						406.985.600

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC