DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote/ Items	Descripción	ELEMEC INGENIERIA			CONSORCIO COVIPA-SINGEL			TECNO ELECTRIC		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	435.000	1	435.000	500.000	1	500.000	642.000	1	642.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	440.000	4	1.760.000	650.000	4	2.600.000	848.000	4	3.392.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.400.000	20	28.000.000	1.400.000	20	28.000.000	1.576.190	20	31.523.800
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.200.000	13	15.600.000	1.100.000	13	14.300.000	1.173.920	13	15.260.960
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.050.000	68	71.400.000	1.000.000	68	68.000.000	1.049.950	68	71.396.600
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.700.000	2	3.400.000	1.800.000	2	3.600.000	1.576.190	2	3.152.380
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	40.000	59	2.360.000	50.000	59	2.950.000	54.395	59	3.209.305
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	40.000	15	600.000	80.000	15	1.200.000	59.455	15	891.825
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	150.000	1	150.000	160.000	1	160.000	130.295	1	130.295
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	45.000	6	270.000	140.000	6	840.000	72.611	6	435.666
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 7.	200.000	1	200.000	90.000	1	90.000	93.104	1	93.104
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	50.000	4	200.000	80.000	4	320.000	65.274	4	261.096
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	80.000	6	480.000	83.000	6	498.000	54.395	6	326.370
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	430.000	3	1.290.000	250.000	3	750.000	543.950	3	1.631.850
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	200.000	4	800.000	150.000	4	600.000	407.330	4	1.629.320
16	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	4.000	317	1.268.000	2.500	317	792.500	6.450	317	2.044.650
17	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	80.000	45	3.600.000	51.000	45	2.295.000	54.500	45	2.452.500
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	350.000	2	700.000	180.000	2	360.000	93.357	2	186.714
19	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	350.000	19	6.650.000	90.000	19	1.710.000	217.580	19	4.134.020
20	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	13.000	3.800	49.400.000	28.000	3.800	106.400.000	17.800	3.800	67.640.000
21	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	4.000	3.800	15.200.000	2.000	3.800	7.600.000	1.650	3.800	6.270.000
22	Empalme de 3 conductores protegidos de hasta 185 mm².	400.000	5	2.000.000	437.000	5	2.185.000	815.000	5	4.075.000
23	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	90.000	2	180.000	83.000	2	166.000	46.552	2	93.104
24	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	110.000	12	1.320.000	166.000	12	1.992.000	65.274	12	783.288
25	Retiro y recolocación de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	1.300.000	1	1.300.000	1.402.000	1	1.402.000	1.087.900	1	1.087.900
26	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	190.000	6	1.140.000	138.000	6	828.000	407.330	6	2.443.980
27	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	130.000	4	520.000	499.000	4	1.996.000	326.623	4	1.306.492
28	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. (*) Incluye provisión de cinta de señalización.	100.000	20	2.000.000	150.000	20	3.000.000	270.710	20	5.414.200
29	Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. (**)	310.000	12	3.720.000	200.000	12	2.400.000	337.755	12	4.053.060
30	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	85.000	2	170.000	85.000	2	170.000	84.300	2	168.600
31	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de HºAº) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m. (***)	120.000	20	2.400.000	113.000	20	2.260.000	63.250	20	1.265.000
32	Tendido de conductor unipolar subterráneo Cu 1x240mm² en canaleta, en ductos y en estructuras terminales.(#)	4.500	1.002	4.509.000	10.000	1.002	10.020.000	7.000	1.002	7.014.000
33	Construcción de terminal para interior para 3 conductores subterráneo Cu 240 mm².	1.800.000	1	1.800.000	750.000	1	750.000	569.250	1	569.250
34	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Feº Gº - (Estructura TSA 240). Completo.	3.000.000	1	3.000.000	1.750.000	1	1.750.000	1.897.500	1	1.897.500
35	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	4.000	3.407	13.628.000	5.000	3.407	17.035.000	6.450	3.407	21.975.150

Lote/ items	Descripción	ELEMEC INGENIERIA			CONSORCIO COVIPA-SINGEL			TECNO ELECTRIC		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
36	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	25.000	437	10.925.000	15.000	437	6.555.000	21.700	437	9.482.900
37	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	30.000	8	240.000	44.000	8	352.000	39.800	8	318.400
38	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	50.000	2	100.000	57.000	2	114.000	38.300	2	76.600
39	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 1 y 8.	30.000	6	180.000	63.000	6	378.000	29.700	6	178.200
40	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.	60.000	5	300.000	72.000	5	360.000	40.700	5	203.500
41	Montaje de puesta a tierra en BT.	200.000	29	5.800.000	80.000	29	2.320.000	271.900	29	7.885.100
42	Montaje de AP de todo tipo.	100.000	4	400.000	150.000	4	600.000	163.000	4	652.000
43	Retiro de poste de acero de 12 m.	250.000	10	2.500.000	250.000	10	2.500.000	249.500	10	2.495.000
44	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	250.000	20	5.000.000	250.000	20	5.000.000	246.600	20	4.932.000
45	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	300.000	2	600.000	350.000	2	700.000	299.805	2	599.610
46	Retiro de poste de acero de 9 m.	200.000	16	3.200.000	150.000	16	2.400.000	199.870	16	3.197.920
47	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	180.000	33	5.940.000	150.000	33	4.950.000	202.400	33	6.679.200
48	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	180.000	9	1.620.000	150.000	9	1.350.000	230.230	9	2.072.070
49	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	200.000	2	400.000	200.000	2	400.000	249.205	2	498.410
50	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	150.000	7	1.050.000	120.000	7	840.000	149.270	7	1.044.890
51	Retiro de poste de Palma de 7 m.	30.000	7	210.000	40.000	7	280.000	49.600	7	347.200
52	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	300	17.963	5.388.900	500	17.963	8.981.500	506	17.963	9.089.278
53	Retiro de un conductor desnudo desde 96 mm² hasta 150 mm². Aa. (*)	400	210	84.000	1.000	210	210.000	759	210	159.390
54	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	1.000	751	751.000	3.000	751	2.253.000	3.668	751	2.754.668
55	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	25.000	34	850.000	40.000	34	1.360.000	36.685	34	1.247.290
56	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	35.000	25	875.000	70.000	25	1.750.000	43.010	25	1.075.250
57	Retiro de una estructura de MT p/ lineas aéreas trifásicas tipo 4.	35.000	5	175.000	120.000	5	600.000	49.335	5	246.675
58	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	100.000	5	500.000	150.000	5	750.000	199.870	5	999.350
59	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	100.000	8	800.000	200.000	8	1.600.000	149.270	8	1.194.160
60	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH* 1 - SLTH* 1	100.000	4	400.000	80.000	4	320.000	51.865	4	207.460
61	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	30.000	59	1.770.000	25.000	59	1.475.000	29.095	59	1.716.605
62	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	30.000	15	450.000	30.000	15	450.000	49.335	15	740.025
63	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 1 y 8.	30.000	34	1.020.000	30.000	34	1.020.000	26.565	34	903.210
64	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	50.000	17	850.000	32.000	17	544.000	32.890	17	559.130
65	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	100.000	1	100.000	80.000	1	80.000	149.270	1	149.270
66	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	25.000	15	375.000	15.000	15	225.000	13.915	15	208.725
67	Accesorios de tornillería de apriete para uso con los terminales bimetálicos	170.000	12	2.040.000	120.000	12	1.440.000	139.150	12	1.669.800
68	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	26.898	7	188.286	28.215	7	197.505	38.203	7	267.421
69	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	2.909	100	290.900	3.850	100	385.000	3.957	100	395.700
70	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	85.120	108	9.192.960	75.750	108	8.181.000	111.000	108	11.988.000
71	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	105.280	75	7.896.000	106.875	75	8.015.625	118.910	75	8.918.250
72	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	4.005	74	296.370	4.100	74	303.400	6.325	74	468.050
73	Alambre preformado de Retención para 70 mm².	7.124	18	128.232	7.350	18	132.300	10.499	18	188.982
74	Alambre preformado de Retención para 150 mm².	26.350	6	158.100	26.500	6	159.000	20.493	6	122.958

Lote/ Items	Descripción	ELEMEC INGENIERIA			CONSORCIO COVIPA-SINGEL			TECNO ELECTRIC		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
75	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	114.240	148	16.907.520	102.000	148	15.096.000	10.120	148	1.497.760
76	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	4.258	5	21.290	4.360	5	21.800	6.578	5	32.890
77	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	14.039	58	814.262	13.800	58	800.400	20.800	58	1.206.400
78	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	2.951	44	129.844	2.960	44	130.240	5.450	44	239.800
79	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	64.960	66	4.287.360	58.140	66	3.837.240	78.430	66	5.176.380
80	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	1.120	706	790.720	1.000	706	706.000	1.265	706	893.090
81	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	53.760	12	645.120	48.000	12	576.000	60.720	12	728.640
82	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 1/2", con tuerca y arandela	1.344	540	725.760	1.200	540	648.000	1.518	540	819.720
83	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	1.882	280	526.960	1.680	280	470.400	2.150	280	602.000
84	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	2.106	90	189.540	1.880	90	169.200	2.403	90	216.270
85	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	2.946	98	288.708	2.630	98	257.740	3.300	98	323.400
86	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 1 1/2", con tuerca y arandela	2.576	22	56.672	2.300	22	50.600	2.900	22	63.800
87	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2 1/2", con tuerca y arandela	2.968	112	332.416	2.650	112	296.800	3.300	112	369.600
88	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	3.304	160	528.640	2.950	160	472.000	3.700	160	592.000
89	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3 1/2", con tuerca y arandela	3.718	16	59.488	3.320	16	53.120	4.200	16	67.200
90	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	6.328	265	1.676.920	5.650	265	1.497.250	7.100	265	1.881.500
91	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	15.120	348	5.261.760	11.500	348	4.002.000	15.800	348	5.498.400
92	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	20.160	25	504.000	16.000	25	400.000	22.517	25	562.925
93	Cable Cu duro desnudo 50 mm²	26.320	6	157.920	23.425	6	140.550	34.408	6	206.448
94	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	37.856	5	189.280	33.770	5	168.850	44.528	5	222.640
95	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	24.640	306	7.539.840	59.900	306	18.329.400	53.889	306	16.490.034
96	Cable Preensamblado Al 3x70+1x50 mm²	35.280	3.480	122.774.400	30.750	3.480	107.010.000	30.500	3.480	106.140.000
97	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislacion HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	174.384	1.157	201.762.288	242.000	1.157	279.994.000	261.855	1.157	302.966.235
98	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	37.856	346	13.098.176	31.635	346	10.945.710	37.444	346	12.955.624
99	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	8.139	3.980	32.393.220	7.100	3.980	28.258.000	9.867	3.980	39.270.660
100	Caño de polietileno tipo PEAD de 6 mm con accesorios	86.240	108	9.313.920	54.500	108	5.886.000	55.913	108	6.038.604
101	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	5.746	37	212.602	5.130	37	189.810	6.700	37	247.900
102	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	1.680	866	1.454.880	1.100	866	952.600	2.300	866	1.991.800
103	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 35 / 70 - 2 / 8 mm²	2.464	44	108.416	5.130	44	225.720	2.700	44	118.800
104	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	5.264	10	52.640	4.700	10	47.000	6.950	10	69.500
105	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	16.240	852	13.836.480	16.850	852	14.356.200	16.951	852	14.442.252
106	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	16.240	116	1.883.840	16.850	116	1.954.600	24.700	116	2.865.200
107	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	33.488	18	602.784	21.375	18	384.750	69.575	18	1.252.350
108	Conector tipo cuña 185/35 mm² derivación	33.488	30	1.004.640	21.375	30	641.250	29.700	30	891.000
109	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	36.400	4	145.600	22.500	4	90.000	39.215	4	156.860
110	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	78.400	39	3.057.600	60.000	39	2.340.000	82.225	39	3.206.775
111	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	32.480	17	552.160	19.000	17	323.000	27.830	17	473.110
112	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	29.680	9	267.120	62.000	9	558.000	21.100	9	189.900
113	Conjunto estribo conector para lineas vivas 70 mm²	29.680	6	178.080	62.000	6	372.000	47.200	6	283.200
114	Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm²	15.680	3	47.040	62.000	3	186.000	47.500	3	142.500

Lote/ Items	Descripción	ELEMEC INGENIERIA			CONSORCIO COVIPA-SINGEL			TECNO ELECTRIC		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
115	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	49.280	126	6.209.280	68.000	126	8.568.000	56.900	126	7.169.400
116	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	19.600	65	1.274.000	16.400	65	1.066.000	53.130	65	3.453.450
117	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	11.032	110	1.213.520	9.830	110	1.081.300	19.481	110	2.142.910
118	Descargador de sobretensión 23 kV MT	341.600	45	15.372.000	305.000	45	13.725.000	405.000	45	18.225.000
119	Estribo para brazo tipo "L" EP MT	33.488	110	3.683.680	30.000	110	3.300.000	39.215	110	4.313.650
120	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	56.000	15	840.000	53.010	15	795.150	47.564	15	713.460
121	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	3.136	58	181.888	2.825	58	163.850	3.162	58	183.396
122	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	34.048	66	2.247.168	34.200	66	2.257.200	43.600	66	2.877.600
123	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	33.600	34	1.142.400	37.620	34	1.279.080	46.805	34	1.591.370
124	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	78.400	43	3.371.200	134.800	43	5.796.400	194.810	43	8.376.830
125	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	54.134	29	1.569.886	61.100	29	1.771.900	76.800	29	2.227.200
126	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	11.312	33	373.296	10.100	33	333.300	12.500	33	412.500
127	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	11.592	82	950.544	10.350	82	848.700	13.000	82	1.066.000
128	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	11.368	48	545.664	10.150	48	487.200	12.800	48	614.400
129	Perno recto 5/8 x 8" para aislador roldana	7.224	24	173.376	6.450	24	154.800	8.200	24	196.800
130	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	12.320	55	677.600	11.000	55	605.000	13.915	55	765.325
131	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	17.920	67	1.200.640	21.375	67	1.432.125	26.565	67	1.779.855
132	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	616.000	1	616.000	780.000	1	780.000	709.665	1	709.665
133	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	896.000	4	3.584.000	1.100.000	4	4.400.000	1.044.890	4	4.179.560
134	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	2.584.960	20	51.699.200	2.500.000	20	50.000.000	3.028.410	20	60.568.200
135	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	1.578.080	13	20.515.040	1.700.000	13	22.100.000	1.720.400	13	22.365.200
136	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	1.198.400	68	81.491.200	1.400.000	68	95.200.000	1.275.120	68	86.708.160
137	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	2.591.680	2	5.183.360	2.700.000	2	5.400.000	2.713.425	2	5.426.850
138	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	50.400	18	907.200	33.900	18	610.200	47.000	18	846.000
139	Prensa línea viva para estribo L Prot.	50.400	96	4.838.400	33.900	96	3.254.400	164.450	96	15.787.200
140	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	35.280	87	3.069.360	32.500	87	2.827.500	37.950	87	3.301.650
141	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	35.280	4	141.120	32.500	4	130.000	9.900	4	39.600
142	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	89.600	51	4.569.600	32.060	51	1.635.060	44.700	51	2.279.700
143	Protector para cabo mensajero EP MT	61.600	57	3.511.200	55.575	57	3.167.775	69.500	57	3.961.500
144	Soporte caja terminal intemperie	67.200	3	201.600	102.600	3	307.800	60.720	3	182.160
145	Percha separadora tipo diamante EP MT	105.280	427	44.954.560	94.050	427	40.159.350	100.000	427	42.700.000
146	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso interior para cable de M.T. de Cu 240 mm²	549.920	3	1.649.760	481.800	3	1.445.400	543.000	3	1.629.000
147	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso exterior para cable de M.T. Cu de 240 mm²	549.920	3	1.649.760	490.095	3	1.470.285	498.000	3	1.494.000
148	Terminal de Cu bimetálico tipo NEMA 2 perforación, a tornillos torquimétricos para cable de 240 mm²	33.600	6	201.600	30.000	6	180.000	69.575	6	417.450
149	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	2.744	327	897.288	2.450	327	801.150	2.900	327	948.300
150	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	13.216	6	79.296	11.800	6	70.800	5.700	6	34.200
151	Tuerca ojal de 5/8"	5.600	103	576.800	6.000	103	618.000	7.400	103	762.200
152	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	110.880	4	443.520	75.000	4	300.000	135.000	4	540.000
	Totales			**1.030.680.660**			**1.140.411.785**			**1.197.166.534**

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote/ Items	Descripción	14 DE JULIO			B.H.M. INGENIERIA			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	680.541	1	680.541	1.200.000	1	1.200.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	887.103	4	3.548.412	1.650.000	4	6.600.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	2.407.664	20	48.153.280	2.700.000	20	54.000.000	DESCALIFICADO	20	DESCALIFICADO
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	2.071.907	13	26.934.791	2.450.000	13	31.850.000	DESCALIFICADO	13	DESCALIFICADO
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1.691.828	68	115.044.304	2.350.000	68	159.800.000	DESCALIFICADO	68	DESCALIFICADO
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	2.770.057	2	5.540.114	2.950.000	2	5.900.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	42.947	59	2.533.873	60.000	59	3.540.000	DESCALIFICADO	59	DESCALIFICADO
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	65.852	15	987.780	100.000	15	1.500.000	DESCALIFICADO	15	DESCALIFICADO
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	131.704	1	131.704	180.000	1	180.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	200.418	6	1.202.508	300.000	6	1.800.000	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 7.	71.578	1	71.578	100.000	1	100.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	66.806	4	267.224	100.000	4	400.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	63.466	6	380.796	75.000	6	450.000	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	402.432	3	1.207.296	300.000	3	900.000	DESCALIFICADO	3	DESCALIFICADO
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	133.612	4	534.448	150.000	4	600.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
16	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	3.817	317	1.209.989	6.000	317	1.902.000	DESCALIFICADO	317	DESCALIFICADO
17	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	46.764	45	2.104.380	70.000	45	3.150.000	DESCALIFICADO	45	DESCALIFICADO
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	245.751	2	491.502	320.000	2	640.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
19	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	71.578	19	1.359.982	300.000	19	5.700.000	DESCALIFICADO	19	DESCALIFICADO
20	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	28.765	3.800	109.307.000	27.000	3.800	102.600.000	DESCALIFICADO	3.800	DESCALIFICADO
21	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	1.438	3.800	5.464.400	1.400	3.800	5.320.000	DESCALIFICADO	3.800	DESCALIFICADO
22	Empalme de 3 conductores protegidos de hasta 185 mm².	119.297	5	596.485	500.000	5	2.500.000	DESCALIFICADO	5	DESCALIFICADO
23	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	63.466	2	126.932	80.000	2	160.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
24	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	126.932	12	1.523.184	125.000	12	1.500.000	DESCALIFICADO	12	DESCALIFICADO
25	Retiro y recolocación de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	3.203.996	1	3.203.996	1.500.000	1	1.500.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
26	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	167.970	6	1.007.820	150.000	6	900.000	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
27	Montaje de renda aérea para MT, tipo RMA 2.	381.749	4	1.526.996	200.000	4	800.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
28	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m. Todo tipo de terreno. (*) Incluye provisión de cinta de señalización.	268.000	20	5.360.000	150.000	20	3.000.000	DESCALIFICADO	20	DESCALIFICADO
29	Excavación de zanja en calzada o pavimento, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,40 m. Todo tipo de terreno. (**)	395.000	12	4.740.000	700.000	12	8.400.000	DESCALIFICADO	12	DESCALIFICADO
30	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	27.979	2	55.958	100.000	2	200.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
31	Provisión y Colocación de protección mecánica (losetas de H°A°) p/ líneas subterráneas, 0,60 x 0,5 x 0,05 m. (***)	19.278	20	385.560	120.000	20	2.400.000	DESCALIFICADO	20	DESCALIFICADO
32	Tendido de conductor unipolar subterráneo Cu 1x240mm² en canaleta, en ductos y en estructuras terminales.(#)	6.776	1.002	6.789.552	10.500	1.002	10.521.000	DESCALIFICADO	1.002	DESCALIFICADO
33	Construcción de terminal para interior para 3 conductores subterráneo Cu 240 mm².	668.062	1	668.062	650.000	1	650.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
34	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo.	1.639.874	1	1.639.874	2.200.000	1	2.200.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
35	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	4.772	3.407	16.258.204	7.200	3.407	24.530.400	DESCALIFICADO	3.407	DESCALIFICADO

Lote/ Items	Descripción	14 DE JULIO			B.H.M. INGENIERIA			CALDETEC INGENIERIA S.R.L		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
36	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	38.175	437	16.682.475	58.000	437	25.346.000	DESCALIFICADO	437	DESCALIFICADO
37	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	33.403	8	267.224	50.000	8	400.000	DESCALIFICADO	8	DESCALIFICADO
38	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	42.947	2	85.894	60.000	2	120.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
39	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 1 y 8.	47.719	6	286.314	60.000	6	360.000	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
40	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.	54.876	5	274.380	70.000	5	350.000	DESCALIFICADO	5	DESCALIFICADO
41	Montaje de puesta a tierra en BT.	131.647	29	3.817.763	120.000	29	3.480.000	DESCALIFICADO	29	DESCALIFICADO
42	Montaje de AP de todo tipo.	254.245	4	1.016.980	200.000	4	800.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
43	Retiro de poste de acero de 12 m.	134.435	10	1.344.350	350.000	10	3.500.000	DESCALIFICADO	10	DESCALIFICADO
44	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	134.435	20	2.688.700	350.000	20	7.000.000	DESCALIFICADO	20	DESCALIFICADO
45	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	190.656	2	381.312	450.000	2	900.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
46	Retiro de poste de acero de 9 m.	77.938	16	1.247.008	200.000	16	3.200.000	DESCALIFICADO	16	DESCALIFICADO
47	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	77.938	33	2.571.954	200.000	33	6.600.000	DESCALIFICADO	33	DESCALIFICADO
48	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	83.664	9	752.976	220.000	9	1.980.000	DESCALIFICADO	9	DESCALIFICADO
49	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	119.635	2	239.270	260.000	2	520.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
50	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	63.994	7	447.958	160.000	7	1.120.000	DESCALIFICADO	7	DESCALIFICADO
51	Retiro de poste de Palma de 7 m.	23.764	7	166.348	40.000	7	280.000	DESCALIFICADO	7	DESCALIFICADO
52	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	573	17.963	10.292.799	850	17.963	15.268.550	DESCALIFICADO	17.963	DESCALIFICADO
53	Retiro de un conductor desnudo desde 96 mm² hasta 150 mm². Aa. (*)	1.145	210	240.450	1.600	210	336.000	DESCALIFICADO	210	DESCALIFICADO
54	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	2.863	751	2.150.113	4.000	751	3.004.000	DESCALIFICADO	751	DESCALIFICADO
55	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	38.080	34	1.294.720	50.000	34	1.700.000	DESCALIFICADO	34	DESCALIFICADO
56	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	126.932	25	3.173.300	80.000	25	2.000.000	DESCALIFICADO	25	DESCALIFICADO
57	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	114.525	5	572.625	120.000	5	600.000	DESCALIFICADO	5	DESCALIFICADO
58	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	143.156	5	715.780	140.000	5	700.000	DESCALIFICADO	5	DESCALIFICADO
59	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	229.050	8	1.832.400	210.000	8	1.680.000	DESCALIFICADO	8	DESCALIFICADO
60	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	85.894	4	343.576	80.000	4	320.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
61	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	20.042	59	1.182.478	30.000	59	1.770.000	DESCALIFICADO	59	DESCALIFICADO
62	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	25.768	15	386.520	37.500	15	562.500	DESCALIFICADO	15	DESCALIFICADO
63	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 1 y 8.	28.631	34	973.454	40.000	34	1.360.000	DESCALIFICADO	34	DESCALIFICADO
64	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	32.926	17	559.742	50.000	17	850.000	DESCALIFICADO	17	DESCALIFICADO
65	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	85.894	1	85.894	100.000	1	100.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
66	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	22.905	15	343.575	35.000	15	525.000	DESCALIFICADO	15	DESCALIFICADO
67	Accesorios de tornillería de apriete para uso con los terminales bimetálicos	65.550	12	786.600	106.250	12	1.275.000	DESCALIFICADO	12	DESCALIFICADO
68	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	30.935	7	216.545	35.313	7	247.191	DESCALIFICADO	7	DESCALIFICADO
69	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	4.025	100	402.500	4.813	100	481.300	DESCALIFICADO	100	DESCALIFICADO
70	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	87.906	108	9.493.848	90.000	108	9.720.000	DESCALIFICADO	108	DESCALIFICADO
71	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	116.150	75	8.711.250	115.000	75	8.625.000	DESCALIFICADO	75	DESCALIFICADO
72	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	4.025	74	297.850	5.000	74	370.000	DESCALIFICADO	74	DESCALIFICADO
73	Alambre preformado de Retención para 70 mm².	6.900	18	124.200	12.500	18	225.000	DESCALIFICADO	18	DESCALIFICADO
74	Alambre preformado de Retención para 150 mm².	13.225	6	79.350	22.500	6	135.000	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO

Lote/ Items	Descripción	14 DE JULIO			B.H.M. INGENIERIA			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
75	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	44.850	148	6.637.800	98.750	148	14.615.000	DESCALIFICADO	148	DESCALIFICADO
76	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	3.324	5	16.620	5.438	5	27.190	DESCALIFICADO	5	DESCALIFICADO
77	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	12.984	58	753.072	15.000	58	870.000	DESCALIFICADO	58	DESCALIFICADO
78	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	2.645	44	116.380	3.938	44	173.272	DESCALIFICADO	44	DESCALIFICADO
79	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	56.350	66	3.719.100	62.500	66	4.125.000	DESCALIFICADO	66	DESCALIFICADO
80	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	2.128	706	1.502.368	1.250	706	882.500	DESCALIFICADO	706	DESCALIFICADO
81	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	74.750	12	897.000	60.000	12	720.000	DESCALIFICADO	12	DESCALIFICADO
82	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 1/2", con tuerca y arandela	1.725	540	931.500	1.500	540	810.000	DESCALIFICADO	540	DESCALIFICADO
83	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	2.415	280	676.200	2.500	280	700.000	DESCALIFICADO	280	DESCALIFICADO
84	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	2.760	90	248.400	2.875	90	258.750	DESCALIFICADO	90	DESCALIFICADO
85	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	3.574	98	350.252	3.375	98	330.750	DESCALIFICADO	98	DESCALIFICADO
86	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 1 1/2", con tuerca y arandela	4.471	22	98.362	1.875	22	41.250	DESCALIFICADO	22	DESCALIFICADO
87	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2 1/2", con tuerca y arandela	2.875	112	322.000	3.125	112	350.000	DESCALIFICADO	112	DESCALIFICADO
88	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	3.450	160	552.000	3.500	160	560.000	DESCALIFICADO	160	DESCALIFICADO
89	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3 1/2", con tuerca y arandela	5.158	16	82.528	4.375	16	70.000	DESCALIFICADO	16	DESCALIFICADO
90	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	7.475	265	1.980.875	6.188	265	1.639.820	DESCALIFICADO	265	DESCALIFICADO
91	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	17.308	348	6.023.184	14.375	348	5.002.500	DESCALIFICADO	348	DESCALIFICADO
92	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	18.596	25	464.900	20.000	25	500.000	DESCALIFICADO	25	DESCALIFICADO
93	Cable Cu duro desnudo 50 mm²	31.956	6	191.736	36.250	6	217.500	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
94	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	52.555	5	262.775	56.250	5	281.250	DESCALIFICADO	5	DESCALIFICADO
95	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	43.125	306	13.196.250	53.750	306	16.447.500	DESCALIFICADO	306	DESCALIFICADO
96	Cable Preensamblado Al 3x70+1x50 mm²	32.373	3.480	112.658.040	34.375	3.480	119.625.000	DESCALIFICADO	3.480	DESCALIFICADO
97	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislacion HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	249.458	1.157	288.622.906	295.240	1.157	341.592.680	DESCALIFICADO	1.157	DESCALIFICADO
98	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	60.145	346	20.810.170	37.500	346	12.975.000	DESCALIFICADO	346	DESCALIFICADO
99	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	8.108	3.980	32.269.840	9.125	3.980	36.317.500	DESCALIFICADO	3.980	DESCALIFICADO
100	Caño de polietileno tipo PEAD de 6 mm con accesorios	75.900	108	8.197.200	56.250	108	6.075.000	DESCALIFICADO	108	DESCALIFICADO
101	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	5.964	37	220.668	6.875	37	254.375	DESCALIFICADO	37	DESCALIFICADO
102	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	1.860	866	1.610.760	1.875	866	1.623.750	DESCALIFICADO	866	DESCALIFICADO
103	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 35 / 70 - 2 / 8 mm²	2.128	44	93.632	2.250	44	99.000	DESCALIFICADO	44	DESCALIFICADO
104	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	5.466	10	54.660	5.875	10	58.750	DESCALIFICADO	10	DESCALIFICADO
105	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	18.032	852	15.363.264	10.000	852	8.520.000	DESCALIFICADO	852	DESCALIFICADO
106	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	18.032	116	2.091.712	15.000	116	1.740.000	DESCALIFICADO	116	DESCALIFICADO
107	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	24.093	18	433.674	37.500	18	675.000	DESCALIFICADO	18	DESCALIFICADO
108	Conector tipo cuña 185/35 mm² derivación	24.093	30	722.790	27.500	30	825.000	DESCALIFICADO	30	DESCALIFICADO
109	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	40.250	4	161.000	37.500	4	150.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
110	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	82.800	39	3.229.200	62.500	39	2.437.500	DESCALIFICADO	39	DESCALIFICADO
111	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	33.465	17	568.905	22.500	17	382.500	DESCALIFICADO	17	DESCALIFICADO
112	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	31.308	9	281.772	33.750	9	303.750	DESCALIFICADO	9	DESCALIFICADO
113	Conjunto estribo conector para lineas vivas 70 mm²	34.791	6	208.746	33.750	6	202.500	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
114	Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm²	34.791	3	104.373	43.750	3	131.250	DESCALIFICADO	3	DESCALIFICADO

Lote/ Items	Descripción	14 DE JULIO			B.H.M. INGENIERIA			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
115	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	40.250	126	5.071.500	56.250	126	7.087.500	DESCALIFICADO	126	DESCALIFICADO
116	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	36.800	65	2.392.000	33.750	65	2.193.750	DESCALIFICADO	65	DESCALIFICADO
117	Conjunto de suspensión para lineas preensambladas BT	15.985	110	1.758.350	18.750	110	2.062.500	DESCALIFICADO	110	DESCALIFICADO
118	Descargador de sobretensión 23 kV MT	343.735	45	15.468.075	387.500	45	17.437.500	DESCALIFICADO	45	DESCALIFICADO
119	Estribo para brazo tipo "L" EP MT	29.095	110	3.200.450	32.500	110	3.575.000	DESCALIFICADO	110	DESCALIFICADO
120	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	47.495	15	712.425	41.250	15	618.750	DESCALIFICADO	15	DESCALIFICADO
121	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	2.990	58	173.420	3.750	58	217.500	DESCALIFICADO	58	DESCALIFICADO
122	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	33.235	66	2.193.510	33.125	66	2.186.250	DESCALIFICADO	66	DESCALIFICADO
123	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	74.750	34	2.541.500	55.000	34	1.870.000	DESCALIFICADO	34	DESCALIFICADO
124	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	144.900	43	6.230.700	150.000	43	6.450.000	DESCALIFICADO	43	DESCALIFICADO
125	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	71.300	29	2.067.700	75.000	29	2.175.000	DESCALIFICADO	29	DESCALIFICADO
126	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	13.225	33	436.425	11.250	33	371.250	DESCALIFICADO	33	DESCALIFICADO
127	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	14.375	82	1.178.750	11.875	82	973.750	DESCALIFICADO	82	DESCALIFICADO
128	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	11.673	48	560.304	11.250	48	540.000	DESCALIFICADO	48	DESCALIFICADO
129	Perno recto 5/8 x 8" para aislador roldana	17.710	24	425.040	8.750	24	210.000	DESCALIFICADO	24	DESCALIFICADO
130	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	13.225	55	727.375	11.250	55	618.750	DESCALIFICADO	55	DESCALIFICADO
131	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	16.675	67	1.117.225	23.750	67	1.591.250	DESCALIFICADO	67	DESCALIFICADO
132	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	1.092.500	1	1.092.500	725.000	1	725.000	DESCALIFICADO	1	DESCALIFICADO
133	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	1.196.000	4	4.784.000	1.025.000	4	4.100.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
134	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	2.472.500	20	49.450.000	3.000.000	20	60.000.000	DESCALIFICADO	20	DESCALIFICADO
135	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	1.552.500	13	20.182.500	1.812.500	13	23.562.500	DESCALIFICADO	13	DESCALIFICADO
136	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	1.242.000	68	84.456.000	1.225.000	68	83.300.000	DESCALIFICADO	68	DESCALIFICADO
137	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	2.760.000	2	5.520.000	3.437.500	2	6.875.000	DESCALIFICADO	2	DESCALIFICADO
138	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	39.445	18	710.010	42.500	18	765.000	DESCALIFICADO	18	DESCALIFICADO
139	Prensa línea viva para estribo L Prot.	41.975	96	4.029.600	42.500	96	4.080.000	DESCALIFICADO	96	DESCALIFICADO
140	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	21.850	87	1.900.950	18.750	87	1.631.250	DESCALIFICADO	87	DESCALIFICADO
141	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	12.650	4	50.600	15.000	4	60.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
142	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	24.610	51	1.255.110	28.750	51	1.466.250	DESCALIFICADO	51	DESCALIFICADO
143	Protector para cabo mensajero EP MT	47.035	57	2.680.995	72.500	57	4.132.500	DESCALIFICADO	57	DESCALIFICADO
144	Soporte caja terminal intemperie	63.250	3	189.750	31.250	3	93.750	DESCALIFICADO	3	DESCALIFICADO
145	Percha separadora tipo diamante EP MT	89.643	427	38.277.561	112.500	427	48.037.500	DESCALIFICADO	427	DESCALIFICADO
146	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso interior para cable de M.T. de Cu 240 mm²	552.615	3	1.657.845	812.500	3	2.437.500	DESCALIFICADO	3	DESCALIFICADO
147	Terminación unipolar tipo pre-expandido, de uso exterior para cable de M.T. Cu de 240 mm²	565.380	3	1.696.140	625.000	3	1.875.000	DESCALIFICADO	3	DESCALIFICADO
148	Terminal de Cu bimetálico tipo NEMA 2 perforación, a tornillos torquimétricos para cable de 240 mm²	65.550	6	393.300	62.500	6	375.000	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
149	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	2.875	327	940.125	2.000	327	654.000	DESCALIFICADO	327	DESCALIFICADO
150	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	6.613	6	39.678	3.125	6	18.750	DESCALIFICADO	6	DESCALIFICADO
151	Tuerca ojal de 5/8"	7.475	103	769.925	6.875	103	708.125	DESCALIFICADO	103	DESCALIFICADO
152	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	43.700	4	174.800	75.000	4	300.000	DESCALIFICADO	4	DESCALIFICADO
	Totales			1.240.801.752			1.433.190.653			-

Ing. Pedro Cuevas
Responsable de la UOC