CUADRO COMPARATIVO CONTRATACION DIRECTA N°32/2014, CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR									
ESCUELA BASICA N°606, MITA ROGA - ID N°280.382				J. AGUAYO CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ		GUS GAR CONSTRUCTORA	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	1,00	GL	250	250	600.000	600.000	195.000	195.000
1.2	REPLANTEO FUNDACION	1,00	GL	2.500	2.500	500.000	500.000	260.000	260.000
2	FUNDACIONES								
2.1	EXCAVACION Y CARGA DE C.P.B	13,00	M3	270.000	3.510.000	220.000	2.860.000	160.000	2.080.000
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO								
3.1	ZAPATAS PILARES DE H°A°	1,20	M3	1.380.000	1.656.000	1.218.000	1.461.600	2.200.000	2.640.000
3.2	VIGAS DE GALERIA DE H°A°	0,45	ML	1.600.000	720.000	1.218.000	548.100	2.200.000	990.000
3.3	VIGA CUMBRERA	1,05	M3	1.580.000	1.659.000	1.300.000	1.365.000	2.200.000	2.310.000
3.4	ENCADENADOS DE H°A° INFERIOR	1,70	M3	1.380.000	2.346.000	1.218.000	2.070.600	1.500.000	2.550.000
3.5	ENCADENADOS DE H°A° SUPERIOR	1,90	M3	1.480.000	2.812.000	1.218.000	2.314.200	1.500.000	2.850.000
4	AISLACION								
4.1	DE PAREDES	46,50	M2	18.000	837.000	21.000	976.500	11.000	511.500
5	DINTELES								
5.1	ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS 2 Ø 8	42,00	ML	14.000	588.000	17.000	714.000	9.500	399.000
6	MANPOSTERIAS - LADRILLOS COMUNES								
6.1	NIVELACION ARMADA 0,30	16,00	M2	16.000	256.000	110.000	1.760.000	115.000	1.840.000
6.2	ELEVACION VISTO A UNA CARA	85,00	M2	59.000	5.015.000	75.000	6.375.000	70.000	5.950.000
6.3	ELEVACION 0,15 PARA REVOCAR	70,00	M2	43.000	3.010.000	67.000	4.690.000	68.000	4.760.000
6.4	PILAR 0,35 x 0,35 VISTO PARA CORREDOR	10,40	ML	98.000	1.019.200	120.000	1.248.000	65.000	676.000
7	CONTRAPISOS								
7.1	CONTRAPISO DE H ° CASCOTES	90,00	M2	29.000	2.610.000	23.000	2.070.000	24.000	2.160.000
7,2	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	17,70	M3	87.000	1.539.900	40.000	708.000	60.000	1.062.000
8	REVOQUES								
8.1	INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES A UNA CAPA	139,00	M2	16.000	2.224.000	26.000	3.614.000	24.000	3.336.000
8.2	DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE H°A°	50,50	M2	33.000	1.666.500	26.000	1.313.000	24.000	1.212.000
8.3	DE PILARES DE H°A°	5,50	M2	28.000	154.000	26.000	143.000	24.000	132.000
8.4	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 CEMENTO ARENA	41,00	ML	98.000	4.018.000	15.000	615.000	20.000	820.000
9	TECHOS								

9.1	TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS SOBRE TIRANTES DE YVYRA PYTA	120,00	M2	178.000	21.360.000	198.000	23.760.000	175.000	21.000.000
10	INSTALACIONES VARIAS								
10.1	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,00	GL	3.700.000	3.700.000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
10.2	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1,00	GL	2.700.000	2.700.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
10.3	AGUA CORRIENTE	1,00	GL	147.000	147.000	400.000	400.000	900.000	900.000
10.4	DESAGUE CLOACAL / CAMARA SEPTICA /POZO ABSORBENTE	1,00	GL	176.000	176.000	2.100.000	2.100.000	3.900.000	3.900.000
10.5	PILETA DE COCINA CON GRIFERIA	1,00	GL	430.000	430.000	400.000	400.000	800.000	800.000
11	PISOS								
11.1	PISOS BALDOSAS CALCAREA	90,00	M2	57.000	5.130.000	54.000	4.860.000	60.000	5.400.000
11.2	ZOCALOS	56,00	ML	13.800	772.800	16.000	896.000	9.000	504.000
12	ABERTURAS								
12.1	PUERTAS MADERA DE 1,10 x 2,10 TABLERO	1,00	UNIDAD	1.449.000	1.449.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
12.2	PUERTAS DE MADERA 0,80 x 2,10 PLACA	1,00	UNIDAD	1.286.000	1.286.000	600.000	600.000	360.000	360.000
12.3	VENTANAS TIPO BALANCINES	13,00	M2	215.000	2.795.000	220.000	2.860.000	180.000	2.340.000
12.4	PUERTAS 0,80 x 2,10	1,70	M3	235.000	399.500	530.000	901.000	360.000	612.000
13	PINTURAS								
13.1	DE PARED A LA CAL	139,00	M2	7.900	1.098.100	9.000	1.251.000	9.000	1.251.000
13.2	PILARES VISTOS CON ANITMOHO	13,00	M2	11.900	154.700	14.500	188.500	10.000	130.000
13.3	VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES A LA CAL	50,50	M2	8.800	444.400	9.000	454.500	9.000	454.500
13.4	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURAS SINTETICAS	14,50	M2	20.900	303.050	10.000	145.000	15.000	217.500
13.5	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	84,50	M2	11.900	1.005.550	14.000	1.183.000	10.000	845.000
13.6	DE TEJUELONES CON BARNIS	120,00	M2	10.900	1.308.000	13.500	1.620.000	12.000	1.440.000
13.7	ABERTURAS DE MADERA CON BARNIS	6,00	M2	19.000	114.000	12.000	72.000	12.000	72.000
14	VARIOS								
14.1	CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA N°26	33,00	ML	45.000	1.485.000	38.000	1.254.000	75.000	2.475.000
14.2	VIDRIOS DOBLES	12,60	M2	138.000	1.738.800	75.000	945.000	110.000	1.386.000
14.3	REVESTIDOS DE AZULEJOS	6,10	M2	47.000	286.700	60.000	366.000	50.000	305.000
14.4	LIMPIEZA FINAL	1,00		250	250	250.000	250.000	900.000	900.000
					83.927.200		84.152.000		85.825.500

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS A. BAREIRO

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACION DIRECTA N°32/2014, CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR									
ESCUELA BASICA N°606, MITA ROGA - ID N°280.382				SOSA CONSTRUCCIONES		JM DISTRIBUIDORA S.A.		FC CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	1,00	GL	100.000	100.000	250.000	250.000	100.000	100.000
1.2	REPLANTEO FUNDACION	1,00	GL	100.000	100.000	250.000	250.000	100.000	100.000
2	FUNDACIONES								
2.1	EXCAVACION Y CARGA DE C.P.B	13,00	M3	260.000	3.380.000	350.000	4.550.000	320.000	4.160.000
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO								
3.1	ZAPATAS PILARES DE H°A°	1,20	M3	1.211.000	1.453.200	1.650.000	1.980.000	1.500.000	1.800.000
3.2	VIGAS DE GALERIA DE H°A°	0,45	ML	1.840.000	828.000	1.800.000	810.000	120.000	54.000
3.3	VIGA CUMBRERA	1,05	M3	1.940.000	2.037.000	1.800.000	1.890.000	1.500.000	1.575.000
3.4	ENCADENADOS DE H°A° INFERIOR	1,70	M3	1.840.000	3.128.000	1.350.000	2.295.000	1.500.000	2.550.000
3.5	ENCADENADOS DE H°A° SUPERIOR	1,90	M3	1.840.000	3.496.000	1.350.000	2.565.000	1.500.000	2.850.000
4	AISLACION								
4.1	DE PAREDES	46,50	M2	26.000	1.209.000	35.000	1.627.500	25.000	1.162.500
5	DINTELES								
5.1	ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS 2 Ø 8	42,00	ML	14.000	588.000	23.000	966.000	20.000	840.000
6	MANPOSTERIAS - LADRILLOS COMUNES								
6.1	NIVELACION ARMADA 0,30	16,00	M2	136.000	2.176.000	90.000	1.440.000	130.000	2.080.000
6.2	ELEVACION VISTO A UNA CARA	85,00	M2	65.000	5.525.000	75.000	6.375.000	67.000	5.695.000
6.3	ELEVACION 0,15 PARA REVOCAR	70,00	M2	58.000	4.060.000	75.000	5.250.000	67.000	4.690.000
6.4	PILAR 0,35 x 0,35 VISTO PARA CORREDOR	10,40	ML	80.000	832.000	75.000	780.000	150.000	1.560.000
7	CONTRAPISOS								
7.1	CONTRAPISO DE H ° CASCOTES	90,00	M2	27.000	2.430.000	37.000	3.330.000	30.000	2.700.000
7,2	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	17,70	M3	20.000	354.000	50.000	885.000	50.000	885.000
8	REVOQUES								
8.1	INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES A UNA CARA	139,00	M2	27.000	3.753.000	29.000	4.031.000	25.000	3.475.000
8.2	DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE H°A°	50,50	M2	30.000	1.515.000	29.000	1.464.500	25.000	1.262.500
8.3	DE PILARES DE H°A°	5,50	M2	30.000	165.000	29.000	159.500	25.000	137.500
8.4	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 CEMENTO ARENA	41,00	ML	12.000	492.000	29.000	1.189.000	30.000	1.230.000
9	TECHOS								

9.1	TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS SOBRE TIRANTES DE YVYRA PYTA	120,00	M2	180.000	21.600.000	200.000	24.000.000	200.000	24.000.000
10	INSTALACIONES VARIAS								
10.1	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,00	GL	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
10.2	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1,00	GL	3.800.000	3.800.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
10.3	AGUA CORRIENTE	1,00	GL	380.000	380.000	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000
10.4	DESAGUE CLOACAL / CAMARA SEPTICA /POZO ABSORBENTE	1,00	GL	3.800.000	3.800.000	1.800.000	1.800.000	3.800.000	3.800.000
10.5	PILETA DE COCINA CON GRIFERIA	1,00	GL	485.000	485.000	950.000	950.000	500.000	500.000
11	PISOS								
11.1	PISOS BALDOSAS CALCAREA	90,00	M2	60.000	5.400.000	40.000	3.600.000	65.000	5.850.000
11.2	ZOCALOS	56,00	ML	12.000	672.000	10.000	560.000	15.000	840.000
12	ABERTURAS								
12.1	PUERTAS MADERA DE 1,10 x 2,10 TABLERO	1,00	UNIDAD	850.000	850.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
12.2	PUERTAS DE MADERA 0,80 x 2,10 PLACA	1,00	UNIDAD	650.000	650.000	450.000	450.000	700.000	700.000
12.3	VENTANAS TIPO BALANCINES	13,00	M2	260.000	3.380.000	300.000	3.900.000	230.000	2.990.000
12.4	PUERTAS 0,80 x 2,10	1,70	M3	260.000	442.000	800.000	1.360.000	400.000	680.000
13	PINTURAS								
13.1	DE PARED A LA CAL	139,00	M2	8.500	1.181.500	6.000	834.000	15.000	2.085.000
13.2	PILARES VISTOS CON ANITMOHO	13,00	M2	9.000	117.000	8.000	104.000	18.000	234.000
13.3	VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES A LA CAL	50,50	M2	8.500	429.250	6.000	303.000	18.000	909.000
13.4	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURAS SINTETICAS	14,50	M2	28.000	406.000	16.000	232.000	18.000	261.000
13.5	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	84,50	M2	14.000	1.183.000	8.000	676.000	18.000	1.521.000
13.6	DE TEJUELONES CON BARNIS	120,00	M2	13.000	1.560.000	15.500	1.860.000	18.000	2.160.000
13.7	ABERTURAS DE MADERA CON BARNIS	6,00	M2	13.000	78.000	15.500	93.000	18.000	108.000
14	VARIOS								
14.1	CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA N°26	33,00	ML	60.000	1.980.000	50.000	1.650.000	50.000	1.650.000
14.2	VIDRIOS DOBLES	12,60	M2	140.000	1.764.000	130.000	1.638.000	85.000	1.071.000
14.3	REVESTIDOS DE AZULEJOS	6,10	M2	58.000	353.800	40.000	244.000	70.000	427.000
14.4	LIMPIEZA FINAL	1,00	GL	100.000	100.000	250.000	250.000	100.000	100.000
					89.432.750		90.541.500		94.792.500
					88.028.750		89.967.500		94.290.500
				diferencia:	1.404.000	diferencia:	574.000	diferencia:	502.000

CARLOS A. BAREIRO