MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA**
IDNº **267.850**
NOMBRE DEL LLMADO: CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 312 "RICARDA IBARRA

ATLANTIC EQUIPAMIENTOS & CONSTRUCCIONES							LADISLADO LUGO CONSTRUCCIONES							JOSE MIGUEL CAREGA						
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1		**Preparacion de la obra**					1		**Preparacion de la obra**					1		**Preparacion de la obra**				
		limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	3.850	360.899			limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	3.510	329.027			limpieza y preparacion de terreno	m2	93,7	3.500	328.090
		replanteo	m2	93,74	5.600	524.944			replanteo	m2	93,74	5.000	468.700			replanteo	m2	93,7	3.500	328.090
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	301.818	3.923.634	2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	350.000	4.550.000	2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	210.000	2.730.000
3		**Estructura de HºAº**				0	3		**Estructura de HºAº**				0	3		**Estructura de HºAº**				0
		zapata pilares de H°A°	m3	1,2	1.600.000	1.920.000			zapata pilares de H°A°	m3	1,2	1.300.000	1.560.000			zapata pilares de H°A°	m3	1,2	1.350.000	1.620.000
		viga de galería de H°A°	m3	0,42	1.800.000	756.000			viga de galería de H°A°	m3	0,42	2.500.000	1.050.000			viga de galería de H°A°	m3	0,42	1.750.000	735.000
		Viga cumbrera	m3	1,04	1.800.000	1.872.000			Viga cumbrera	m3	1,04	1.800.000	1.872.000			Viga cumbrera	m3	1,04	1.750.000	1.820.000
		Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,68	1.500.000	2.520.000			Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,68	1.650.000	2.772.000			Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,68	1.350.000	2.268.000
		Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,89	1.500.000	2.835.000			Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,89	1.450.000	2.740.500			Encadenado de Hº Aº inferior	m3	1,89	1.500.000	2.835.000
4		**Muro de nivelacion**				0	4		**Muro de nivelacion**				0	4		**Muro de nivelacion**				0
		de 0,30 cm armada	m2	16,4	116.325	1.907.730			de 0,30 cm armada	m2	16,4	110.000	1.804.000			de 0,30 cm armada	m2	16,4	110.000	1.804.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,63	88.000	1.551.440	5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,63	70.000	1.234.100	5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,6	85.000	1.498.550
6		**Aislacion asfaltica**				0	6		**Aislacion asfaltica**				0	6		**Aislacion asfaltica**				0
		de paderes	m2	46,1	23.169	1.068.091			de paderes	m2	46,1	24.500	1.129.450			de paderes	m2	46,1	23.500	1.083.350
7		**Muro de elevacion**				0	7		**Muro de elevacion**				0	7		**Muro de elevacion**				0
		de 0,15 para revocar	m2	69,46	64.473	4.478.295			de 0,15 para revocar	m2	69,46	50.000	3.473.000			de 0,15 para revocar	m2	69,5	59.000	4.098.140
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,14	67.500	5.679.450			de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,14	50.000	4.207.000			de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84.1	18.000	1.514.520

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar

	Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	14.580	612.360	
8	**Pilares**				0	8
	de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	140.000	1.456.000	
9	**Techo**				0	9
	de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	250.000	30.000.000	
10	**Revoque**				0	10
	de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	17.622	2.449.458	
	de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	m2	50,29	35.000	1.760.150	
	de pilares de H°A°	m2	5,38	30.600	164.628	
11	**Contrapiso**	m2	89,74	26.000	2.333.240	11
12	**Piso de baldosa calcarea**	m2	89,74	65.000	5.833.100	12
	zocalo calcareo	ml	55,9	18.816	1.051.814	
13	**Abertura de madera**				0	13
	Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.259.000	1.259.000	
	Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	540.400	1.080.800	
14	**Abertura de metalica**				0	14
	Ventana tipo balancin	m2	12,6	249.000	3.137.400	
	puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	248.000	416.640	
15	**Alfaizar de ventana**				0	15
	de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	10.320	418.992	
16	**Pintura**				0	16
	de paredes a la cal	m2	139	12.000	1.668.000	
	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	15.000	186.300	

7213601-9982

Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	12.000	504.000	
Pilares				0	8
de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	150.000	1.560.000	
Techo				0	9
de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	230.000	27.600.000	
Revoque				0	10
de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	15.000	2.085.000	
de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	m2	50,29	34.500	1.735.005	
de pilares de H°A°	m2	5,38	31.200	167.856	
Contrapiso	m2	89,74	25.000	2.243.500	11
Piso de baldosa calcarea	m2	89,74	68.000	6.102.320	12
zocalo calcareo	ml	55,9	20.000	1.118.000	
Abertura de madera				0	13
Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.450.000	1.450.000	
Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	1.000.000	2.000.000	
Abertura de metalica				0	14
Ventana tipo balancin	m2	12,6	350.000	4.410.000	
puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	350.000	588.000	
Alfaizar de ventana				0	15
de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	15.000	609.000	
Pintura				0	16
de paredes a la cal	m2	139	15.000	2.085.000	
de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	18.000	223.560	

7213601-9982

Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	15.000	630.000
Pilares				0
de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	145.000	1.508.000
Techo				0
de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	280.000	33.600.000
Revoque				0
de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	21.000	2.919.000
de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	m2	50,3	40.000	2.011.600
de pilares de H°A°	m2	5,38	36.000	193.680
Contrapiso	m2	89,7	24.500	2.198.630
Piso de baldosa calcarea	m2	89,7	70.000	6.281.800
zocalo calcareo	ml	55,9	20.000	1.118.000
Abertura de madera				0
Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.200.000	1.200.000
Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	900.000	1.800.000
Abertura de metalica				0
Ventana tipo balancin	m2	12,6	370.000	4.662.000
puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	370.000	621.600
Alfaizar de ventana				0
de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	13.500	548.100
Pintura				0
de paredes a la cal	m2	139	12.010	1.669.390
de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,4	13.250	164.565

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General ·

Carlos Ismael Escurra E
Secretario General
Municipalidad de Escobar

	de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,29	9.000	452.610	
	de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28	25.000	357.000	
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,14	18.000	1.514.520	
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	18.000	2.160.000	
	de abertura de madera con barniz	m2	5,67	26.500	150.255	
17	**Revestidos de azulejo**	m2	6,09	78.000	475.020	17
18	**Vidrios doble**	m2	12,6	250.000	3.150.000	18
19	**Desague pluvial**				0	19
	canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	35.200	1.288.320	
20	**Instalaciones electrica**	gl	1	5.000.000	5.000.000	20
21	**Artefactos electricos**	gl	1	3.500.000	3.500.000	21
22	**Instalación Sanitaria**				0	22
	agua corriente	gl	1	500.000	500.000	
	Desague clocal	gl	1	165.000	165.000	
23	pileta de cocina con griferia	gl	1	350.000	350.000	23
24	**limpieza final**	m2	93,74	3.850	360.899	24
				MONTO TOTAL	102.648.989	

	de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,29	10.500	528.045	
	de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28	24.000	342.720	
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,14	21.000	1.766.940	
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	20.000	2.400.000	
	de abertura de madera con barniz	m2	5,67	26.800	151.956	
	Revestidos de azulejo	m2	6,09	76.000	462.840	17
	Vidrios doble	m2	12,6	350.000	4.410.000	18
	Desague pluvial				0	19
	canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	35.620	1.303.692	
	Instalaciones electrica	gl	1	6.000.000	6.000.000	20
	Artefactos electricos	gl	1	5.000.000	5.000.000	21
	Instalación Sanitaria				0	22
	agua corriente	gl	1	1.200.000	1.200.000	
	Desague clocal	gl	1	500.000	500.000	
	pileta de cocina con griferia	gl	1	500.000	500.000	23
	limpieza final	m2	93,74	5.200	487.448	24
				MONTO TOTAL	106.724.659	

	de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,3	8.900	447.581	
	de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,3	23.555	336.365	
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,1	19.555	1.645.358	
	de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	19.555	2.346.600	
	de abertura de madera con barniz	m2	5,67	25.000	141.750	
	Revestidos de azulejo	m2	6,09	74.500	453.705	
	Vidrios doble	m2	12,6	410.000	5.166.000	
	Desague pluvial				0	
	canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	37.900	1.387.140	
	Instalaciones electrica	gl	1	3.500.000	3.500.000	
	Artefactos electricos	gl	1	3.500.000	3.500.000	
	Instalación Sanitaria				0	
	agua corriente	gl	1	1.000.000	1.000.000	
	Desague clocal	gl	1	500.000	500.000	
	pileta de cocina con griferia	gl	1	250.000	250.000	
	limpieza final	m2	93,7	2.500	234.350	
				MONTO TOTAL	104.697.954	

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar