DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PARASOFT S.R.L.										
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	AMPLIACION										
1	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de Juan Manuel Frutos, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A	ZHONE	USA	1	14.714.990	14.714.990					
2	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Barrio Santa Ana CDE, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.400	12.262.400					
3	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Parana Country Club CDE, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	12.262.510	24.525.020					
4	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central Cnel. Bogado, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	14.714.890	29.429.780					
5	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitte integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Obligado, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.540	12.262.540					
6	Un equipo MXK 319 y los suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para la Central de Hernandarias, según especificaciones de la Sección III-A y el Anexo B	ZHONE	USA	1	71.000.000	71.000.000					
7	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Mburucuya CDE, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.600	12.262.600					
8	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Capitán Miranda, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
9	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central Guarambare, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
10	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central J. L. Mallorquín, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
11	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de Ybycui, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.490	12.262.490					
12	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de Quiindy, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	14.715.000	29.430.000					

Ma. José Ibarra Olmedo
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC-COPACO S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PARASOFT S.R.L.										
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
13	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 319 en la Central de Santa Maria de Fe, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo B.	ZHONE	USA	2	24.525.000	49.050.000					
14	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de Santa Rosa Misiones , según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
15	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 319 en la Central de San Patricio, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
16	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de San Bernardino, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.020	14.715.020					
17	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de Aregua , según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.714.900	14.714.900					
18	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central Minga Guazú, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	14.715.000	29.430.000					
19	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central Neuland, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
20	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Km 8,5 CDE, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	12.262.400	24.524.800					
21	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central Pdte Franco, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	14.715.000	29.430.000					
22	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter San Isidro CDE, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
23	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de María Auxiliadora, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
24	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de Pirapo, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
25	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central Hohenau, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	14.715.000	29.430.000					

Ma. José Ibarra Olmedo
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC-COPACO S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PARASOFT S.R.L.										
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
26	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central Yby Yau, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
27	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en Central San José de los Arroyos, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	14.715.000	29.430.000					
28	Un equipo MXK 319 y los suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para la Central de Loma Plata, según especificaciones de la sección III-A y el Anexo B	ZHONE	USA	1	71.777.700	71.777.700					
29	Un equipo MXK 319 y los suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para la Central de Horqueta, según especificaciones de la sección III-A y el Anexo B	ZHONE	USA	1	71.777.700	71.777.700					
30	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitte integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter La Paloma, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
31	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitte integrado y suministros requeridos para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Katuete, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo B.	ZHONE	USA	1	21.616.500	21.616.500					
32	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en la Central de Yataity, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
33	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 719 en la Central de San Juan Nepomuceno, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	12.262.500	24.525.000					
34	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Barcequillo II, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
35	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Barcequillo I, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo B.	ZHONE	USA	1	24.525.000	24.525.000					
36	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Ytororó, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
37	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Km. 17,5 – R2, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					

Ma. José Ibarra O...
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC-COPACO S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PARASOFT S.R.L.										
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
38	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Km. 17,5 – R1, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	14.715.000	14.715.000					
39	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Laurelty 1, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
40	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Laurelty 3, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
41	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Laurelty 4, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo B..	ZHONE	USA	1	21.616.500	21.616.500					
42	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Villa Policial, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo B.	ZHONE	USA	1	19.620.000	19.620.000					
43	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter Las Colinas, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo B.	ZHONE	USA	1	21.616.500	21.616.500					
44	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en la Central de Iturbe, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo B.	ZHONE	USA	1	19.620.000	19.620.000					
45	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Nanawa, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
46	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Fuerte Olimpo, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	12.262.500	24.525.000					
47	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en la Central de Pirayu, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	3	12.262.500	36.787.500					
48	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en la Central de Santa Rosa del Aguaray, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					

Ma. José Ibarra Olmedo Aray
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC-COPACO S.A.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PARASOFT S.R.L.									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
49	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 719 en el Shelter de Cabañas, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	1	12.262.500	12.262.500					
50	Adquisición de tarjetas ADSL2+ con splitter integrado y suministros requeridos para la ampliación de puertos ADSL2+ para DSLAM ZHONE MALC 319 en el Shelter Rakiura, según especificaciones de la Sección III-A y Anexo A.	ZHONE	USA	2	12.262.500	24.525.000					
51	Repuesto - Tarjeta Controladora MALC	ZHONE	USA	5	13.243.500	66.217.500					
52	Repuesto - Tarjeta Controladora MXK 819 similares o compatibles a las instaladas actualmente en COPACO S.A.	ZHONE	USA	5	16.000.000	80.000.000					
53	Repuesto - Tarjeta MALC ADSL 2+ con SPLITTER de 48 Puertos	ZHONE	USA	20	11.860.300	237.206.000					
54	Repuesto - Tarjeta MXK ADSL 2+ con SPLITTER de 48 Puertos	ZHONE	USA	20	11.860.300	237.206.000					
55	Repuesto - Tarjeta MXK ADSL 2+ sin SPLITTER de 48 Puertos, compatible con MXK 319	ZHONE	USA	80	10.035.600	802.848.000					
56	Repuesto - Módulos SFP-SX compatibles con el DSLAM ZHONE ofertados y los actualmente instalados en COPACO.	ZHONE	USA	14	364.900	5.108.600					
57	Repuesto - Módulos SFP-LX compatibles con el DSLAM ZHONE ofertados y los actualmente instalados en COPACO.	ZHONE	USA	10	729.900	7.299.000					
58	Repuesto - Módulos SFP-ZX compatibles con el ZHONE ofertados y los actualmente instalados en COPACO.	ZHONE	USA	3	2.325.000	6.975.000					
59	Repuesto Módulos de ventilación para MALC 319	ZHONE	USA	5	182.500	912.500					
60	Repuesto - Módulos de ventilación para MALC 719	ZHONE	USA	5	1.302.000	6.510.000					
61	Repuesto - Módulos de ventilación para MXK 319	ZHONE	USA	5	1.116.000	5.580.000					
62	Repuesto - Chassis MALC 719 equipado (tarjeta uplink controladora, módulos FAN, fuentes de alimentación y todo lo necesario para su funcionamiento), similares a los instalados en COPACO S.A.	ZHONE	USA	2	26.200.000	52.400.000					
63	Repuesto - Chassis MALC 319 equipado (Tarjeta uplink controladora, tarjeta MTAC, módulos FAN y fuentes de alimentación y todo lo necesario para su funcionamiento), similares a los instalados en COPACO S.A.	ZHONE	USA	3	27.900.000	83.700.000					
64	Repuesto - Chassis MXK 319 equipado (2 tarjetas uplink controladora, módulos FAN y 2 fuentes de alimentación y todo lo necesario para su funcionamiento), similares a los instalados en COPACO S.A.	ZHONE	USA	20	31.000.000	620.000.000					
65	Repuesto - Chassis MXK 819 equipado (2 tarjetas uplink controladora, módulos FAN y 2 fuentes de alimentación y todo lo necesario para su funcionamiento) similares a los instalados en COPACO S.A.	ZHONE	USA	2	33.000.000	66.000.000					
66	Repuesto - Chassis para Splitters para MXK 319 similares a los instalados en COPACO S.A.	ZHONE	USA	30	4.561.700	136.851.000					
67	Repuesto - Tarjetas splitters para MXK 319 similares a los instalados en COPACO S.A.	ZHONE	USA	80	6.386.300	510.904.000					
68	Repuesto - Racks de 4 parantes, de 19" de ancho, 45U de altura y 60 cm. de profundidad como mínimo	JF	CHINA	14	2.280.800	31.931.200					

Ma. José Ibarra Olazara
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC-COPACO S.A.

ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PARASOFT S.R.L.										
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
69	Repuesto - Rollos de cable multipar de 48 Pares y 30 metros de longitud c/u, como mínimo, con los correspondientes conectores para tarjetas MALC ADSL2+ con SPLITTER de 48 puertos	ZHONE	USA	30	1.359.400	40.782.000					
70	Repuesto - Rollos de cable multipar de 48 Pares y 30 metros de longitud c/u como mínimo, con los correspondientes conectores para tarjetas MXK ADSL2+ sin SPLITTER de 48 puertos, para MXK 319	ZHONE	USA	60	1.359.400	81.564.000					
71	Repuesto - Rollos de cable multipar de 30 metros de longitud c/u como mínimo, con los correspondientes conectores para tarjetas SPLITTER MXK 319	ZHONE	USA	60	1.854.100	111.246.000					
72	Repuesto – Cable multipar con los correspondientes conectores(Manopla), para interconexión entre tarjetas MXK ADSL sin SPLITTER con las tarjetas splitter para MXK 319.	ZHONE	USA	60	1.359.400	81.564.000					
73	Repuesto - Regletas Verticales 3 M de alta densidad de 128 Pares c/u como mínimo, similares a los instalados en COPACO S.A.	3M	CHINA	30	604.500	18.135.000					
74	Repuesto - Regletas Horizontales 3M de alta densidad de 128 Pares c/u como mínimo, similares a los instalados en COPACO S.A.	3M	CHINA	30	604.500	18.135.000					
75	Repuesto - Descargadores gaseosos para regletas 3M para puertos ADSL	3M	CHINA	7.000	45.600	319.200.000					
76	Repuesto - Insertores 3M	3M	CHINA	100	410.510	41.051.000					
77	Repuesto - Tarjetas MTAC similares a los instalados en COPACO S.A.	ZHONE	USA	6	2.790.000	16.740.000					
78	Repuesto - patchcord LC/LC Multimodo de 20metros	NEW LINE	BRASIL	5	273.700	1.368.500					
79	Repuesto - patchcord LC/LC Multimodo de 10metros	NEW LINE	BRASIL	5	273.700	1.368.500					
80	Repuesto - llaves TM de 32A.	GRAL. ELECT.	BRASIL	13	27.400	356.200					
81	Repuesto - llaves TM de 25A.	GRAL. ELECT.	BRASIL	26	27.400	712.400					
82	Repuesto - Cable eléctrico de 25mm^2	INPACO	NACIONAL	100	45.600	4.560.000					
83	Repuesto - Tableros eléctricos para llaves TM, con rielera a tierra	COMINSA	NACIONAL	11	91.200	1.003.200					
84	Actualización del Sistema de Gestión, los clientes de monitoreo y los software de los DSLAMs (controladora y tarjetas de línea) según especificaciones de la SECCIÓN III-A	ZHONE	USA	1	223.200.000	223.200.000					
85	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema según especificaciones de la SECCIÓN III para 10 (diez) sitios.	PARASOFT	NACIONAL	10	25.407.900	254.079.000					
86	Garantía para Servicios de reparación (RMA) o reemplazo de bienes hasta la cantidad de RMA o reemplazo, de acuerdo a lo especificado en la Sección III-A.	ZHONE	USA	75	9.700.000	727.500.000					
87	Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica en sitio (O&M) hasta la cantidad de eventos o fallas de los equipos DSLAM o sus componentes, de acuerdo a los especificado en la Sección III-A.	PARASOFT	NACIONAL	50	3.810.000	190.500.000					
						6.189.253.040					

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ma. José Ibarra Olhagaray
Gere... Operativo de Contrataciones
UOC-COPACO S.A.