ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 1 - EDIVI S.A.			EMPRESA 2 - MARESAGA S.R.L.			EMPRESA 3 - T.R. CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265	24.465	422.388.225	17.265	26.000	448.890.000	17.265	20.995	362.478.675
2-	Excavación	17.265	24.465	422.388.225	17.265	29.000	500.685.000	17.265	26.503	457.574.295
3-	Excavacion de bolsones	1.727	30.253	52.246.931	1.727	35.000	60.445.000	1.727	40.934	70.693.018
4-	Compactacion de base	43.163	18.313	790.444.019	43.163	19.500	841.678.500	43.163	9.293	401.113.759
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727	161.953	279.692.831	1.727	133.000	229.691.000	1.727	204.105	352.489.335
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	57.415	172.245.000	3.000	65.000	195.000.000	3.000	64.167	192.501.000
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163	63.786	2.753.195.118	43.163	52.350	2.259.583.050	43.163	88.224	3.808.012.512
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510	27.566	537.812.660	19.510	36.250	707.237.500	19.510	17.069	333.016.190
9-	Excavación	187	24.465	4.574.955	187	29.000	5.423.000	187	30.388	5.682.556
10-	Compactacion de base	200	18.313	3.662.600	200	19.500	3.900.000	200	14.260	2.852.000
11-	Asiento con piedra triturada V	20	214.426	4.288.520	20	210.000	4.200.000	20	255.996	5.119.920
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	97.274	48.637.000	500	135.000	67.500.000	500	116.002	58.001.000
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.112.199	31.682.985	15	2.119.900	31.798.500	15	2.009.912	30.148.680
14-	Relleno y compactacion	187	62.216	11.634.392	187	60.000	11.220.000	187	25.445	4.758.215
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	27.566	6.698.538	243	36.250	8.808.750	243	19.471	4.731.453
16-	Excavación	2.400	24.465	58.716.000	2.400	29.000	69.600.000	2.400	26.503	63.607.200
17-	Compactacion de base	6.000	18.313	109.878.000	6.000	19.500	117.000.000	6.000	9.293	55.758.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	63.786	382.716.000	6.000	52.350	314.100.000	6.000	88.224	529.344.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	319.674	1.918.044.000	6.000	400.000	2.400.000.000	6.000	354.550	2.127.300.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	230.373	184.298.400	800	230.000	184.000.000	800	299.178	239.342.400
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	27.566	86.005.920	3.120	36.250	113.100.000	3.120	17.069	53.255.280
22-	Excavación	500	24.465	12.232.500	500	29.000	14.500.000	500	30.388	15.194.000
23-	Compactacion de base	1.000	18.313	18.313.000	1.000	19.500	19.500.000	1.000	10.694	10.694.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	63.786	63.786.000	1.000	52.350	52.350.000	1.000	88.224	88.224.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	161.827	161.827.000	1.000	185.000	185.000.000	1.000	154.617	154.617.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	27.566	17.917.900	650	36.250	23.562.500	650	19.471	12.656.150
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	24.465	7.828.800	320	33.000	10.560.000	320	49.121	15.718.720
28-	Relleno y compactacion	320	62.216	19.909.120	320	60.000	19.200.000	320	33.927	10.856.640
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	180.710	90.355.000	500	182.000	91.000.000	500	154.886	77.443.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	492.722	98.544.400	200	480.000	96.000.000	200	722.249	144.449.800
31-	Hormigon ciclópeo	100	849.221	84.922.100	100	815.000	81.500.000	100	1.272.777	127.277.700
32-	Cartel de obra	2	3.032.260	6.064.520	2	3.150.000	6.300.000	2	3.687.750	7.375.500
				8.862.950.659			9.173.332.800			9.822.285.998

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

Firma del Responsable de la U.O.C

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 4 - RAFAEL GONZALEZ FRANCO			EMPRESA 5 - CHAVEZ CONSTRUCCIONESS.A.I.			EMPRESA 6 - CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265			17.265	9.178	158.458.170	17.265	12.251	211.513.515
2-	Excavación	17.265			17.265	9.178	158.458.170	17.265	15.312	264.361.680
3-	Excavacion de bolsones	1.727			1.727	45.854	79.189.858	1.727	19.140	33.054.780
4-	Compactacion de base	43.163			43.163	4.382	189.140.266	43.163	3.885	167.688.255
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727			1.727	172.318	297.593.186	1.727	200.583	346.406.841
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000			3.000	62.646	187.938.000	3.000	70.788	212.364.000
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163			43.163	71.416	3.082.528.808	43.163	74.579	3.219.053.377
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510			19.510	28.064	547.528.640	19.510	34.340	669.973.400
9-	Excavación	187			187	9.178	1.716.286	187	15.312	2.863.344
10-	Compactacion de base	200			200	4.382	876.400	200	3.885	777.000
11-	Asiento con piedra triturada V	20			20	301.958	6.039.160	20	200.758	4.015.160
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500			500	160.388	80.194.000	500	153.745	76.872.500
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15			15	1.207.107	18.106.605	15	2.202.232	33.033.480
14-	Relleno y compactacion	187			187	44.549	8.330.663	187	37.425	6.998.475
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243			243	28.064	6.819.552	243	34.340	8.344.620
16-	Excavación	2.400			2.400	9.178	22.027.200	2.400	15.312	36.748.800
17-	Compactacion de base	6.000	NO COTIZA	NO COTIZA	6.000	4.382	26.292.000	6.000	3.885	23.310.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000			6.000	71.416	428.496.000	6.000	74.579	447.474.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000			6.000	298.480	1.790.880.000	6.000	217.507	1.305.042.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800			800	181.914	145.531.200	800	215.703	172.562.400
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120			3.120	28.064	87.559.680	3.120	34.340	107.140.800
22-	Excavación	500			500	9.178	4.589.000	500	15.312	7.656.000
23-	Compactacion de base	1.000			1.000	4.382	4.382.000	1.000	3.885	3.885.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000			1.000	71.416	71.416.000	1.000	74.579	74.579.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000			1.000	146.852	146.852.000	1.000	148.657	148.657.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650			650	28.064	18.241.600	650	34.340	22.321.000
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320			320	53.649	17.167.680	320	15.312	4.899.840
28-	Relleno y compactacion	320			320	44.549	14.255.680	320	37.425	11.976.000
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500			500	156.445	78.222.500	500	151.280	75.640.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200			200	525.575	105.115.000	200	530.632	106.126.400
31-	Hormigon ciclópeo	100			100	1.053.546	105.354.600	100	813.447	81.344.700
32-	Cartel de obra	2			2	2.760.656	5.521.312	2	2.977.321	5.954.642
				NO COTIZA			7.894.821.216			7.892.638.009

Firma del Responsable de la U.O.C

Liliana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 7 - CARAGUATAY S.A.			EMPRESA 8 - TECSUL			EMPRESA 9 - RICARDO DIAZ MARTINEZ		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265	23.760,00	410.216.400	17.265	33.000	569.745.000	17.265	23.166	399.960.990
2-	Excavación	17.265	28.380,00	489.980.700	17.265	39.600	683.694.000	17.265	28.078	484.766.670
3-	Excavacion de bolsones	1.727	30.360,00	52.431.720	1.727	39.600	68.389.200	1.727	30.206	52.165.762
4-	Compactacion de base	43.163	15.180,00	655.214.340	43.163	19.900	858.943.700	43.163	17.302	746.806.226
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727	119.117,00	205.715.059	1.727	254.911	440.231.297	1.727	113.798	196.529.146
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	60.720,00	182.160.000	3.000	97.953	293.859.000	3.000	59.251	177.753.000
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163	54.252,00	2.341.679.076	43.163	71.639	3.092.154.157	43.163	52.251	2.255.309.913
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510	33.000,00	643.830.000	19.510	31.461	613.804.110	19.510	36.215	706.554.650
9-	Excavación	187	28.380,00	5.307.060	187	39.600	7.405.200	187	28.078	5.250.586
10-	Compactacion de base	200	15.840,00	3.168.000	200	19.900	3.980.000	200	17.302	3.460.400
11-	Asiento con piedra triturada V	20	248.160,00	4.963.200	20	398.368	7.967.360	20	207.467	4.149.340
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	119.724,00	59.862.000	500	175.482	87.741.000	500	115.789	57.894.500
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	1.720.488,00	25.807.320	15	1.996.834	29.952.510	15	1.707.517	25.612.755
14-	Relleno y compactacion	187	59.400,00	11.107.800	187	151.297	28.292.539	187	53.358	9.977.946
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	33.000,00	8.019.000	243	31.461	7.645.023	243	36.215	8.800.245
16-	Excavación	2.400	28.380,00	68.112.000	2.400	39.600	95.040.000	2.400	28.078	67.387.200
17-	Compactacion de base	6.000	15.180,00	91.080.000	6.000	19.900	119.400.000	6.000	17.302	103.812.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	54.252,00	325.512.000	6.000	71.639	429.834.000	6.000	52.251	313.506.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	335.069,00	2.010.414.000	6.000	402.614	2.415.684.000	6.000	315.814	1.894.884.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	216.216,00	172.972.800	800	298.308	238.646.400	800	199.954	159.963.200
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	33.000,00	102.960.000	3.120	31.461	98.158.320	3.120	36.215	112.990.800
22-	Excavación	500	28.380,00	14.190.000	500	39.600	19.800.000	500	28.078	14.039.000
23-	Compactacion de base	1.000	15.180,00	15.180.000	1.000	19.900	19.900.000	1.000	17.302	17.302.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	54.252,00	54.252.000	1.000	71.639	71.639.000	1.000	52.251	52.251.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	172.339,00	172.339.000	1.000	173.411	173.411.000	1.000	153.182	153.182.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	33.000,00	21.450.000	650	31.461	20.449.650	650	36.215	23.539.750
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	28.380,00	9.081.600	320	39.600	12.672.000	320	28.078	8.984.960
28-	Relleno y compactacion	320	59.400,00	19.008.000	320	151.297	48.415.040	320	53.358	17.074.560
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	173.316,00	86.658.000	500	269.346	134.673.000	500	145.314	72.657.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	446.160,00	89.232.000	200	569.393	113.878.600	200	421.767	84.353.400
31-	Hormigon ciclópeo	100	842.688,00	84.268.800	100	1.157.926	115.792.600	100	707.366	70.736.600
32-	Cartel de obra	2	3.036.000,00	6.072.000	2	9.997.020	19.994.040	2	2.855.034	5.710.068
				8.442.243.875			10.941.191.746			8.307.365.667

Firma del Responsable de la Licitación

Diana Cabrera
Jefa de UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 10 - CONSORCIO QUIDEA			EMPRESA 11 - ALFA&OMEGA S.A.			EMPRESA 12 - CONSORCIO ATS		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265	23.745	409.957.425	17.265	14.886	257.006.790	17.265	23.166	399.960.990
2-	Excavación	17.265	28.780	496.886.700	17.265	20.615	355.917.975	17.265	35.097	605.949.705
3-	Excavacion de bolsones	1.727	30.962	53.471.374	1.727	20.615	35.602.105	1.727	45.310	78.250.370
4-	Compactacion de base	43.163	17.735	765.495.805	43.163	17.041	735.540.683	43.163	10.814	466.764.682
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727	116.643	201.442.461	1.727	103.809	179.278.143	1.727	106.686	184.246.722
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	60.732	182.196.000	3.000	61.074	183.222.000	3.000	74.064	222.192.000
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163	53.557	2.311.680.791	43.163	53.960	2.329.075.480	43.163	47.026	2.029.783.238
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510	37.121	724.230.710	19.510	37.548	732.561.480	19.510	27.161	529.911.110
9-	Excavación	187	28.780	5.381.860	187	20.615	3.855.005	187	35.097	6.563.139
10-	Compactacion de base	200	17.735	3.547.000	200	17.041	3.408.200	200	21.628	4.325.600
11-	Asiento con piedra triturada V	20	212.654	4.253.080	20	213,395	4.267.900	20	259.334	5.186.680
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	118.684	59.342.000	500	121.903	60.951.500	500	144.736	72.368.000
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	1.750.205	26.253.075	15	1.751.438	26.271.570	15	2.134.396	32.015.940
14-	Relleno y compactacion	187	54.692	10.227.404	187	47.200	8.826.400	187	66.697	12.472.339
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	37.121	9.020.403	243	37.548	9.124.164	243	45.269	11.000.367
16-	Excavación	2.400	28.780	69.072.000	2.400	20.615	49.476.000	2.400	35.097	84.232.800
17-	Compactacion de base	6.000	17.735	106.410.000	6.000	17.041	102.246.000	6.000	10.814	64.884.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	53.557	321.342.000	6.000	46.604	279.624.000	6.000	84.908	509.448.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	341.669	2.050.014.000	6.000	314.412	1.886.472.000	6.000	395.837	2.375.022.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	204.952	163.961.600	800	185.153	148.122.400	800	249.942	199.953.600
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	37.121	115.817.520	3.120	37.548	117.149.760	3.120	45.269	141.239.280
22-	Excavación	500	28.780	14.390.000	500	20.615	10.307.500	500	35.097	17.548.500
23-	Compactacion de base	1.000	17.735	17.735.000	1.000	17.041	17.041.000	1.000	21.628	21.628.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	53.557	53.557.000	1.000	46.604	46.604.000	1.000	97.971	97.971.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	157.012	157.012.000	1.000	146.596	146.596.000	1.000	191.478	191.478.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	37.121	24.128.650	650	37.548	24.406.200	650	45.269	29.424.850
27-	Excavación en tuberías Ø1½ y Ø¾	320	28.780	9.209.600	320	20.615	6.596.800	320	35.097	11.231.040
28-	Relleno y compactacion	320	54.692	17.501.440	320	47.200	15.104.000	320	66.697	21.343.040
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	148.947	74.473.500	500	147.735	73.867.500	500	181.643	90.821.500
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	432.311	86.462.200	200	366.744	73.348.800	200	527.209	105.441.800
31-	Hormigon ciclópeo	100	725.050	72.505.000	100	667.762	66.776.200	100	884.207	88.420.700
32-	Cartel de obra	2	2.926.410	5.852.820	2	938.000	1.876.000	2	3.568.793	7.137.586
				8.622.832.319			7.990.523.555			8.718.218.438

Firma del Responsable de la C.O.C.

Diana Cabrera
Apoc 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 13 - CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			EMPRESA 14 - CONSORCIO SIELSA			EMPRESA 15 - OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265	16.967	292.935.255	17.265			17.265	15.000	258.975.000
2-	Excavación	17.265	18.974	327.586.110	17.265			17.265	20.000	345.300.000
3-	Excavacion de bolsones	1.727	21.335	36.845.545	1.727			1.727	25.000	43.175.000
4-	Compactacion de base	43.163	11.663	503.410.069	43.163			43.163	10.000	431.630.000
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727	81.502	140.753.954	1.727			1.727	114.000	196.878.000
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	64.194	192.582.000	3.000			3.000	50.000	150.000.000
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163	61.555	2.656.898.465	43.163			43.163	52.000	2.244.476.000
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510	26.363	514.342.130	19.510			19.510	20.000	390.200.000
9-	Excavación	187	18.974	3.548.138	187			187	20.000	3.740.000
10-	Compactacion de base	200	11.663	2.332.600	200			200	10.000	2.000.000
11-	Asiento con piedra triturada V	20	248.561	4.971.220	20			20	208.000	4.160.000
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	130.036	65.018.000	500			500	116.000	58.000.000
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.173.581	32.603.715	15			15	1.750.000	26.250.000
14-	Relleno y compactacion	187	38.359	7.173.133	187			187	54.000	10.098.000
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	26.363	6.406.209	243			243	20.000	4.860.000
16-	Excavación	2.400	18.974	45.537.600	2.400			2.400	20.000	48.000.000
17-	Compactacion de base	6.000	11.663	69.978.000	6.000	NO COTIZA	NO COTIZA	6.000	10.000	60.000.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	61.555	369.330.000	6.000			6.000	52.000	312.000.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	266.205	1.597.230.000	6.000			6.000	335.000	2.010.000.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	243.954	195.163.200	800			800	200.000	160.000.000
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	26.363	82.252.560	3.120			3.120	20.000	62.400.000
22-	Excavación	500	18.974	9.487.000	500			500	20.000	10.000.000
23-	Compactacion de base	1.000	11.663	11.663.000	1.000			1.000	10.000	10.000.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	61.555	61.555.000	1.000			1.000	52.000	52.000.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	155.483	155.483.000	1.000			1.000	154.000	154.000.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	26.363	17.135.950	650			650	20.000	13.000.000
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	18.974	6.071.680	320			320	28.500	9.120.000
28-	Relleno y compactacion	320	38.359	12.274.880	320			320	54.000	17.280.000
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	174.566	87.283.000	500			500	148.000	74.000.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	448.797	89.759.400	200			200	430.000	86.000.000
31-	Hormigon ciclópeo	100	702.298	70.229.800	100			100	720.000	72.000.000
32-	Cartel de obra	2	3.053.239	6.106.478	2			2	2.860.000	5.720.000
				7.673.947.091			NO COTIZA			7.325.262.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 16 - CAMINOS PARAGUAYOS S.A.			EMPRESA 17 - ITINERA S.A.			EMPRESA 18 - FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ (SERMAQ)		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265	25.483	439.963.995	17.265	23.166	399.954.084	17.265	24.613	424.943.445
2-	Excavación	17.265	27.602	476.548.530	17.265	28.078	484.759.764	17.265	29.832	515.049.480
3-	Excavacion de bolsones	1.727	35.724	61.695.348	1.727	30.206	52.166.453	1.727	32.094	55.426.338
4-	Compactacion de base	43.163	15.857	684.435.691	43.163	17.302	746.823.491	43.163	18.383	793.465.429
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727	133.140	229.932.780	1.727	113.798	196.529.837	1.727	120.910	208.811.570
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	62.579	187.737.000	3.000	63.000	189.000.000	3.000	62.954	188.862.000
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163	60.822	2.625.259.986	43.163	52.054	2.246.806.802	43.163	55.516	2.396.237.108
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510	37.033	722.513.830	19.510	36.215	706.558.552	19.510	38.478	750.705.780
9-	Excavación	187	27.602	5.161.574	187	23.166	4.331.967	187	29.832	5.578.584
10-	Compactacion de base	200	15.857	3.171.400	200	17.302	3.460.480	200	18.383	3.676.600
11-	Asiento con piedra triturada V	20	257.276	5.145.520	20	233.401	4.668.012	20	220.433	4.408.660
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	149.193	74.596.500	500	140.000	70.000.000	500	123.025	61.512.500
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.548.180	38.222.700	15	1.515.421	22.731.317	15	1.814.236	27.213.540
14-	Relleno y compactacion	187	74.337	13.901.019	187	65.000	12.155.000	187	56.692	10.601.404
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	37.033	8.999.019	243	36.215	8.800.294	243	38.478	9.350.154
16-	Excavación	2.400	27.602	66.244.800	2.400	28.078	67.386.240	2.400	29.832	71.596.800
17-	Compactacion de base	6.000	15.857	95.142.000	6.000	17.302	103.814.400	6.000	18.383	110.298.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	60.822	364.932.000	6.000	52.054	312.324.000	6.000	55.516	333.096.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	259.736	1.558.416.000	6.000	307.693	1.846.158.000	6.000	354.169	2.125.014.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	226.859	181.487.200	800	245.641	196.512.727	800	212.450	169.960.000
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	37.033	115.542.960	3.120	36.215	112.991.424	3.120	38.478	120.051.360
22-	Excavación	500	27.602	13.801.000	500	28.078	14.038.800	500	29.832	14.916.000
23-	Compactacion de base	1.000	15.857	15.857.000	1.000	23.166	23.165.600	1.000	18.383	18.383.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	60.822	60.822.000	1.000	52.054	52.054.000	1.000	55.516	55.516.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	172.440	172.440.000	1.000	150.171	150.171.000	1.000	162.756	162.756.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	37.033	24.071.450	650	36.215	23.539.880	650	38.478	25.010.700
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	27.602	8.832.640	320	35.000	11.200.000	320	29.832	9.546.240
28-	Relleno y compactacion	320	74.337	23.787.840	320	65.000	20.800.000	320	56.692	18.141.440
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	195.558	97.779.000	500	172.561	86.280.425	500	154.396	77.198.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	588.155	117.631.000	200	476.572	95.314.400	200	448.127	89.625.400
31-	Hormigon ciclópeo	100	872.356	87.235.600	100	850.168	85.016.800	100	751.575	75.157.500
32-	Cartel de obra	2	3.259.300	6.518.600	2	2.500.000	5.000.000	2	3.033.474	6.066.948
				8.587.825.982			8.354.513.749			8.938.175.980

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 19 - LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			EMPRESA 20 - CONSORCIO EDIFICA			EMPRESA 21 - KUARAHY INGENIERIA S.A.		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265	16.248	280.521.720	17.265	20.000	345.300.000	17.265		
2-	Excavación	17.265	18.795	324.495.675	17.265	20.300	350.479.500	17.265		
3-	Excavacion de bolsones	1.727	18.795	32.458.965	1.727	30.750	53.105.250	1.727		
4-	Compactacion de base	43.163	6.941	299.594.383	43.163	17.000	733.771.000	43.163		
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727	184.341	318.356.907	1.727	140.000	241.780.000	1.727		
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	70.908	212.724.000	3.000	70.000	210.000.000	3.000		
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163	80.688	3.482.736.144	43.163	49.000	2.114.987.000	43.163		
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510	29.136	568.443.360	19.510	29.000	565.790.000	19.510		
9-	Excavación	187	18.795	3.514.665	187	30.000	5.610.000	187		
10-	Compactacion de base	200	6.941	1.388.200	200	20.000	4.000.000	200		
11-	Asiento con piedra triturada V	20	200.254	4.005.080	20	250.000	5.000.000	20		
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	144.179	72.089.500	500	120.000	60.000.000	500		
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.126.187	31.892.805	15	2.000.000	30.000.000	15		
14-	Relleno y compactacion	187	56.686	10.600.282	187	65.000	12.155.000	187		
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	21.495	5.223.285	243	45.000	10.935.000	243		
16-	Excavación	2.400	18.795	45.108.000	2.400	29.000	69.600.000	2.400		
17-	Compactacion de base	6.000	6.941	41.646.000	6.000	16.900	101.400.000	6.000		
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	80.688	484.128.000	6.000	47.000	282.000.000	6.000		
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	263.861	1.583.166.000	6.000	305.000	1.830.000.000	6.000		
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	313.474	250.779.200	800	200.000	160.000.000	800		
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	29.136	90.904.320	3.120	40.000	124.800.000	3.120		
22-	Excavación	500	18.795	9.397.500	500	30.000	15.000.000	500		
23-	Compactacion de base	1.000	6.941	6.941.000	1.000	18.000	18.000.000	1.000		
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	80.688	80.688.000	1.000	55.000	55.000.000	1.000		
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	151.464	151.464.000	1.000	155.000	155.000.000	1.000		
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	29.136	18.938.400	650	40.000	26.000.000	650		
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	24.451	7.824.320	320	30.000	9.600.000	320		
28-	Relleno y compactacion	320	56.686	18.139.520	320	60.000	19.200.000	320		
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	177.185	88.592.500	500	150.000	75.000.000	500		
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	435.307	87.061.400	200	450.000	90.000.000	200		
31-	Hormigon ciclópeo	100	679.128	67.912.800	100	715.000	71.500.000	100		
32-	Cartel de obra	2	2.989.141	5.978.282	2	3.777.555	7.555.110	2		
				8.686.714.213			7.852.567.860			NO COTIZA

NO COTIZA

Firma del Responsable de la UOC

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 1	EMPRESA 22 - CONSTRUSACI S.A.								
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	17.265	23.745	409.957.425			-			-
2-	Excavación	17.265	28.780	496.886.700			-			-
3-	Excavacion de bolsones	1.727	30.962	53.471.374			-			-
4-	Compactacion de base	43.163	17.735	765.495.805			-			-
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.727	116.643	201.442.461			-			-
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	60.732	182.196.000			-			-
7-	Pavimento tipo empedrado	43.163	53.557	2.311.680.791			-			-
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.510	37.121	724.230.710			-			-
9-	Excavación	187	28.780	5.381.860			-			-
10-	Compactacion de base	200	17.735	3.547.000			-			-
11-	Asiento con piedra triturada V	20	212.654	4.253.080			-			-
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	118.684	59.342.000			-			-
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	1.750.205	26.253.075			-			-
14-	Relleno y compactacion	187	54.692	10.227.404			-			-
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	37.121	9.020.403			-			-
16-	Excavación	2.400	28.780	69.072.000			-			-
17-	Compactacion de base	6.000	17.735	106.410.000			-			-
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	53.557	321.342.000			-			-
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	341.669	2.050.014.000			-			-
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	204.952	163.961.600			-			-
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	37.121	115.817.520			-			-
22-	Excavación	500	28.780	14.390.000			-			-
23-	Compactacion de base	1.000	17.735	17.735.000			-			-
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	53.557	53.557.000			-			-
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	157.012	157.012.000			-			-
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	37.121	24.128.650			-			-
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	28.780	9.209.600			-			-
28-	Relleno y compactacion	320	54.692	17.501.440			-			-
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	148.947	74.473.500			-			-
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	432.311	86.462.200			-			-
31-	Hormigon ciclópeo	100	725.050	72.505.000			-			-
32-	Cartel de obra	2	2.926.410	5.852.820			-			-
				8.622.832.319						

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 1 - EDIVI S.A.			EMPRESA 2 - MARESAGA S.R.L.			EMPRESA 3 - T.R. CONSTRUCCIONES S.A.		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	24.508	415.312.568	16.946			16.946	16.452	278.795.592
2-	Excavación	16.946	24.508	415.312.568	16.946			16.946	27.689	469.217.794
3-	Excavacion de bolsones	1.695	30.307	51.370.365	1.695			1.695	42.766	72.488.370
4-	Compactacion de base	42.364	18.345	777.167.580	42.364			42.364	8.091	342.767.124
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	162.237	274.991.715	1.695			1.695	213.237	361.436.715
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	57.516	172.548.000	3.000			3.000	67.038	201.114.000
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	63.897	2.706.932.508	42.364			42.364	92.172	3.904.774.608
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	27.614	528.808.100	19.150			19.150	17.832	341.482.800
9-	Excavación	187	24.508	4.582.996	187			187	31.747	5.936.689
10-	Compactacion de base	200	18.345	3.669.000	200			200	14.898	2.979.600
11-	Asiento con piedra triturada V	20	214.803	4.296.060	20			20	267.451	5.349.020
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	97.445	48.722.500	500			500	121.193	60.596.500
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.115.908	31.738.620	15			15	2.099.842	31.497.630
14-	Relleno y compactacion	187	62.326	11.654.962	187			187	26.584	4.971.208
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	27.614	6.710.202	243			243	20.342	4.943.106
16-	Excavación	2.400	24.508	58.819.200	2.400			2.400	27.689	66.453.600
17-	Compactacion de base	6.000	18.345	110.070.000	6.000	NO COTIZA	NO COTIZA	6.000	9.709	58.254.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	63.897	383.382.000	6.000			6.000	92.172	553.032.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	320.235	1.921.410.000	6.000			6.000	370.413	2.222.478.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	230.778	184.622.400	800			800	312.565	250.052.000
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	27.614	86.155.680	3.120			3.120	17.832	55.635.840
22-	Excavación	500	24.508	12.254.000	500			500	31.747	15.873.500
23-	Compactacion de base	1.000	18.345	18.345.000	1.000			1.000	11.173	11.173.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	63.897	63.897.000	1.000			1.000	92.172	92.172.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	162.110	162.110.000	1.000			1.000	161.535	161.535.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	27.614	17.949.100	650			650	20.342	13.222.300
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	24.508	7.842.560	320			320	51.318	16.421.760
28-	Relleno y compactacion	320	62.326	19.944.320	320			320	35.445	11.342.400
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	181.027	90.513.500	500			500	161.816	80.908.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	493.588	98.717.600	200			200	754.565	150.913.000
31-	Hormigon ciclópeo	100	850.711	85.071.100	100			100	1.329.724	132.972.400
32-	Cartel de obra	2	3.037.584	6.075.168	2			2	3.852.750	7.705.500
				8.780.996.372						9.988.495.056

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 4 - RAFAEL GONZALEZ			EMPRESA 5 - CHAVEZ			EMPRESA 6 - CONSTRUCCIONES Y		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	24.500	415.177.000	16.946	9.217	156.191.282	16.946	12.321	208.791.666
2-	Excavación	16.946	29.500	499.907.000	16.946	9.217	156.191.282	16.946	15.401	260.985.346
3-	Excavacion de bolsones	1.695	32.500	55.087.500	1.695	46.049	78.053.055	1.695	19.250	32.628.750
4-	Compactacion de base	42.364	18.400	779.497.600	42.364	4.401	186.443.964	42.364	3.907	165.516.148
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	128.000	216.960.000	1.695	173.053	293.324.835	1.695	201.742	341.952.690
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	70.000	210.000.000	3.000	62.913	188.739.000	3.000	71.198	213.594.000
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	63.800	2.702.823.200	42.364	71.721	3.038.388.444	42.364	75.010	3.177.723.640
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	38.000	727.700.000	19.150	28.183	539.704.450	19.150	34.539	661.421.850
9-	Excavación	187	29.500	5.516.500	187	9.217	1.723.579	187	15.401	2.879.987
10-	Compactacion de base	200	18.400	3.680.000	200	4.401	880.200	200	3.907	781.400
11-	Asiento con piedra triturada V	20	250.000	5.000.000	20	303.246	6.064.920	20	201.918	4.038.360
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	140.000	70.000.000	500	161.071	80.535.500	500	154.635	77.317.500
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	1.850.000	27.750.000	15	1.212.255	18.183.825	15	2.214.960	33.224.400
14-	Relleno y compactacion	187	58.000	10.846.000	187	44.739	8.366.193	187	37.642	7.039.054
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	38.000	9.234.000	243	28.183	6.848.469	243	34.539	8.392.977
16-	Excavación	2.400	29.500	70.800.000	2.400	9.217	22.120.800	2.400	15.401	36.962.400
17-	Compactacion de base	6.000	18.400	110.400.000	6.000	4.401	26.406.000	6.000	3.907	23.442.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	63.800	382.800.000	6.000	71.721	430.326.000	6.000	75.010	450.060.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	378.000	2.268.000.000	6.000	299.752	1.798.512.000	6.000	218.766	1.312.596.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	238.000	190.400.000	800	182.689	146.151.200	800	216.950	173.560.000
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	38.000	118.560.000	3.120	28.183	87.930.960	3.120	34.539	107.761.680
22-	Excavación	500	29.500	14.750.000	500	9.217	4.608.500	500	15.401	7.700.500
23-	Compactacion de base	1.000	18.400	18.400.000	1.000	4.401	4.401.000	1.000	3.907	3.907.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	63.800	63.800.000	1.000	71.721	71.721.000	1.000	75.010	75.010.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	188.000	188.000.000	1.000	147.479	147.479.000	1.000	149.516	149.516.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	38.000	24.700.000	650	28.183	18.318.950	650	34.539	22.450.350
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	30.000	9.600.000	320	53.878	17.240.960	320	15.401	4.928.320
28-	Relleno y compactacion	320	58.000	18.560.000	320	44.739	14.316.480	320	37.642	12.045.440
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	180.000	90.000.000	500	157.113	78.556.500	500	152.154	76.077.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	500.000	100.000.000	200	527.816	105.563.200	200	533.699	106.739.800
31-	Hormigon ciclópeo	100	850.000	85.000.000	100	1.058.038	105.803.800	100	818.148	81.814.800
32-	Cartel de obra	2	3.525.600	7.051.200	2	2.772.429	5.544.858	2	2.994.528	5.989.056
				9.500.000.000			7.844.640.206			7.846.848.114

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 7 - CARAGUATAY S.A.			EMPRESA 8 - TECSUL			EMPRESA 9 - RICARDO DIAZ MARTINEZ		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	23.760	402.636.960	16.946	33.000	559.218.000	16.946	23.166	392.571.036
2-	Excavación	16.946	28.380	480.927.480	16.946	39.600	671.061.600	16.946	28.078	475.809.788
3-	Excavacion de bolsones	1.695	30.360	51.460.200	1.695	39.600	67.122.000	1.695	30.206	51.199.170
4-	Compactacion de base	42.364	15.180	643.085.520	42.364	19.900	843.043.600	42.364	17.302	732.981.928
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	119.117	201.903.315	1.695	254.911	432.074.145	1.695	113.798	192.887.610
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	60.720	182.160.000	3.000	97.953	293.859.000	3.000	59.251	177.753.000
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	54.252	2.298.331.728	42.364	71.639	3.034.914.596	42.364	52.251	2.213.561.364
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	33.000	631.950.000	19.150	31.461	602.478.150	19.150	36.215	693.517.250
9-	Excavación	187	28.380	5.307.060	187	39.600	7.405.200	187	28.078	5.250.586
10-	Compactacion de base	200	15.840	3.168.000	200	19.900	3.980.000	200	17.302	3.460.400
11-	Asiento con piedra triturada V	20	248.160	4.963.200	20	398.368	7.967.360	20	207.467	4.149.340
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	119.724	59.862.000	500	175.482	87.741.000	500	115.789	57.894.500
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	1.720.488	25.807.320	15	1.996.834	29.952.510	15	1.707.517	25.612.755
14-	Relleno y compactacion	187	59.400	11.107.800	187	151.297	28.292.539	187	53.358	9.977.946
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	33.000	8.019.000	243	31.461	7.645.023	243	36.215	8.800.245
16-	Excavación	2.400	28.380	68.112.000	2.400	39.600	95.040.000	2.400	28.078	67.387.200
17-	Compactacion de base	6.000	15.180	91.080.000	6.000	19.900	119.400.000	6.000	17.302	103.812.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	54.252	325.512.000	6.000	71.639	429.834.000	6.000	52.251	313.506.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	335.069	2.010.414.000	6.000	402.614	2.415.684.000	6.000	333.336	2.000.016.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	216.216	172.972.800	800	298.308	238.646.400	800	199.954	159.963.200
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	33.000	102.960.000	3.120	31.461	98.158.320	3.120	36.215	112.990.800
22-	Excavación	500	28.380	14.190.000	500	39.600	19.800.000	500	28.078	14.039.000
23-	Compactacion de base	1.000	15.180	15.180.000	1.000	19.900	19.900.000	1.000	17.302	17.302.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	54.252	54.252.000	1.000	71.639	71.639.000	1.000	52.251	52.251.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	172.339	172.339.000	1.000	173.411	173.411.000	1.000	153.182	153.182.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	33.000	21.450.000	650	31.461	20.449.650	650	36.215	23.539.750
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	28.380	9.081.600	320	39.600	12.672.000	320	28.078	8.984.960
28-	Relleno y compactacion	320	59.400	19.008.000	320	151.297	48.415.040	320	53.358	17.074.560
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	173.316	86.658.000	500	269.346	134.673.000	500	145.314	72.657.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	446.160	89.232.000	200	569.393	113.878.600	200	421.767	84.353.400
31-	Hormigon ciclópeo	100	842.688	84.268.800	100	1.157.926	115.792.600	100	707.366	70.736.600
32-	Cartel de obra	2	3.036.000	6.072.000	2	9.997.020	19.994.040	2	2.865.707	5.731.414
				8.353.471.783			10.824.142.373			8.322.953.802

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 10 - CONSORCIO QUIDEA			EMPRESA 11 - ALFA&OMEGA S.A.			EMPRESA 12 - CONSORCIO ATS		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	24.613	417.099.524	16.946	14.886	252.258.156	16.946	23.166	392.571.036
2-	Excavación	16.946	29.832	505.540.698	16.946	20.615	349.341.790	16.946	35.097	594.753.762
3-	Excavacion de bolsones	1.695	32.094	54.399.839	1.695	20.615	34.942.425	1.695	45.310	76.800.450
4-	Compactacion de base	42.364	18.384	778.811.303	42.364	17.041	721.924.924	42.364	10.814	458.124.296
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	120.911	204.943.806	1.695	103.809	175.956.255	1.695	113.798	192.887.610
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	62.954	188.863.200	3.000	61.074	183.222.000	3.000	74.064	222.192.000
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	55.517	2.351.917.952	42.364	53.960	2.285.961.440	42.364	47.026	1.992.209.464
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	38.479	736.866.148	19.150	37.548	719.044.200	19.150	27.161	520.133.150
9-	Excavación	187	29.832	5.578.668	187	20.615	3.855.005	187	35.097	6.563.139
10-	Compactacion de base	200	18.384	3.676.760	200	17.041	3.408.200	200	21.628	4.325.600
11-	Asiento con piedra triturada V	20	220.434	4.408.678	20	213.395	4.267.900	20	259.334	5.186.680
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	123.026	61.512.800	500	121.903	60.951.500	500	144.736	72.368.000
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	1.814.237	27.213.549	15	1.751.438	26.271.570	15	2.134.396	32.015.940
14-	Relleno y compactacion	187	56.692	10.601.488	187	47.200	8.826.400	187	66.697	12.472.339
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	38.479	9.350.312	243	37.548	9.124.164	243	45.269	11.000.367
16-	Excavación	2.400	29.832	71.597.880	2.400	20.615	49.476.000	2.400	35.097	84.232.800
17-	Compactacion de base	6.000	18.384	110.302.800	6.000	17.041	102.246.000	6.000	21.628	129.768.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	55.517	333.101.400	6.000	46.604	279.624.000	6.000	84.908	509.448.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	354.170	2.125.017.000	6.000	314.412	1.886.472.000	6.000	395.837	2.375.022.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	212.451	169.960.560	800	185.153	148.122.400	800	249.942	199.953.600
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	38.479	120.053.388	3.120	37.548	117.149.760	3.120	45.269	141.239.280
22-	Excavación	500	29.832	14.916.225	500	20.615	10.307.500	500	35.097	17.548.500
23-	Compactacion de base	1.000	18.384	18.383.800	1.000	17.041	17.041.000	1.000	21.628	21.628.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	55.517	55.516.900	1.000	46.604	46.604.000	1.000	97.971	97.971.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	162.756	162.756.300	1.000	146.596	146.596.000	1.000	191.478	191.478.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	38.479	25.011.123	650	37.548	24.406.200	650	45.269	29.424.850
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	29.832	9.546.384	320	20.615	6.596.800	320	35.097	11.231.040
28-	Relleno y compactacion	320	56.692	18.141.584	320	47.200	15.104.000	320	66.697	21.343.040
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	154.397	77.198.275	500	147.735	73.867.500	500	181.643	90.821.500
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	448.128	89.625.530	200	366.744	73.348.800	200	527.209	105.441.800
31-	Hormigon ciclópeo	100	751.576	75.157.595	100	667.762	66.776.200	100	884.207	88.420.700
32-	Cartel de obra	2	3.033.474	6.066.948	2	938.000	1.876.000	2	3.568.793	7.137.586
				8.843.138.415			7.904.970.089			8.715.716.000

8.715.716.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 13 - CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			EMPRESA 14 - CONSORCIO SIELSA			EMPRESA 15 - OSCAR MOREL OSES		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	16.967	287.522.782	16.946	23.500	398.231.000	16.946	15.000	254.190.000
2-	Excavación	16.946	18.974	321.533.404	16.946	28.500	482.961.000	16.946	20.000	338.920.000
3-	Excavacion de bolsones	1.695	21.335	36.162.825	1.695	30.500	51.697.500	1.695	25.000	42.375.000
4-	Compactacion de base	42.364	11.663	494.091.332	42.364	15.000	635.460.000	42.364	10.000	423.640.000
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	81.502	138.145.890	1.695	120.000	203.400.000	1.695	114.000	193.230.000
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	64.194	192.582.000	3.000	60.000	180.000.000	3.000	50.000	150.000.000
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	61.555	2.607.716.020	42.364	57.000	2.414.748.000	42.364	52.000	2.202.928.000
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	26.363	504.851.450	19.150	33.000	631.950.000	19.150	20.000	383.000.000
9-	Excavación	187	18.974	3.548.138	187	28.500	5.329.500	187	20.000	3.740.000
10-	Compactacion de base	200	11.663	2.332.600	200	15.000	3.000.000	200	10.000	2.000.000
11-	Asiento con piedra triturada V	20	248.561	4.971.220	20	240.000	4.800.000	20	208.000	4.160.000
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	130.036	65.018.000	500	120.000	60.000.000	500	116.000	58.000.000
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.173.581	32.603.715	15	1.500.000	22.500.000	15	1.750.000	26.250.000
14-	Relleno y compactacion	187	38.359	7.173.133	187	55.000	10.285.000	187	54.000	10.098.000
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	26.363	6.406.209	243	33.000	8.019.000	243	20.000	4.860.000
16-	Excavación	2.400	18.974	45.537.600	2.400	28.500	68.400.000	2.400	20.000	48.000.000
17-	Compactacion de base	6.000	11.663	69.978.000	6.000	15.000	90.000.000	6.000	10.000	60.000.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	61.555	369.330.000	6.000	60.000	360.000.000	6.000	52.000	312.000.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	266.205	1.597.230.000	6.000	335.000	2.010.000.000	6.000	335.000	2.010.000.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	243.954	195.163.200	800	205.000	164.000.000	800	200.000	160.000.000
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	26.363	82.252.560	3.120	33.000	102.960.000	3.120	20.000	62.400.000
22-	Excavación	500	18.974	9.487.000	500	28.500	14.250.000	500	20.000	10.000.000
23-	Compactacion de base	1.000	11.663	11.663.000	1.000	15.000	15.000.000	1.000	10.000	10.000.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	61.555	61.555.000	1.000	60.000	60.000.000	1.000	52.000	52.000.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	155.483	155.483.000	1.000	180.840	180.840.000	1.000	154.000	154.000.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	26.363	17.135.950	650	33.000	21.450.000	650	20.000	13.000.000
27-	Excavación en tuberías Ø1½ y Ø¾	320	18.974	6.071.680	320	28.500	9.120.000	320	28.500	9.120.000
28-	Relleno y compactacion	320	38.359	12.274.880	320	55.000	17.600.000	320	54.000	17.280.000
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	174.566	87.283.000	500	135.000	67.500.000	500	148.000	74.000.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	448.797	89.759.400	200	425.000	85.000.000	200	430.000	86.000.000
31-	Hormigon ciclópeo	100	702.298	70.229.800	100	700.000	70.000.000	100	720.000	72.000.000
32-	Cartel de obra	2	3.053.239	6.106.478	2	2.000.000	4.000.000	2	2.860.000	5.720.000
				7.591.199.266			8.452.501.000			7.252.911.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 16 - CAMINOS PARAGUAYOS S.A.			EMPRESA 17 - ITINERA S.A.			EMPRESA 18 - FREDY GUZMAN MARTINEZ BAEZ (SERMAQ)		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	26.846	454.932.316	16.946	23.166	392.564.258	16.946	24.613	417.091.898
2-	Excavación	16.946	29.080	492.789.680	16.946	28.078	475.803.010	16.946	29.832	505.533.072
3-	Excavacion de bolsones	1.695	37.634	63.789.630	1.695	30.206	51.199.848	1.695	32.094	54.399.330
4-	Compactacion de base	42.364	16.706	707.732.984	42.364	17.302	732.998.874	42.364	18.383	778.777.412
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	140.261	237.742.395	1.695	113.798	192.888.288	1.695	120.910	204.942.450
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	65.925	197.775.000	3.000	63.000	189.000.000	3.000	62.954	188.862.000
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	64.075	2.714.473.300	42.364	52.054	2.205.215.656	42.364	55.516	2.351.879.824
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	39.014	747.118.100	19.150	36.215	693.521.080	19.150	38.478	736.853.700
9-	Excavación	187	29.080	5.437.960	187	23.166	4.331.967	187	29.832	5.578.584
10-	Compactacion de base	200	16.706	3.341.200	200	17.302	3.460.480	200	18.383	3.676.600
11-	Asiento con piedra triturada V	20	271.038	5.420.760	20	233.401	4.668.012	20	220.433	4.408.660
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	157.174	78.587.000	500	140.000	70.000.000	500	123.025	61.512.500
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.684.490	40.267.350	15	1.515.421	22.731.317	15	1.814.236	27.213.540
14-	Relleno y compactacion	187	78.313	14.644.531	187	65.000	12.155.000	187	56.692	10.601.404
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	39.014	9.480.402	243	36.215	8.800.294	243	38.478	9.350.154
16-	Excavación	2.400	29.080	69.792.000	2.400	28.078	67.386.240	2.400	29.832	71.596.800
17-	Compactacion de base	6.000	16.706	100.236.000	6.000	17.302	103.814.400	6.000	18.383	110.298.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	64.075	384.450.000	6.000	52.054	312.324.000	6.000	55.516	333.096.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	273.631	1.641.786.000	6.000	307.693	1.846.158.000	6.000	354.169	2.125.014.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	238.995	191.196.000	800	245.641	196.512.727	800	212.450	169.960.000
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	39.014	121.723.680	3.120	36.215	112.991.424	3.120	38.478	120.051.360
22-	Excavación	500	29.080	14.540.000	500	28.078	14.038.800	500	29.832	14.916.000
23-	Compactacion de base	1.000	16.706	16.706.000	1.000	23.166	23.165.600	1.000	18.383	18.383.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	64.075	64.075.000	1.000	52.054	52.054.000	1.000	55.516	55.516.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	181.665	181.665.000	1.000	150.171	150.171.000	1.000	162.756	162.756.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	39.014	25.359.100	650	36.215	23.539.880	650	38.478	25.010.700
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	29.080	9.305.600	320	35.000	11.200.000	320	29.832	9.546.240
28-	Relleno y compactacion	320	78.313	25.060.160	320	65.000	20.800.000	320	56.692	18.141.440
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	206.019	103.009.500	500	172.561	86.280.425	500	154.396	77.198.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	619.616	123.923.200	200	476.572	95.314.400	200	448.127	89.625.400
31-	Hormigon ciclópeo	100	919.020	91.902.000	100	850.168	85.016.800	100	751.575	75.157.500
32-	Cartel de obra	2	3.433.650	6.867.300	2	2.500.000	5.000.000	2	3.033.474	6.066.948
				8.945.129.148			8.265.105.779			8.843.014.516

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 19 - LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO			EMPRESA 20 - CONSORCIO EDIFICA			EMPRESA 21 - KUARAHY INGENIERIA S.A.		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	16.257	275.491.122	16.946			16.946	24.693	418.447.578
2-	Excavación	16.946	18.806	318.686.476	16.946			16.946	29.930	507.193.780
3-	Excavacion de bolsones	1.695	18.806	31.876.170	1.695			1.695	32.199	54.577.305
4-	Compactacion de base	42.364	6.945	294.217.980	42.364			42.364	18.443	781.319.252
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	184.451	312.644.445	1.695			1.695	121.308	205.617.060
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	70.951	212.853.000	3.000			3.000	63.161	189.483.000
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	80.737	3.420.342.268	42.364			42.364	55.699	2.359.632.436
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	29.154	558.299.100	19.150			19.150	38.604	739.266.600
9-	Excavación	187	18.806	3.516.722	187			187	29.930	5.596.910
10-	Compactacion de base	200	6.945	1.389.000	200			200	18.443	3.688.600
11-	Asiento con piedra triturada V	20	200.374	4.007.480	20			20	221.159	4.423.180
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	144.266	72.133.000	500			500	123.430	61.715.000
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	2.127.463	31.911.945	15			15	1.820.212	27.303.180
14-	Relleno y compactacion	187	56.720	10.606.640	187			187	56.878	10.636.186
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	29.154	7.084.422	243			243	38.604	9.380.772
16-	Excavación	2.400	18.806	45.134.400	2.400			2.400	29.930	71.832.000
17-	Compactacion de base	6.000	6.945	41.670.000	6.000			6.000	18.443	110.658.000
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	80.737	484.422.000	6.000			6.000	55.699	334.194.000
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	264.020	1.584.120.000	6.000			6.000	355.335	2.132.010.000
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	313.662	250.929.600	800			800	213.150	170.520.000
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	29.154	90.960.480	3.120			3.120	38.604	120.444.480
22-	Excavación	500	18.806	9.403.000	500			500	29.930	14.965.000
23-	Compactacion de base	1.000	6.945	6.945.000	1.000			1.000	18.443	18.443.000
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	80.737	80.737.000	1.000			1.000	55.699	55.699.000
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	151.555	151.555.000	1.000			1.000	163.291	163.291.000
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	29.154	18.950.100	650			650	38.604	25.092.600
27-	Excavación en tuberías Ø½ y Ø¾	320	24.466	7.829.120	320			320	29.930	9.577.600
28-	Relleno y compactacion	320	56.720	18.150.400	320			320	56.878	18.200.960
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	177.291	88.645.500	500			500	154.904	77.452.000
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	435.568	87.113.600	200			200	449.603	89.920.600
31-	Hormigon ciclópeo	100	679.536	67.953.600	100			100	754.050	75.405.000
32-	Cartel de obra	2	2.990.935	5.981.870	2			2	3.043.466	6.086.932
				8.595.560.440		NO COTIZA	NO COTIZA			8.872.073.011

Firma del Responsable de la U.O.C.

Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL" ID. 407.558

	LOTE 2	EMPRESA 22 - CONSTRUSACI S.A.								
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Desmonte para caja	16.946	24.324	412.194.504			-			-
2-	Excavación	16.946	29.481	499.585.026			-			-
3-	Excavacion de bolsones	1.695	31.717	53.760.315			-			-
4-	Compactacion de base	42.364	18.168	769.669.152			-			-
5-	Relleno compactado con destape de cantera para mejoramiento de base	1.695	119.488	202.532.160			-			-
6-	Colocación de cordones prefabricados de Hº	3.000	62.214	186.642.000			-			-
7-	Pavimento tipo empedrado	42.364	54.864	2.324.258.496			-			-
8-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	19.150	38.026	728.197.900			-			-
9-	Excavación	187	29.481	5.512.947			-			-
10-	Compactacion de base	200	18.168	3.633.600			-			-
11-	Asiento con piedra triturada V	20	217.841	4.356.820			-			-
12-	Caño perforado 6" y geotextil	500	121.578	60.789.000			-			-
13-	Registro 0.60X0.60 para sistema de drenaje	15	1.792.893	26.893.395			-			-
14-	Relleno y compactacion	187	56.025	10.476.675			-			-
15-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	243	38.026	9.240.318			-			-
16-	Excavación	2.400	29.481	70.754.400			-			-
17-	Compactacion de base	6.000	18.168	109.008.000			-			-
18-	Pavimento tipo empedrado	6.000	54.864	329.184.000			-			-
19-	Pavimento y Badenes de hormigón hidráulico de alta dureza inicial e=0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	6.000	350.003	2.100.018.000			-			-
20-	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	800	209.951	167.960.800			-			-
21-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	3.120	38.026	118.641.120			-			-
22-	Excavación	500	29.481	14.740.500			-			-
23-	Compactacion de base	1.000	18.168	18.168.000			-			-
24-	Pavimento tipo empedrado	1.000	54.864	54.864.000			-			-
25-	Cunetas de hormigón hidráulico de alta dureza inicial - A= 0,60 m e= 0,17 m Fck= 260 kg/cm2	1.000	160.842	160.842.000			-			-
26-	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	650	38.026	24.716.900			-			-
27-	Excavación en tuberías Ø1½ y Ø¾	320	29.481	9.433.920			-			-
28-	Relleno y compactacion	320	56.025	17.928.000			-			-
29-	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	500	152.580	76.290.000			-			-
30-	Muro de piedra bruta colocada	200	442.856	88.571.200			-			-
31-	Hormigon ciclópeo	100	742.734	74.273.400			-			-
32-	Cartel de obra	2	2.997.786	5.995.572			-			-
				8.739.101.493						

Firma del Responsable de la U.O.C.
Diana Cabrera
Jefa UOC 3
Municipalidad de Asunción