INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 19/17: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES" ID 324.981.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el veinte y cuatro de mayo del año dos mil diez y siete, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 19/17: "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES" ID 324.981,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 2° dispone: "*CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido*".

1. ANTECEDENTES

- Memorándum Nro. 079/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, del Centro Paraguayo Japonés, por la cual solicita el inicio del llamado;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 57/2017 por Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones) de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 324.981; y
- En fecha 21 de marzo de 2017 el llamado ID 324.981 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- IPYA'PY S.R.L.
- LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
- OMG CONSTRUCCIONES S.A.
- INGENIERIA APLICADA S.A. (IASA)
- CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que en fecha 20 de abril del año 2017, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **08:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa N° 19/17.

En dicha fecha se presentaron los siguientes oferentes:

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

ABG. GLORIA MUÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000099

N°	EMPRESA	MONTO OFERTA GS.
1	ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES DE EDITH KALLSEN DE ARCONDO	5 137.747.290
2	C.Q. INGENIERIA S.R.L.	3 129.404.543 (*)
3	KUARAHY INGENIERIA S.A.	1 117.126.366
4	ROMA IMPORT EXPORT S.A.	2 124.064.080 (**)
5	R&A S.R.L.	139.024.115 (**)
6	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO	4 132.464.388 (**)

(*) Conforme al cuadro comparativo de precios se observa error aritmético en la oferta, dicha modificación fue aceptada por el oferente.
(**) Conforme al cuadro comparativo de precios se observa error aritmético en la oferta

2.1. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: de conformidad a lo establecido en el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas:

❖ El representante de la empresa **ARCONDO INDUSTRIAS** expresa cuanto sigue:

- Ponemos a conocimiento que hemos presentado el certificado de origen
- El formulario de la oferta presentada por la empresa N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO no corresponde a la Adenda del llamado.

❖ El representante de la empresa **ROMA IMPORT EXPORT S.A.**, expresa cuanto sigue:

- Las empresas ARCONDO INDUSTRIAS, CQ INGENIERIA S.R.L., KUARAHY INGENIERIA SACIA, RYA S.R.L., tienen alteraciones en el formulario de ofertas en el orden de los Ítems de las especificaciones y las Adendas.

El pronunciamiento con relación a la observación señalada se realiza en la etapa de análisis de la documentación de carácter sustancial y formal, en caso de corresponder.----------

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de las ofertas respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES DE EDITH KALLSEN DE ARCONDO	C.Q. INGENIERIA S.R.L.	KUARAHY INGENIERIA S.A.	ROMA IMPORT EXPORT S.A.	R&A S.R.L.	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE-GS.7.000.000	CUMPLE-GS.6.500.000	CUMPLE-GS.6.000.000	CUMPLE-GS.7.000.000	CUMPLE-GS.8.359.312	CUMPLE-GS.7.000.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	PRESENTA-NRO1445567	PRESENTA-NRO1445511	NO PRESENTA	PRESENTA-NRO1445567	NO PRESENTA	PRESENTA-NRO1445377

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

ABG. GLORIA MUÑOZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

0000009

(*) En atención a la observación realizada en el acto de apertura de ofertas por el representante de la firma **ARCONDO INDUSTRIAS** con relación a que el formulario de la oferta presentada por la empresa N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO no corresponde a la Adenda del llamado, el comité de evaluación considera que el mismo es considerado un error formal dentro de la documentación sustancial, ya que en la planilla de precios descargada del SICP por el oferente no fue modificada por la convocante conforme al Anexo C de la Adenda N° 1. Así mismo cabe mencionar que el orden de los Ítems ofertados no afecta el monto ofertado ni las especificaciones técnicas del llamado.

(**) En atención a la observación realizada en el acto de apertura de ofertas por el representante de la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A** Las empresas ARCONDO INDUSTRIAS, CQ INGENIERIA S.R.L., KUARAHY INGENIERIA SACIA, RYA S.R.L., tienen alteraciones en el formulario de ofertas en el orden de los Ítems de las especificaciones y las Adendas, el comité de evaluación considera que los mismos son considerados un error formal dentro de la documentación sustancial, ya que en la planilla de precios descargada del SICP por los oferentes no fue modificada por la convocante conforme al Anexo C de la Adenda N° 1. Así mismo cabe mencionar que el orden de los Ítems ofertados no afecta el monto ofertado ni las especificaciones técnicas del llamado.

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, el Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas posibles de evaluar, según el cuadro que se detalla a continuación:

Arq. Cynthia Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000097

CONTRATACION DIRECTA N° 19/17 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES"

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	KUARAHY INGENIERIA S.A.		Variación Porcentual %	ROMA IMPORT EXPORT S.A.		Variación Porcentual %	C.Q. INGENIERIA S.R.L.		Variación Porcentual %	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO		Variación Porcentual %	ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES DE EDITH KALLSEN DE ARCONDO		Variación Porcentual %	R&A S.R.L.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	DESTRANQUE DE CAÑERIAS CLOACALES Y PLUVIALES	550.000	15	-16	462.000	6.930.000	-35	360.000	5.400.000	-8	508.750	7.631.250	-5	522.500	7.837.500	-7	510.000	7.650.000	-20	438.130	6.571.950
2	CAMBIO DE CANILLAS	150.000	5	-16	126.000	630.000	4	156.000	780.000	-8	138.750	693.750	-5	142.500	712.500	-2	147.000	735.000	-13	130.350	651.750
3	MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS	99.000	7	-16	83.160	582.120	12	110.400	772.800	-8	91.575	641.025	-5	94.050	658.350	-6	93.000	651.000	0	99.000	693.000
4	CAMBIO DE ESPEJOS SSHH	99.000	1	-16	83.160	83.160	102	200.400	200.400	3	101.750	101.750	-5	94.050	94.050	20	118.500	118.500	9	107.800	107.800
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACOMETIDA DE AGUA, CAÑOS HASTA 2"	600.000	2	-16	504.000	1.008.000	-64	216.000	432.000	-8	555.000	1.110.000	-5	570.000	1.140.000	-2	588.000	1.176.000	-11	532.180	1.064.360
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA ALTA PARA INODOROS	110.000	15	-16	92.400	1.386.000	-38	68.400	1.026.000	-8	101.750	1.526.250	-5	104.500	1.567.500	-20	88.000	1.320.000	8	118.250	1.773.750
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNAS BAJAS	190.000	5	-16	159.600	798.000	-36	122.400	612.000	-8	175.750	878.750	-5	180.500	902.500	-2	186.200	931.000	-15	162.250	811.250
8	MANTENIMIENTO DE CISTERNA ELECTROBOMBA, SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	1.900.000	1	-16	1.596.000	1.596.000	-77	444.000	444.000	-8	1.757.500	1.757.500	-5	1.805.000	1.805.000	-5	1.800.000	1.800.000	1	1.925.000	1.925.000
9	PROVISION DE CAÑERIAS 150 MM	33.000	10	-16	27.720	277.200	40	46.200	462.000	35	44.400	444.000	-5	31.350	313.500	20	39.500	395.000	7	35.420	354.200
10	REPARACION DE CANALES PLUVIALES CIELO ABIERTOS	33.000	300	-16	27.720	8.316.000	29	42.632	12.789.600	-8	30.525	9.157.500	-5	31.350	9.405.000	15	38.000	11.400.000	-5	31.350	9.405.000

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Directora

00000096

11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELORRASO FRONTAL	125.000	40	-16	105.000	4.200.000	-14	107.400	4.296.000	-8	115.625	4.625.000	-5	118.750	4.750.000	0	125.000	5.000.000	-8	115.500	4.620.000
12	RELLENO Y REPARACION DE TERRENO PARA EMPASTADO	75.000	30	-16	63.000	1.890.000	23	92.400	2.772.000	-8	69.375	2.081.250	-5	71.250	2.137.500	-16	63.000	1.890.000	-19	60.500	1.815.000
13	AISLACION HIDROFUGA, HIDROFUGO REVOQUE, HIDROFUGO MEMBRANA ASFALTICA SECTOR GIMNASIO	165.000	130	-16	138.600	18.018.000	-76	39.397	5.121.610	-8	152.625	19.841.250	-5	156.750	20.377.500	-2	161.000	20.930.000	-4	157.706	20.501.780
14	MANTENIMIENTO DE TECHO TERRAZAS (GIMNASIO/ TEATRO)	99.000	130	-16	83.160	10.810.800	52	150.000	19.500.000	-8	91.575	11.904.750	-5	94.050	12.226.500	-2	97.000	12.610.000	17	116.280	15.116.400
15	MANTENIMIENTO CANALETAS ALERO	135.000	100	-16	113.400	11.340.000	33	180.000	18.000.000	-8	124.875	12.487.500	-5	128.250	12.825.000	-2	132.000	13.200.000	-8	124.080	12.408.000
16	REPARACION MAMPOSTERIA CON FIGURAS, ENVARILLADOS	150.000	30	-16	126.000	3.780.000	-48	77.455	2.323.650	-8	138.750	4.162.500	-5	142.500	4.275.000	-2	147.000	4.410.000	-17	124.436	3.733.080
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS, AREA DE COMPUTACION	250.000	30	-16	210.000	6.300.000	11	277.504	8.325.120	-8	231.250	6.937.500	-5	237.500	7.125.000	-2	245.000	7.350.000	-8	231.110	6.933.300
18	CABLEADO DE CIRCUITO MONOFASICO 3X4 N + F+ T MULTIPILAR FLEX CON GRAMPADO	8.250	50	-16	6.930	346.500	-35	5.400	270.000	-8	7.631	381.550	-5	7.838	391.900	19	9.800	490.000	51	12.436	621.800
19	CABLEADO DE CIRCUITO TRIFASICO 4X16 N+3F MULTIPILAR FLEX	16.850	40	-16	14.154	566.160	-50	8.400	336.000	-8	15.586	623.440	-5	16.008	640.320	20	20.200	808.000	-6	15.846	633.840

Ing. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

00000095

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

20	CABLEADO UTP CAT6	16.500	1	-16	13.860	13.860	-38	10.200	10.200	-7	15.263	15.263	-5	15.675	15.675	20	19.790	19.790	-30	11.550	11.550
21	PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON FOCO DE BAJO CONSUMO DE 105W CON FOTO CELULA	598.650	1	-16	502.866	502.866	-51	291.600	291.600	-8	553.150	553.150	-5	568.718	568.718	-3	580.000	580.000	-15	508.805	508.805
22	PROVISION E INSTALACION DE RELE TERMICO PARA 10A CON 2 NA+"NC CATA C3	195.000	3	-16	163.800	491.400	-37	123.600	370.800	-8	180.375	541.125	-5	185.250	555.750	-2	191.100	573.300	35	264.000	792.000
23	PROVISION E INSTALACION DISYUNTOR DIFERENCIA DE 2X32A	485.000	2	-16	407.400	814.800	-65	168.000	336.000	-8	448.625	897.250	-5	460.750	921.500	-2	475.300	950.600	-66	165.000	330.000
24	PULIDO DEL PISO DE MADERA DE TEATRO	55.000	255	-16	46.200	11.781.000	-35	36.000	9.180.000	-8	50.875	12.973.125	-5	52.250	13.323.750	2	56.000	14.280.000	-17	45.650	11.640.750
25	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 2X20 WAST AUTONOMOS	198.500	5	-16	166.740	833.700	-70	60.000	300.000	-7	183.613	918.065	-5	188.575	942.875	-4	190.000	950.000	-11	176.000	880.000
26	PROVISION E INSTALACION DE CABOS DE ACERO DE 10 ML PARA EL TEATRO	8.000	850	-16	6.720	5.712.000	-9	7.320	6.222.000	-8	7.400	6.290.000	-5	7.600	6.460.000	0	8.000	6.800.000	51	12.100	10.285.000
27	PROVISION E INSTALACION FRECUENCIMETRO	295.000	1	-16	247.800	247.800	-47	156.000	156.000	-8	272.875	272.875	-5	280.250	280.250	-2	289.100	289.100	-3	286.000	286.000
28	PROVISION E INSTALACION TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATS OSRAM	8.500	500	-16	7.140	3.570.000	-25	6.408	3.204.000	-7	7.863	3.931.500	-5	8.075	4.037.500	-2	8.330	4.165.000	16	9.900	4.950.000
29	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO ESMERILADO	3.000	300	-16	2.520	756.000	82	5.460	1.638.000	23	3.700	1.110.000	-5	2.850	855.000	10	3.300	990.000	47	4.400	1.320.000

00000094

Ana Cecilia Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Direccion de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

30	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO SPOT	7.500	100	-16	6.300	630.000	-40	4.500	450.000	-7	6.938	693.800	-5	7.125	712.500	-2	7.350	735.000	3	7.700	770.000
31	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 2500 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E40	30.000	50	-16	25.200	1.260.000	-21	23.760	1.188.000	-8	27.750	1.387.500	-5	28.500	1.425.000	-3	29.000	1.450.000	27	37.950	1.897.500
32	FOCOS DE 250 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E27	30.000	50	-16	25.200	1.260.000	-32	20.520	1.026.000	-8	27.750	1.387.500	-5	28.500	1.425.000	-3	29.000	1.450.000	27	37.950	1.897.500
33	PROVISION E INSTALACION FOCOS BAJO CONSUMO O TAMAÑO CHICO, ROSCA E27 COLOR AMBAR	12.000	200	-16	10.080	2.016.000	86	22.320	4.464.000	-8	11.100	2.220.000	-5	11.400	2.280.000	-8	11.000	2.200.000	26	15.150	3.030.000
34	PROVISION E INSTALACION FOCOS TIPO ECONOMICO DE 110 WATS CON PORTA LAMPARA	95.000	105	-16	79.800	8.379.000	14	108.240	11.365.200	-8	87.875	9.226.875	-5	90.250	9.476.250	-5	90.000	9.450.000	7	101.750	10.683.750
					TOTAL	**117.126.366**		**TOTAL**	**124.064.980**		**TOTAL**	**129.404.543**		**TOTAL**	**132.464.388**		**TOTAL**	**137.747.290**		**TOTAL**	**139.024.115**

Dra. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japones

Dr. [illegible]
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

139.624.056

4.2. <u>Aplicación del margen de preferencia</u>

Las siguientes empresas han presentado el Certificado de Origen Nacional para la aplicación del margen de preferencia a favor de los Productos y Servicios de Origen Nacional del 20% (veinte por ciento) de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 4558/11 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS":

- **ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES DE EDITH KALLSEN DE ARCONDO**; en la apertura de sobres presenta Certificado de Origen Nacional N° 13053 de fecha 04/04/2017, con vigencia hasta el 02/08/17.
- **C.Q. INGENIERIA S.R.L.**; presenta Certificado de Origen Nacional N° 13542 de fecha 20/04/2017 a ser aplicado al ID del llamado (324.981).

Habiéndose verificado los certificados, el Comité de Evaluación de Ofertas, procede a ubicar las ofertas mencionadas en orden numérico de menor a mayor, en los lotes mencionados a continuación:

ABG. GLORIA ... ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION * CENTRO PARAGUAYO JAPONES * DIRECCION

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

00000092

CONTRATACION DIRECTA N° 19/17 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES"

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	C.Q. INGENIERIA S.R.L.		ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES DE EDITH KALLSEN DE ARCONDO		KUARAHY INGENIERIA S.A.		ROMA IMPORT EXPORT S.A.		N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO		R&A S.R.L.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	DESTRANQUE DE CAÑERIAS CLOACALES Y PLUVIALES	550.000	15	508.750	7.631.250	510.000	7.650.000	462.000	6.930.000	360.000	5.400.000	522.500	7.837.500	438.130	6.571.950
2	CAMBIO DE CANILLAS	150.000	5	138.750	693.750	147.000	735.000	126.000	630.000	156.000	780.000	142.500	712.500	130.350	651.750
3	MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS	99.000	7	91.575	641.025	93.000	651.000	83.160	582.120	110.400	772.800	94.050	658.350	99.000	693.000
4	CAMBIO DE ESPEJOS SSHH	99.000	1	101.750	101.750	118.500	118.500	83.160	83.160	200.400	200.400	94.050	94.050	107.800	107.800
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACOMETIDA DE AGUA, CAÑOS HASTA 2"	600.000	2	555.000	1.110.000	588.000	1.176.000	504.000	1.008.000	216.000	432.000	570.000	1.140.000	532.180	1.064.360
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA ALTA PARA INODOROS	110.000	15	101.750	1.526.250	88.000	1.320.000	92.400	1.386.000	68.400	1.026.000	104.500	1.567.500	118.250	1.773.750
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNAS BAJAS	190.000	5	175.750	878.750	186.200	931.000	159.600	798.000	122.400	612.000	180.500	902.500	162.250	811.250
8	MANTENIMIENTO DE CISTERNA ELECTROBOMBA, SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	1.900.000	1	1.757.500	1.757.500	1.800.000	1.800.000	1.596.000	1.596.000	444.000	444.000	1.805.000	1.805.000	1.925.000	1.925.000
9	PROVISION DE CAÑERIAS 150 MM	33.000	10	44.400	444.000	39.500	395.000	27.720	277.200	46.200	462.000	31.350	313.500	35.420	354.200
10	REPARACION DE CANALES PLUVIALES CIELO ABIERTOS	33.000	300	30.525	9.157.500	38.000	11.400.000	27.720	8.316.000	42.632	12.789.600	31.350	9.405.000	31.350	9.405.000
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELORRASO FRONTAL	125.000	40	115.625	4.625.000	125.000	5.000.000	105.000	4.200.000	107.400	4.296.000	118.750	4.750.000	115.500	4.620.000
12	RELLENO Y REPARACION DE TERRENO PARA EMPASTADO	75.000	30	69.375	2.081.250	63.000	1.890.000	63.000	1.890.000	92.400	2.772.000	71.250	2.137.500	60.500	1.815.000

Ing. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

ABG. GLORIA NUÑEZ DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

13	AISLACION HIDROFUGA, HIDROFUGO REVOQUE, HIDROFUGO MEMBRANA ASFALTICA SECTOR GIMNASIO	165.000	130	152.625	19.841.250	161.000	20.930.000	138.600	18.018.000	39.397	5.121.610	156.750	20.377.500	157.706	20.501.780
14	MANTENIMIENTO DE TECHO TERRAZAS (GIMNASIO/ TEATRO)	99.000	130	91.575	11.904.750	97.000	12.610.000	83.160	10.810.800	150.000	19.500.000	94.050	12.226.500	116.280	15.116.400
15	MANTENIMIENTO CANALETAS ALERO	135.000	100	124.875	12.487.500	132.000	13.200.000	113.400	11.340.000	180.000	18.000.000	128.250	12.825.000	124.080	12.408.000
16	REPARACION MAMPOSTERIA CON FIGURAS, ENVARILLADOS	150.000	30	138.750	4.162.500	147.000	4.410.000	126.000	3.780.000	77.455	2.323.650	142.500	4.275.000	124.436	3.733.080
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS, AREA DE COMPUTACION	250.000	30	231.250	6.937.500	245.000	7.350.000	210.000	6.300.000	277.504	8.325.120	237.500	7.125.000	231.110	6.933.300
18	CABLEADO DE CIRCUITO MONOFASICO 3X4 N + F+ T MULTIPILAR FLEX CON GRAMPADO	8.250	50	7.631	381.550	9.800	490.000	6.930	346.500	5.400	270.000	7.838	391.900	12.436	621.800
19	CABLEADO DE CIRCUITO TRIFASICO 4X16 N+3F MULTIPILAR FLEX	16.850	40	15.586	623.440	20.200	808.000	14.154	566.160	8.400	336.000	16.008	640.320	15.846	633.840
20	CABLEADO UTP CAT6	16.500	1	15.263	15.263	19.790	19.790	13.860	13.860	10.200	10.200	15.675	15.675	11.550	11.550
21	PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON FOCO DE BAJO CONSUMO DE 105W CON FOTO CELULA	598.650	1	553.150	553.150	580.000	580.000	502.866	502.866	291.600	291.600	568.718	568.718	508.805	508.805
22	PROVISION E INSTALACION DE RELE TERMICO PARA 10A CON 2 NA+"NC CATA C3	195.000	3	180.375	541.125	191.100	573.300	163.800	491.400	123.600	370.800	185.250	555.750	264.000	792.000
23	PROVISION E INSTALACION DISYUNTOR DIFERENCIA DE 2X32A	485.000	2	448.625	897.250	475.300	950.600	407.400	814.800	168.000	336.000	460.750	921.500	165.000	330.000
24	PULIDO DEL PISO DE MADERA DE TEATRO	55.000	255	50.875	12.973.125	56.000	14.280.000	46.200	11.781.000	36.000	9.180.000	52.250	13.323.750	45.650	11.640.750
25	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 2X20 WAST AUTONOMOS	198.500	5	183.613	918.065	190.000	950.000	166.740	833.700	60.000	300.000	188.575	942.875	176.000	880.000

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

ABG. GLORIA NÚÑEZ CABAÑAS, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

26	PROVISION E INSTALACION DE CABOS DE ACERO DE 10 ML PARA EL TEATRO	8.000	850	7.400	6.290.000	8.000	6.800.000	6.720	5.712.000	7.320	6.222.000	7.600	6.460.000	12.100	10.285.000
27	PROVISION E INSTALACION FRECUENCIMETRO	295.000	1	272.875	272.875	289.100	289.100	247.800	247.800	156.000	156.000	280.250	280.250	286.000	286.000
28	PROVISION E INSTALACION TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATS OSRAM	8.500	500	7.863	3.931.500	8.330	4.165.000	7.140	3.570.000	6.408	3.204.000	8.075	4.037.500	9.900	4.950.000
29	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO ESMERILADO	3.000	300	3.700	1.110.000	3.300	990.000	2.520	756.000	5.460	1.638.000	2.850	855.000	4.400	1.320.000
30	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO SPOT	7.500	100	6.938	693.800	7.350	735.000	6.300	630.000	4.500	450.000	7.125	712.500	7.700	770.000
31	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 2500 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E40	30.000	50	27.750	1.387.500	29.000	1.450.000	25.200	1.260.000	23.760	1.188.000	28.500	1.425.000	37.950	1.897.500
32	FOCOS DE 250 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E27	30.000	50	27.750	1.387.500	29.000	1.450.000	25.200	1.260.000	20.520	1.026.000	28.500	1.425.000	37.950	1.897.500
33	PROVISION E INSTALACION FOCOS BAJO CONSUMO O TAMAÑO CHICO, ROSCA E27 COLOR AMBAR	12.000	200	11.100	2.220.000	11.000	2.200.000	10.080	2.016.000	22.320	4.464.000	11.400	2.280.000	15.150	3.030.000
34	PROVISION E INSTALACION FOCOS TIPO ECONOMICO DE 110 WATS CON PORTA LAMPARA	95.000	105	87.875	9.226.875	90.000	9.450.000	79.800	8.379.000	108.240	11.365.200	90.250	9.476.250	101.750	10.683.750
				TOTAL	**129.404.543**	**TOTAL**	**137.747.290**	**TOTAL**	**117.126.366**	**TOTAL**	**124.064.980**	**TOTAL**	**132.464.388**	**TOTAL**	**139.024.115**

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja sigue correspondiendo a la presentada por la firma **C.Q. INGENIERIA S.R.L.**----------

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Arq. GLORIA CUSMANICH, Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

5. SOLICITUD DE ACLARACION

Al los Oferentes:

Por Nota 331/17 de fecha 10 de mayo de 2017, se solicitó a la firma **N&F DE YANINNA NOTARIO** la siguiente información:

- *Certificado de Origen Nacional.* A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Respuesta: la empresa no remitió lo solicitado, motivo por el cual no fue aplicado el margen de preferencia.

Por Nota 328/17 de fecha 10 de mayo de 2017, se solicitó a la firma **CQ INGENIERIA** la siguiente información:

- *Certificado de Origen Nacional.* A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Respuesta: la empresa presenta Certificado de Origen Nacional N° 13542 de fecha 20/04/2017 a ser aplicado al ID del llamado (324.981).

Por Nota 329/17 de fecha 10 de mayo de 2017, se solicitó a la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A.,** la siguiente información:

- *Certificado de Origen Nacional.* A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Respuesta: la empresa no remitió lo solicitado, motivo por el cual no fue aplicado el margen de preferencia.

Por Nota 330/17 de fecha 10 de mayo de 2017, se solicitó a la firma **R&A S.R.L.,** la siguiente información:

- *Certificado de Origen Nacional.* A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Respuesta: la empresa no remitió lo solicitado, motivo por el cual no fue aplicado el margen de preferencia.

Por Nota 327/17 de fecha 10 de mayo de 2017, se solicitó a la firma **ARCONDO DE EDITH KALLSEN.,** la siguiente información:

- *Copia de Contratos o facturas dentro de los años 2014, 2015 y 2016 que demuestren el servicio de los solicitado en el llamado de referencia a instituciones públicas o privadas, la cual en la sumatoria de montos deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor de la oferta.*
- *Facturación en trabajos mantenimiento de edificios o construcciones como mínimo del 50% del monto ofertado por cada año (2014, 2015, 2016).*

Respuesta: la empresa respondió a lo solicitado en tiempo y forma.

Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000088

Por Nota 328/17 de fecha 10 de mayo de 2017, se solicitó a la firma **CQ INGENIERIA S.R.L.** la siguiente información:

- *Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.*
- *Copia de Contratos o facturas dentro de los años 2014, 2015 y 2016 que demuestren el servicio de los solicitado en el llamado de referencia a instituciones públicas o privadas, la cual en la sumatoria de montos deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor de la oferta.*
- *Aceptación sobre modificación de precios por errores aritméticos.*
- *Composición de precios Ítem 9*

Respuesta: la empresa respondió a lo solicitado en tiempo y forma, y acepta la modificación de precios por errores aritméticos.

Por Nota 354/17 de fecha 22 de mayo de 2017, se solicitó a la firma **N&F DE YANINNA NOTARIO** la siguiente información:

- *Considerando que la firma estampada de la Sra. Yannina Notario en las documentaciones presentadas en el marco del llamado, no concuerda con la firma obrante en la Cedula de Identidad de la firmante ni con otras documentaciones observados en procesos anteriores, se solicita que en un plazo de **24 horas** de recepcionada la presente Nota, se apersone el o la representante legal a fin de que pueda esclarecer el o los motivos por el cual se visualiza la incongruencia mencionada.*

Respuesta: la empresa informa que la firma obrante en los documentos es de la represente legal ya que corresponde a la media firma de la Sra. Yaninna Notario.

6. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

A continuación, se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones de la mejor oferta luego de la aplicación del margen de preferencia:

DOCUMENTOS FORMALES	C.Q. INGENIERIA S.R.L.
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC).*	**CUMPLE**
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple.	**CUMPLE**
Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE**
Copia simple Patente Comercial	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**

Mgter. Gloria Lusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Dra. GLORIA NOEMI ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000087

Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	**CUMPLE**
Copia de Contratos o facturas dentro de los años 2014, 2015 y 2016 que demuestren el servicio de los solicitado en el llamado de referencia a instituciones públicas o privadas, la cual en la sumatoria de montos deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor de la oferta	**CUMPLE**
Facturación en trabajos mantenimiento de edificios o construcciones como mínimo del 50% del monto ofertado por cada año (2014, 2015, 2016).	**CUMPLE**
Anexo C firmado	**CUMPLE**
Balance 2015	**CUMPLE**

7. ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1173/16, se ha solicitado al oferente **C.Q. INGENIERIA S.R.L.**, la explicación detallada de la composición de los precios ofertados que superan 20% por arriba del precio referencial, conforme lo indica la citada resolución.

El oferente ha respondido a lo solicitado a través de una nota y una tabla por la cual realiza un desglose del precio unitario del Ítem 9 conforme se observa a continuación:

Formulario de Composición de Precios Unitarios

	9		Unidad: ml	
a) Equipo a utilizar	Modelo de Equipo	Horas de c/ Equipo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Herramientas menores		0,10	3.750	375
			-	-
				-
			A) Total Gs.	375
b) Mano de Obra	Cantidad de Trabajadores	Horas de c/ Trabajador	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Oficial	1,00	0,10	12.020	1.202
Ayudante	1,00	0,10	8.900	890
				-
				-
			B) Total Gs.	2.092
			C) Producción de equipo p/h Costos Horarios (A+B)	0,90
			D) Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C = D	2.751
e) Materiales	Unidad	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
Caño de pvc 150mm	1	1,00	27.900	27.900
				-
				-
E)			Total Gs.	27.900
f) Transporte	DMT KM	Consumo	Costo Horario Gs.	Costo Total Hora Horario Gs.
				-
				-
				-
				-
F)			Total Gs.	-
Costo Directo Total (D+E+F)			Gs.	30.651
Gastos Generales [% s/ (CDT)](GG)		11,7%	Gs.	3.582
Beneficio e Impuesto [% s/ (CDT)](Bel)		20%	Gs.	6.130
Costo Unitario [CDT + GG + Bel](CU)			Gs.	40.364
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				4.036
COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]				44.400

Con relación al mismo, se analizó el desglose y luego de la verificación practicada a estos datos, se concluye, que el detalle que lo compone, justifica el valor ofertado, razón por la cual este Comité, considera que su estructura de precios, se ajustan a los precios de mercado para este tipo de bienes, a la luz de los costos que lo componen y las obligaciones legales insertas en la planilla, verificando de esta forma que el mismo es de ejecución posible.

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

0000008

Teniendo en consideración la imperiosa necesidad de contar con los servicios licitados, con el propósito de realizar el mantenimiento y reparación del Centro Paraguayo Japonés, este Comité ***considera viable la aceptación del precio ofertado***, de acuerdo a la explicación del oferente.

8. VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

En base a las documentaciones presentadas por los oferentes, el representante del área que solicitó la compra —Centro Paraguayo Japonés— manifiesta a través del Memorándum S/N de fecha 24 de mayo de 2017, que la oferta de la empresa **C.Q. INGENIERIA S.R.L.,** cumple con los requisitos técnicos solicitados.

9. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Año	Contrato/Factura	Monto
2016	CTO32-LAMBARE	45.221.855
2016	CTO17-VPR	33.793.960
	TOTAL Gs.	**79.015.815**
	Requisito del PBC	**50%**
		64.702.271,5

10. CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en el Punto 20. b) de los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la capacidad financiera de la firma **C.Q. INGENIERIA S.R.L,** constatándose que la misma cumple con lo requerido en el llamado, conforme el siguiente análisis:

		2015		Observación
Ratios de liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	157.577.398 / 59.402.874	3	Deberá ser igual o mayor que 1

11. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

EMPRESA	**C.Q. INGENIERIA S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**-JOSE CRUZ** **-MARTHA CRUZ**
C.I. N°	**-3184308** **-4290872**
Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	No se observan registros
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "de la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)

Ana María Cusmanich
Centro Paraguayo Japonés

Unidad Operativa de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000085

12. RECOMENDACIÓN

Por tanto, y atendiendo lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se sugiere adjudicar a la firma **C.Q. INGENIERIA S.R.L.,** por ajustarse a las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas en la Carta de Invitación y ser la oferta más solvente del presente llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102304-001	DESTRANQUE DE CAÑERIAS CLOACALES Y PLUVIALES	Metro lineal	EVENTO	15	508.750	7.631.250
2	72102304-002	CAMBIO DE CANILLAS	Unidad	EVENTO	5	138.750	693.750
3	72102304-001	MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS	Unidad	EVENTO	7	91.575	641.025
4	72102304-001	CAMBIO DE ESPEJOS SSHH	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.750	101.750
5	72102304-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACOMETIDA DE AGUA, CAÑOS HASTA 2"	Metro lineal	EVENTO	2	555.000	1.110.000
6	72102304-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA ALTA PARA INODOROS	Unidad	EVENTO	15	101.750	1.526.250
7	72102304-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNAS BAJAS	Unidad	EVENTO	5	175.750	878.750
8	72102304-001	MANTENIMIENTO DE CISTERNA ELECTROBOMBA, SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	Unidad	EVENTO	1	1.757.500	1.757.500
9	72102304-998	PROVISION DE CAÑERIAS 150 MM	Metro lineal	EVENTO	10	44.400	444.000
10	72102304-009	REPARACION DE CANALES PLUVIALES CIELO ABIERTOS	Metros cuadrados	EVENTO	300	30.525	9.157.500
11	72152605-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELORRASO FRONTAL	Metros cuadrados	EVENTO	40	115.625	4.625.000
12	70111703-001	RELLENO Y REPARACION DE TERRENO PARA EMPASTADO	Metros cuadrados	EVENTO	30	69.375	2.081.250
13	72154059-001	AISLACION HIDROFUGA, HIDROFUGO REVOQUE, HIDROFUGO MEMBRANA ASFALTICA SECTOR GIMNASIO	Metros cuadrados	EVENTO	130	152.625	19.841.250
14	72101601-001	MANTENIMIENTO DE TECHO TERRAZAS (GIMNASIO/ TEATRO)	Metros cuadrados	EVENTO	130	91.575	11.904.750
15	72101603-9999	MANTENIMIENTO CANALETAS ALERO	Metro lineal	EVENTO	100	124.875	12.487.500
16	72101601-999	REPARACION MAMPOSTERIA CON FIGURAS, ENVARILLADOS	Metros cuadrados	EVENTO	30	138.750	4.162.500
17	72101601-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS, AREA DE COMPUTACION	Metros cuadrados	EVENTO	30	231.250	6.937.500

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

00000084

18	72102201-003	CABLEADO DE CIRCUITO MONOFASICO 3X4 N + F+ T MULTIPILAR FLEX CON GRAMPADO	Metro lineal	EVENTO	50	7.631	381.550
19	72102201-003	CABLEADO DE CIRCUITO TRIFASICO 4X16 N+3F MULTIPILAR FLEX	Metro lineal	EVENTO	40	15.586	623.440
20	72102201-003	CABLEADO UTP CAT6	Metro lineal	EVENTO	1	15.263	15.263
21	72102201-003	PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON FOCO DE BAJO CONSUMO DE 105W CON FOTO CELULA	Unidad	EVENTO	1	553.150	553.150
22	72102201-003	PROVISION E INSTALACION DE RELE TERMICO PARA 10A CON 2 NA+"NC CATA C3	Unidad	EVENTO	3	180.375	541.125
23	72102201-003	PROVISION E INSTALACION DISYUNTOR DIFERENCIA DE 2X32A	Unidad	EVENTO	2	448.625	897.250
24	72102703-001	PULIDO DEL PISO DE MADERA DE TEATRO	Metros cuadrados	EVENTO	255	50.875	12.973.125
25	72102201-003	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 2X20 WAST AUTONOMOS	Unidad	EVENTO	5	183.613	918.065
26	72102201-003	PROVISION E INSTALACION DE CABOS DE ACERO DE 10 ML PARA EL TEATRO	Metro lineal	EVENTO	850	7.400	6.290.000
27	72102201-003	PROVISION E INSTALACION FRECUENCIMETRO	Unidad	EVENTO	1	272.875	272.875
28	72102201-003	PROVISION E INSTALACION TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATS OSRAM	Unidad	EVENTO	500	7.863	3.931.500
29	72102201-003	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO ESMERILADO	Unidad	EVENTO	300	3.700	1.110.000
30	72102201-003	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO SPOT	Unidad	EVENTO	100	6.938	693.800
31	72102201-003	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 2500 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E40	Unidad	EVENTO	50	27.750	1.387.500
32	72102201-003	FOCOS DE 250 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E27	Unidad	EVENTO	50	27.750	1.387.500
33	72102201-003	PROVISION E INSTALACION FOCOS BAJO CONSUMO O TAMAÑO CHICO, ROSCA E27 COLOR AMBAR	Unidad	EVENTO	200	11.100	2.220.000
34	72102201-003	PROVISION E INSTALACION FOCOS TIPO ECONOMICO DE 110 WATS CON PORTA LAMPARA	Unidad	EVENTO	105	87.875	9.226.875
						TOTAL	**129.404.543**

Arq. Beatriz Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Adla. Gloria [illegible] DE ESCOBAR, Directora
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

0000008

Monto Total Adjudicado: Gs. 129.404.543

Monto CDP: Gs. 150.000.000

Es nuestro informe. -

Abog. Gloria Núñez de Escobar
Directora de Adquisiciones

Arq. Gloria Teresa Cusmanich
Directora Centro Paraguayo Japonés

Lic. Braulio Ferreira
Director General de Administración y Finanzas

0000008