Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 02/2019 "CONSTRUCCIONES EN LAS ESC. BAS. Nº 4173 VIRGEN DE FATIMA Y ESC. BAS. Nº 4203 15 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO CON FONDOS DE FONACIDE" ID Nº 368.528

						IMOP CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			INTEC INGENIERIA SAE		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
LOTE 1 Escuela Básica Nº 4203 - 15 de Mayo, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
1	72131601-002	VEREDA (155m.l)	Unidad Medida Global	1				**65.167.100**			**64.703.800**			**68.421.600**
1.1		DESMONTE Y RELLENO	Metros cuadrados	60	140.000	110.600	-21%	6.636.000	111.300	-21%	6.678.000	110.500	-21%	6.630.000
1.2		PROVISION Y COLOCACION DE BORDES DE HORMIGON CARGADOS IN SITU	Metro lineal	169	60.000	47.400	-21%	8.010.600	47.700	-21%	8.061.300	49.400	-18%	8.348.600
1.3		CONTRAPISO DE CASCOTE (ESPESOR DE 10 CMS)	Metros cuadrados	310	35.000	27.650	-21%	8.571.500	25.000	-29%	7.750.000	29.900	-15%	9.269.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE BALDOSONES	Metros cuadrados	560	90.000	71.100	-21%	39.816.000	71.550	-21%	40.068.000	75.400	-16%	42.224.000
1.5		RAMPA	Unidad	3	900.000	711.000	-21%	2.133.000	715.500	-21%	2.146.500	650.000	-28%	1.950.000
2	72131601-002	MURALLA (10 m.l)	Unidad Medida Global	1				**224.936.700**			**226.360.350**			**234.520.000**
2.1		DEMOLICION DE MURALLA EXISTENTE Y PILARES EXISTENTES	Metros cuadrados	498	20.000	15.800	-21%	7.868.400	15.900	-21%	7.918.200	15.600	-22%	7.768.800
2.2		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	61	380.000	300.200	-21%	18.312.200	302.100	-21%	18.428.100	325.000	-14%	19.825.000
2.3		MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0.30	Metros cuadrados	355	180.000	142.200	-21%	50.481.000	143.100	-21%	50.800.500	156.000	-13%	55.380.000
2.4		ENCADENADO INFERIOR (0.15 X 0.30)	Metros cúbicos	5,5	2.200.000	1.738.000	-21%	9.559.000	1.749.000	-21%	9.619.500	1.820.000	-17%	10.010.000
2.5		ZAPATAS DE HºAº (0,80X0,80)	Metros cúbicos	15	2.200.000	1.738.000	-21%	26.070.000	1.749.000	-21%	26.235.000	1.820.000	-17%	27.300.000

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						IMOP CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			INTEC INGENIERIA SAE		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
2.6		PILARES DE HºAº (0.15X0,30)	Metro lineal	7	2.200.000	1.738.000	-21%	12.166.000	1.749.000	-21%	12.243.000	1.820.000	-17%	12.740.000
2.7		ENCADENADO SUPERIOR (0,15X0,30)	Metros cúbicos	5,5	2.200.000	1.738.000	-21%	9.559.000	1.749.000	-21%	9.619.500	1.820.000	-17%	10.010.000
2.8		MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15-VISTO 2 CARAS	Metros cuadrados	248	150.000	118.500	-21%	29.388.000	119.250	-21%	29.574.000	117.000	-22%	29.016.000
2.9		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	Metro lineal	340	20.000	15.800	-21%	5.372.000	15.900	-21%	5.406.000	15.600	-22%	5.304.000
2.10		PORTON METALICO-ESTRUCTURA DE CAÑO CUADRADO DE 100X100. HOJAS DE CAÑO CUADRADO DE 10 X 10 CON PORTACANDADOS	Metros cuadrados	15	850.000	671.500	-21%	10.072.500	675.750	-21%	10.136.250	715.000	-16%	10.725.000
2.11		REVOQUE DE PILARES (INTERNO Y EXTERNO)	Metro lineal	240	35.000	27.650	-21%	6.636.000	27.825	-21%	6.678.000	29.900	-15%	7.176.000
2.12		REVOQUE DE VIGAS INFERIORES Y SUPERIORES (INTERNO Y EXTERNO)	Metro lineal	480	35.000	27.650	-21%	13.272.000	27.825	-21%	13.356.000	29.900	-15%	14.352.000
2.13		PINTURA DE REVOQUE DE MURALLA CON SILICONA	Metros cuadrados	248	30.000	23.700	-21%	5.877.600	23.850	-21%	5.914.800	23.400	-22%	5.803.200
2.14		PINTURA DE PILARES LATEX EXTERIOR	Metro lineal	240	35.000	27.650	-21%	6.636.000	27.825	-21%	6.678.000	26.000	-26%	6.240.000
2.15		PINTURA DE VIGAS INFERIORES Y SUPERIORES LATEX EXTERIOR	Metro lineal	480	35.000	27.650	-21%	13.272.000	27.825	-21%	13.356.000	26.000	-26%	12.480.000
2.16		PINTURA DE PORTON SINTETICO	Unidad	1	500.000	395.000	-21%	395.000	397.500	-21%	397.500	390.000	-22%	390.000
3	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	120	20.000	15.800	-21%	**1.896.000**	15.900	-21%	**1.908.000**	15.600	-22%	**1.872.000**
4	72131601-007	TINGLADO	Unidad Medida Global	1				**12.604.450**			**13.478.600**			**14.118.000**
4.1		CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	155	25.000	19.750	-21%	3.061.250	25.000	0%	3.875.000	23.400	-6%	3.627.000
4.2		PISO DE ALISADO	Metros cuadrados	155	40.000	31.600	-21%	4.898.000	31.800	-21%	4.929.000	33.800	-16%	5.239.000
4.3		CANALETAS Y BAJADAS	Metro lineal	72	65.000	51.350	-21%	3.697.200	51.675	-21%	3.720.600	58.500	-10%	4.212.000
4.4		REJILLAS DE 30X30	Unidad	8	150.000	118.500	-21%	948.000	119.250	-21%	954.000	130.000	-13%	1.040.000
							Precio Total	**304.604.250**		**Precio Total**	**306.450.750**		**Precio Total**	**318.931.600**

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						IMOP CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			INTEC INGENIERIA SAE		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
	LOTE 2 Escuela Básica Nº 4173 - Virgen de Fátima, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No													
1	72131601-002	VEREDA (65 m.l)	Unidad Medida Global	1				**33.496.000**			**33.311.675**			**35.964.500**
1.1		DESMONTE Y NIVELACION	Metros cúbicos	65	140.000	110.600	-21%	7.189.000	111.300	-21%	7.234.500	117.000	-16%	7.605.000
1.2		BORDES DE VERERDA	Metro lineal	65	85.000	67.150	-21%	4.364.750	67.575	-21%	4.392.375	78.000	-8%	5.070.000
1.3		CONTRAPISO	Metros cuadrados	215	35.000	27.650	-21%	5.944.750	25.000	-29%	5.375.000	29.900	-15%	6.428.500
1.4		PISO DE BALDOSONES	Metros cuadrados	215	90.000	71.100	-21%	15.286.500	71.550	-21%	15.383.250	75.400	-16%	16.211.000
1.5		RAMPA	Unidad	1	900.000	711.000	-21%	711.000	926.550	3%	926.550	650.000	-28%	650.000
2	72131601-002	MURALLA (30m.l) 2.00 mts.	Unidad Medida Global	1				**81.239.650**			**81.753.825**			**84.870.500**
2.1		DEMOLICION DE TEJIDO EXISTENTE	Metros cuadrados	70	20.000	15.800	-21%	1.106.000	15.900	-21%	1.113.000	13.000	-35%	910.000
2.2		DEMOLICION DE MURO EXISTENTE	Metros cuadrados	32	20.000	15.800	-21%	505.600	15.900	-21%	508.800	13.000	-35%	416.000
2.3		CIMIENTO NUEVO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	32	380.000	300.200	-21%	9.606.400	302.100	-21%	9.667.200	325.000	-14%	10.400.000
2.4		ENCADENADO HºAº	Metros cúbicos	9	2.200.000	1.738.000	-21%	15.642.000	1.749.000	-21%	15.741.000	1.885.000	-14%	16.965.000
2.5		MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15	Metros cuadrados	200	150.000	118.500	-21%	23.700.000	119.250	-21%	23.850.000	117.000	-22%	23.400.000
2.6		PORTON DE ACCESO METALICO (1.00 X 2.10)	Metros cuadrados	2,1	850.000	671.500	-21%	1.410.150	675.750	-21%	1.419.075	715.000	-16%	1.501.500
2.7		PILARES DE HºAº	Metros cúbicos	13	2.200.000	1.738.000	-21%	22.594.000	1.749.000	-21%	22.737.000	1.885.000	-14%	24.505.000
2.8		REVOQUE DE PILARES	Metros cuadrados	35	35.000	27.650	-21%	967.750	27.825	-21%	973.875	29.900	-15%	1.046.500
2.9		REVOQUE DE VIGAS	Metros cuadrados	35	35.000	27.650	-21%	967.750	27.825	-21%	973.875	29.900	-15%	1.046.500
2.10		PINTURA DE MURALLA-SILICONA	Metros cuadrados	200	30.000	23.700	-21%	4.740.000	23.850	-21%	4.770.000	23.400	-22%	4.680.000

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Otrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						IMOP CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			INTEC INGENIERIA SAE		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
3	72131601-002	ESCENARIO	Unidad Medida Global	1				**15.207.500**			**15.303.750**			**16.208.400**
3.1		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	23	380.000	300.200	-21%	6.904.600	302.100	-21%	6.948.300	325.000	-14%	7.475.000
3.2		MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLOS COMUNES 0,30	Metros cuadrados	30	180.000	142.200	-21%	4.266.000	143.100	-21%	4.293.000	156.000	-13%	4.680.000
3.3		AISLACION HORIZONTAL	Metro lineal	26	35.000	27.650	-21%	718.900	27.825	-21%	723.450	29.900	-15%	777.400
3.4		CONTRAPISO DE CASCOTE	Metros cuadrados	40	35.000	27.650	-21%	1.106.000	27.825	-21%	1.113.000	29.900	-15%	1.196.000
3.5		PISO DE ALISADO	Metros cuadrados	40	70.000	55.300	-21%	2.212.000	55.650	-21%	2.226.000	52.000	-26%	2.080.000
4	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	200	20.000	15.800	-21%	**3.160.000**	15.900	-21%	**3.180.000**	15.600	-22%	**3.120.000**
							Precio Total	**133.103.150**		**Precio Total**	**133.549.250**		**Precio Total**	**140.163.400**

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo