INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/15
"REGUALRIZACIÓN DE ASFALTO EN DISTINTAS AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE (Asfalto de 80 kg/m2)

1. Introducción

En Ciudad del Este, a los 24 días del mes de marzo de 2015, siendo las 13:00 horas se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Ciudad Del Este, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Municipalidad de Ciudad del Este.

2. Antecedentes

a. Nº de PAC: 285565

b. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 30 011 "Construcciones".-

c. Publicación: en el SICP, el 14/01/2015.-

3. Acto de Apertura

De conformidad al Artículo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de Ciudad del Este, sito Avda. Pioneros del Este c/ Alejo García, en fecha 23 de marzo; siendo las 08:30 horas, presentándose las siguientes ofertas:

- **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.**
- **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**

4. Monto total de la Oferta conforme al Acta

CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Precio total (IVA Incluido)	
3.389.611.161	**2.889.546.053**

5. Verificación de la Documentación presentada con la Oferta

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 "3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo,… la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación…" se procede a examinar la menor oferta, correspondiente a la firma **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA** en la Totalidad de los Lotes.-

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el pliego de Bases y Condiciones. El resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos:

	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Cuadro Comparativo de Documentos Sustanciales	**Cumple/ No Cumple**
Formulario de Oferta *	Cumple
Addendas	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple
Formulario de Composición de Precios Unitarios*	Cumple
Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del Firmante de la Oferta*	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.*	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple

Obs.: Las documentaciones formales faltantes en el Acta de Apertura fueron solicitadas por este Comité Nota mediante de fecha 23/03/2015, las cuales fueron recibidas en tiempo y forma cumpliendo así con todo lo requerido por la Convocante.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

1. Cronograma de Avance de Obras
2. Patente Comercial
3. Certificado de no encontrarse en Interdicción y Quiebras

L. Limbani Oberlaustaster de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Area Urbana
Municipalidad - CDE

6. Cuadro Comparativo de cumplimiento con las Especificaciones Técnica

		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
LOTE	**DESCRIPCIÓN**	**Cumple/no cumple**
1	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO ENEL BARRIOI FATIMA	**CUMPLE**
2	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ANA, FRACCION MARIA LUISA	
3	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL KM 10 ACARAY	**CUMPLE**
4	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSÉ	
5	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL EXAEROPUERTO	**CUMPLE**
6	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CIIUDAD NUEVA	**CUMPLE**

L. Limbani Oberlaatstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

7. Cuadro Comparativo de Capacidad Financiera

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

RATIO DE LIQUIDEZ	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,70	1,62	1,88	1,74	CUMPLE

RATIO DE ENDEUDAMIENTO	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Pasivo Total / Activo Total	0,41	0,44	0,54	0,47	CUMPLE

RATIO DE RENTABILIDAD	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PROMEDIO	CUMPLE / NO CUMPLE
Activo Corriente - / Pasivo Corriente	45.877.431.115,00	53.943.731.923,00	88.189.353.788,00	174,29	CUMPLE

8. Cuadro de Precios Adjudicados

LOTE	DESCRIPCIÓN	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA TOTAL
1	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO ENEL BARRIOI FATIMA	616.142.189
2	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SANTA ANA, FRACCION MARIA LUISA	355.901.604
3	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL KM 10 ACARAY	344.750.548
4	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN JOSÉ	717.605.862
5	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO AL COSTADO DEL EXAEROPUERTO	519.945.894
6	PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CIIUDAD NUEVA	335.199.956
	TOTAL GENERAL	**2.889.546.053**

L. Limbani Oberhadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Luis Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad de CDE

9. <u>Conclusión o recomendación de Adjudicación</u>

Como se desprende de la argumentación más arriba esbozada, de los documentos de la oferta y en base a las consideraciones expuestas en el presente informe, de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR en la Licitación Pública Nacional N° 02/15 "REGULARIZACION DE ASFALTO EN DISTINTAS AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE (Asfalto de 80kg/m2)", a la Firma:

- **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA** en la Totalidad de los Lotes , por la suma de Gs. 2.889.546.053 (Guaranies Dos mil Ochocientos Ochenta y nueve millones quinientos cuarenta y seis mil cincuenta y tres).-

Es nuestro informe.

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

CUADRO COMPARATIVO

REGULARIZACION DE ASFALTO EN DISTINTAS AVEBIDAS DE CIUDAD DEL ESTE

LOTE 1. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDR
Ubicación: BARRIO FATIMA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA RIO PARANÁ S.A.	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Marcación y replanteo	M2	9.207,00	2.364	21.765.348	1.426	13.129.182
1.2	en lona vinilica	Un	2,00	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	BACHEO DE EMPEDRADO						
2,1	Bacheo de empedrado	m2	500	67.329	33.664.500	29.700	14.850.000
3	REGULARIZACION DE ASFALTO						
3.1	de asfalto 80 kg/m2	m2	9.207,00	56.993	524.734.551	72.071	663.557.697
4	LOMADAS		-				
4,1	construccion de lomadas c/señalizacion y p	un	4,00	5.630.961	22.523.844	6.266.911	25.067.644
7	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
7,1	Limpieza final	Gl	1,00	4.437.774	4.437.774	9.385.200	9.385.200
			TOTAL		616.142.189		729.219.895

LOTE 2. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDR
Ubicación: BARRIO SANTA ANA, FRACCION MARIA LUISA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Marcación y replanteo	M2	5.440,00	2.364	12.860.160	1.426	7.757.440
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	2,00	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	BACHEO DE EMPEDRADO						
2,1	Bacheo de empedrado	m2	150	67.329	10.099.350	29.700	4.455.000
3	REGULARIZACION DE ASFALTO						
3.1	Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2	m2	5.440,00	56.993	310.041.920	72.071	392.066.240
4	LOMADAS		-				
4,1	construccion de lomadas c/señalizacion y p	un	2,00	5.630.961	11.261.922	6.266.911	12.533.822
7	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						
7,1	Limpieza final	Gl	1,00	2.622.080	2.622.080	6.058.800	6.058.800
			TOTAL		355.901.604		426.101.474

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Lote 3. PAVIMENTO TIPO ASFALTO
Ubicación: KM 10 ACARAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*5.578,00*	2.364	13.186.392	1.426	7.954.228
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2.1	*Bacheo de Empedrado*	*m2*	*100,00*	67.329	6.732.900	29.700	2.970.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*5.578,00*	52.098	290.602.644	72.071	402.012.038
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y*	*un*	*4,00*	5.630.961	22.523.844	6.266.911	25.067.644
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	2.688.596	2.688.596	6.058.800	6.058.800
			TOTAL		**344.750.548**		**447.292.882**

Lote 4: PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRA
Ubicación: BARRIO SAN José

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*9.408,59*	2.364	22.241.907	1.426	13.416.649
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*941*	67.329	63.343.123	29.700	27.941.760
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*9.408,59*	56.993	536.223.770	72.071	678.086.490
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*3,00*	5.630.961	16.892.883	6.266.911	18.800.733
5	***PONTILLON***						
5,1	*pontillon*	*GL.*	*1,00*	21.485.987	21.485.987	31.185.000	31.185.000
6	***CANALETA 80 ML.***						
6,1	*muro de piedra*	*m3*	*50,00*	760.364	38.018.200	293.425	14.671.250
6,2	*piso de Hº*	*M2*	*40,00*	146.222	5.848.880	261.580	10.463.200
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	4.534.940	4.534.940	12.177.000	12.177.000
			TOTAL		**717.605.862**		**809.972.254**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

Arnaldo Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Lote 5. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRA
Ubicación: COSTADO EX-AEROPUERTO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*7.000,00*	2.364	16.548.000	1.426	9.982.000
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*1.200*	67.329	80.794.800	29.700	35.640.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***					72.071	
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*7.000,00*	56.993	398.951.000	72.071	504.497.000
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*2,00*	5.630.961	11.261.922	6.266.911	12.533.822
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	3.374.000	3.374.000	8.880.300	8.880.300
			TOTAL		**519.945.894**		**574.763.294**

Lote 6. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRA
Ubicación: BARRIO CIUDAD NUEVA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*4.873,9*	2.364	11.521.900	1.426	6.950.181
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*700*	67.329	47.130.300	29.700	20.790.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*4.873,9*	52.098	253.920.442	72.071	351.266.847
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*Construcion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*2,00*	5.630.961	11.261.922	6.266.911	12.533.822
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
5,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	2.349.220	2.349.220	7.484.400	7.484.400
			TOTAL		**335.199.956**		**402.255.422**

TOTAL GENERAL	**2.889.546.053**	**3.389.605.222**

L. Liubani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE