ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
366	72131601-009	Piso de H°A° en cancha multiuso (futsal y voley) .	m3	54,25	1.700.000	92.225.000
367	72131601-012	Pintura epoxi en cancha polideportiva, en piso de Hormigon	m2	542,50	18.000	9.765.000
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES			0	0
		CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS				0
		CAMARA DECANTO-DIGESTORA			0	0
368	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	40.000	4.480.000
369	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	2.800.000	1.400.000
370	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	630.000	5.040.000
371	72102304-008	Hormigón Armado	m3	78,00	1.700.000	132.600.000
372	72102304-008	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	130.000	29.900.000
373	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	34.000	15.300.000
374	72102304-008	Revoque externo	m2	295,00	34.000	10.030.000
375	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	180.000	360.000
376	72102304-008	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	120.000	720.000
		REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA			0	0
377	72102304-008	CI 80x80	un	2,00	600.000	1.200.000
378	72102304-008	CI 100x100	un	2,00	800.000	1.600.000
379	72102304-008	CI 100x100	un	1,00	800.000	800.000
380	72102304-008	Provisión y colocación de reja manual para registro de 1,00 x 1,00	un	1,00	420.000	420.000

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					LAPACHO	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
					0	0
		FILTRO ANAERÓBICO				
381	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	40.000	3.440.000
382	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	3.000.000	1.500.000
383	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	650.000	3.250.000
384	72102304-008	Hormigón Armado	m3	63,00	1.700.000	107.100.000
385	72102304-008	Mampostería de 0,30	m2	175,00	130.000	22.750.000
386	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	34.000	9.180.000
387	72102304-008	Revoque externo	m2	185,00	34.000	6.290.000
388	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	180.000	360.000
389	72102304-008	Ladrillo hueco (4 hileras)	m2	51,00	50.000	2.550.000
390	72102304-008	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	150.000	15.900.000
391	72102304-008	Canal de salida	un	1,00	550.000	550.000
392	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	80.000	1.440.000
393	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	60.000	300.000
394	72102304-008	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	800.000	800.000
395	72102304-008	Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)	un	1,00	12.000.000	12.000.000
		SISTEMA CLOACAL DEL PENAL			0	0
		TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE			0	0
		Tendido de tubería			0	0
396	72102304-008	Excavación mecánica	m3	107,00	40.000	4.280.000
397	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100,00	40.000	4.000.000
398	72102304-008	Asiento con material granular	m3	8,00	160.000	1.280.000
399	72102304-008	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	88,00	120.000	10.560.000
400	72102304-008	Excavación y contrucción de registros 1,20 X1,20 con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2,00	1.600.000	3.200.000
401	72102304-008	Interconexion con registro existente	un	1,00	650.000	650.000
402	72102304-008	Limpieza final	m2	75,00	8.500	637.500
		Area de cocina			0	0
		Construcción de Registros y Cámaras			0	0
403	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50 c/Rejilla Metalica inox.	unid	1,00	450.000	450.000
404	72102304-008	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1,00	300.000	300.000
405	72102304-008	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1,00	620.000	620.000
		Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios			0	0
406	72102304-008	Tubería reforzado Ø75mm	ml	14,00	70.000	980.000
407	72102304-008	Codo 90 Ø75mm.	unid	2,00	28.000	56.000
		Pileta de Cocina			0	0
408	72102304-008	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1,00	150.000	150.000
409	72102304-008	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1,00	1.700.000	1.700.000
		Conexión a Red de Agua			0	0
410	72102304-008	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1,00	500.000	500.000
411	72102304-008	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1,00	500.000	500.000
		Area de salida			0	0
		Construcción de Registros			0	0
412	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2,00	450.000	900.000
		Provisión y Colocación de Tuberías			0	0
413	72102304-008	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1,00	400.000	400.000
414	72102304-008	Cierre Sanitario Cámara Séptica	un	1,00	800.000	800.000
		INSTALACIONES ESPECIALES			0	0
415	92101603-001	Instalación de Prevencion Contra Incendio - Proyecto y ejecucion - Pabellon A y B (Planta Baja y Planta Alta) incluye conexión a instalacion existente	un	1,00	32.000.000	32.000.000
416	92121702-002	Proyecto y ejecución de sistema de automatización de aberturas y de circuito cerrado de Control - Pabellon A y B	un	1,00	15.000.000	15.000.000
417	72131601-011	Red de distribucion de agua corriente para alimentacion de Pabellones PVC 1"1/4 soldable incluye accesorios llaves de paso PVC 1"1/4 general de cada pabellon , llaves de paso PVC 1"1/4 general de alimentacion de celda	ml	600,00	45.000	27.000.000
		TOTAL				**Gs 5.270.025.210**

Arq. Juan César González Duarte
Arquitecto

Luis Delgado

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					CONSERMAR	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		PABELLON A				
		PLANTA BAJA				
		Trabajos Preliminares				
1	72131601-002	Relleno y compactación	m3	100,80	80.000	8.064.000
2	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	1.240,00	3.000	3.720.000
		Cimientos				
3	72131601-003	Cabezales de pilotes	m3	18,71	1.800.000	33.678.000
4	72131601-003	Vigas de fundación	m3	12,13	1.800.000	21.834.000
5	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	47,23	300.000	14.169.000
6	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	159,11	90.000	14.319.900
		Mamposterías				
7	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras.	m2	325,80	140.000	45.612.000
8	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,20 m. a revocar ambas caras.	m2	200,00	115.000	23.000.000
9	72131601-005	Mampos. de elevacion de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	78.000	35.490.000
		Revoques				0
10	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.534,00	24.000	36.816.000
11	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo a dos capas.	m2	389,00	35.000	13.615.000
12	72131601-008	Revoques de cielorraso (1:3+1:4:12).	m2	540,81	25.000	13.520.250
		Aislaciones				0
13	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	187,53	17.000	3.188.010
14	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm	m2	51,64	50.000	2.582.000
		Contrapiso de Hº de cascote				0
15	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	540,81	30.000	16.224.300
		Pisos				0
16	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	540,81	100.000	54.081.000
17	72131601-009	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	11,25	70.000	787.500
18	72131601-009	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de metal.	un	18,00	66.500	1.197.000
		Pintura				0
19	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette.	m2	266,40	27.000	7.192.800
20	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.267,60	10.500	13.309.800
21	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
22	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	11.500	6.219.315
23	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	216,68	25.000	5.417.000
24	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	25.000	187.500
		Varios				0
25	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de HºAº a la vista.	un	88,00	303.000	26.664.000
26	72131601-004	Construccion de mesada de HºAº para comedor de 0,80x3,00x0,08 m, incluye azulejado, cantoneras de madera terminación barnizado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	1.000.000	8.000.000
27	72131601-004	Construccion de bancos de HºAº para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	575.000	9.200.000
28	72131601-004	Construcción de mesada de HºAº para kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	785.000	785.000
29	72131601-004	Construcción de mesada de HºAº para kitchinette de 0,60x1,50x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	350.000	350.000
30	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento cerámico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.500	1.657.500
		Carpintería Metálica				0
31	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.860.000	1.860.000
32	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.850.000	2.850.000
33	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.450.000	3.450.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSERMAR PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CONSERMAR PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
34	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y alta)**. PC	un	22,00	1.380.000	30.360.000
35	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	4.750.000	4.750.000
36	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	33,00	390.000	12.870.000
37	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	725.000	725.000
38	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	90.000	675.000
		Estructura HºAº				0
39	72131601-004	Pilares	m3	11,88	1.650.000	19.602.000
40	72131601-004	Vigas	m3	25,04	1.650.000	41.316.000
41	72131601-004	Losas	m3	92,14	1.650.000	152.031.000
42	72131601-004	Escaleras	m3	2,03	1.650.000	3.349.500
		Instalacion Sanitaria				0
43	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	22,00	350.000	7.700.000
44	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	270.000	270.000
45	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	22,00	470.000	10.340.000
46	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	300.000	300.000
47	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	22,00	55.000	1.210.000
48	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	22,00	750.000	16.500.000
49	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	22,00	510.000	11.220.000
50	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	690.000	690.000
		PABELLON A				0
		PLANTA ALTA				0
		Mamposterías				0
51	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	313,54	140.000	43.895.600
52	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	193,69	115.000	22.274.350
53	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	747,75	78.000	58.324.500
		Revoques				0
54	72131601-008	Revoques Interior de pared (1:4:12)	m2	2.121,00	24.000	50.904.000
55	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo a dos capas.	m2	389,00	35.000	13.615.000
56	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	25.000	13.520.250
		Aislaciones				0
57	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm	m2	62,10	52.000	3.229.200
		Contrapiso de Hº de cascote				0
58	72131601-009	Sobre losa en Baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	62,10	27.000	1.676.700
		Pisos				0
59	72131601-009	Alisada de cemento terminación con óxido rojo	m2	529,23	27.000	14.289.210
60	72131601-009	Cerámico PI4 en Kitchinette (1:4:16).	m2	11,58	70.000	810.600
		Pintura				0
61	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y Kitchinette.	m2	327,90	27.000	8.853.300
62	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.793,10	10.000	17.931.000
63	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
64	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	11.000	5.948.910
65	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	266,50	24.000	6.396.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

					CONSERMAR	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
66	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	797,60	24.000	19.142.400
67	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	93,32	16.000	1.493.120
68	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	98,00	24.000	2.352.000
		Varios				0
69	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas), de H°A° a la vista.	un	116,00	300.000	34.800.000
70	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	111,92	51.000	5.707.920
71	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0.60x4.20x0,08m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	70.000	70.000
72	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para kitchinette de 0.60x1.50x0,08m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	355.000	355.000
73	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.500	1.657.500
		Techos				0
74	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	797,60	182.000	145.163.200
		Carpintería Metálica				0
75	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,50X2,10-PC1	un	4,00	696.000	2.784.000
76	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	un	2,00	1.395.000	2.790.000
77	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.870.000	1.870.000
78	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.870.000	2.870.000
79	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.500.000	3.500.000
80	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	4.800.000	4.800.000
81	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	35,00	395.000	13.825.000
82	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	770.000	770.000
83	72101903-001	Ventana 0,90X0,40, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR3	un	1,00	190.000	190.000
84	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y alta)**. PC	un	28,00	1.380.000	38.640.000
		Canaletas y Bajadas				0
85	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	93,32	44.500	4.152.740
86	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	50,00	44.500	2.225.000
		Parasoles				0
87	72131601-007	De Hº Aº prefabricado de 0,10x0,20x4,30 c/ 20 cm.	un	202,00	243.500	49.187.000
88	72131601-007	De chapas plegadas 2,50x0,70	un	28,00	420.000	11.760.000
		Sanitario				0
89	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios.	un	32,00	359.000	11.488.000
90	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	300.000	300.000
91	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	32,00	470.500	15.056.000
92	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	340.000	340.000
93	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	32,00	55.000	1.760.000
94	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1" metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	32,00	768.500	24.592.000
95	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	32,00	512.000	16.384.000
96	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	800.000	800.000
		Instalación eléctrica				0

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					CONSERMAR	
Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
97	72131601-001	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	46.500	4.650.000
98	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	1.150.000	2.300.000
99	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	276.500	553.000
100	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	276.500	829.500
101	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	44.500	890.000
102	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	2,00	382.000	764.000
103	72131601-001	Tomas schucko en kitchinette (inckuye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accesorios para conexión).	un	16,00	114.000	1.824.000
104	72131601-001	Provisión y colocación de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250w, 1 brazo completo adosado a la pared.	un	17,00	398.000	6.766.000
105	72131601-001	Provisión y colocación de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos **(planta baja y alta)**	un	41,00	330.000	13.530.000
106	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas **(planta baja y alta)**	un	114,00	130.000	14.820.000
107	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	165.000	165.000
108	72131601-001	Provisión y colocación de Ventilador de Techo. **PB - Comedor**	un	8,00	500.000	4.000.000
		Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas				0
109	72131601-011	Cañería de Bajada para Desague Cloacal PVC 100 con cañería de Ventilación	ml	68,00	33.500	2.278.000
110	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	83.000	9.545.000
111	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 - (de camara septica a caseta de cloración).	ml	238,00	115.000	27.370.000
112	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	115.000	27.370.000
113	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	115.000	14.375.000
114	72131601-011	Cámara de inspección 40x40	un	16,00	375.000	6.000.000
115	72131601-011	Cámara de inspección 60x60	un	6,00	670.000	4.020.000
116	72131601-011	Camara Septica 1.50x2.50x1.20 (hasta la caseta de cloración).	un	1,00	3.200.000	3.200.000
117	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	250.000	78.750.000
118	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000
119	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	39.000	2.574.000
120	72131601-011	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00	100.000	1.500.000
121	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.550.000	5.100.000
122	72131601-011	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.000.000	2.000.000
		PABELLON B				0
		PLANTA BAJA				0
		Trabajos Preliminares				0
123	72131601-002	Relleno y compactación	m3	248,44	80.000	19.875.200
124	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	1.240,00	3.000	3.720.000
		Cimientos				0
125	72131601-003	Cabezales de pilotes	m3	74,53	1.800.000	134.154.000
126	72131601-003	Vigas de fundación	m3	28,42	1.800.000	51.156.000
127	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	47,23	300.000	14.169.000
128	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	159,11	90.000	14.319.900
		Mamposterías				0
129	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	325,80	140.000	45.612.000
130	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	168,92	115.000	19.425.800
131	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	466,70	78.000	36.402.600
		Revoques				0
132	72131601-008	Revoques Interior de pared (1:4:12)	m2	1.534,00	24.000	36.816.000
133	72131601-008	Revoques de Pared Exterior con Hidrofugo	m2	389,00	35.000	13.615.000
134	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	25.000	13.520.250
		Aislaciones				0

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

					CONSERMAR	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
135	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	187,53	17.000	3.188.010
136	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	51,64	50.000	2.582.000
		Contrapiso de H° de cascote				0
137	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	540,81	30.000	16.224.300
		Pisos				0
138	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	540,81	100.000	54.081.000
139	72131601-009	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	11,58	85.000	984.300
140	72131601-009	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de madera:	un	18,00	66.500	1.197.000
		Pintura				0
141	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette.	m2	266,40	27.000	7.192.800
142	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.267,60	10.500	13.309.800
143	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
144	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	11.500	6.219.315
145	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	216,67	25.000	5.416.750
146	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	25.000	187.500
		Varios				0
147	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de H°A° a la vista.	un	88,00	303.000	26.664.000
148	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,08 m, incluye azulejado, cantoneras de madera terminación barnizado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	1.000.000	8.000.000
149	72131601-004	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	575.000	9.200.000
150	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	785.000	785.000
151	72131601-004	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,6x1,50x0,08 m, incluye alisado y soports de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	350.000	350.000
152	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.500	1.657.500
		Carpintería Metálica				0
153	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.860.000	1.860.000
154	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	2.850.000	2.850.000
155	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	1,00	3.450.000	3.450.000
156	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y alta)**. PC	un	22,00	1.380.000	30.360.000
157	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.750.000	4.750.000
158	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	33,00	390.000	12.870.000
159	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	725.000	725.000
160	72101903-001	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	90.000	675.000
		Estructura H°A°				0
161	72131601-004	Pilares	m3	11,88	1.650.000	19.602.000
162	72131601-004	Vigas	m3	25,04	1.650.000	41.316.000
163	72131601-004	Losas	m3	92,14	1.650.000	152.031.000
164	72131601-004	Escaleras	m3	2,03	1.650.000	3.349.500
		Sanitarios				0
165	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	22,00	350.000	7.700.000
166	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	270.000	270.000
167	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	22,00	470.000	10.340.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSERMAR PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CONSERMAR PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
168	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	300.000	300.000
169	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	22,00	55.000	1.210.000
170	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	22,00	750.000	16.500.000
171	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	22,00	510.000	11.220.000
172	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	690.000	690.000
173	72131601-011	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.000	1.650.000
		PABELLON B				0
		PLANTA ALTA				0
		Mamposterías				0
174	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	313,54	140.000	43.895.600
175	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	193,69	115.000	22.274.350
176	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	747,75	78.000	58.324.500
		Revoques				0
177	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.121,00	24.000	50.904.000
178	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo.	m2	389,00	35.000	13.615.000
179	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	540,81	25.000	13.520.250
		Aislaciones				0
180	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm.	m2	62,10	52.000	3.229.200
		Contrapiso de Hº de cascote				0
181	72131601-009	Sobre losa en baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	62,10	27.000	1.676.700
		Pisos				0
182	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	529,23	27.000	14.289.210
183	72131601-009	Cerámico P14en Kichinette (1:4:16).	m2	11,58	70.000	810.600
		Pintura				0
184	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	327,90	27.000	8.853.300
185	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	2.121,00	10.000	21.210.000
186	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	389,00	14.000	5.446.000
187	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	540,81	11.000	5.948.910
188	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	266,49	24.000	6.395.760
189	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	797,60	24.000	19.142.400
190	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	93,32	16.000	1.493.120
191	72131601-012	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	98,00	24.000	2.352.000
		Varios				0
192	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas) de H°A° a la vista.	un	116,00	300.000	34.800.000
193	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	111,92	51.000	5.707.920
194	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x4,20x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto.	un	1,00	70.000	70.000
195	72102508-999	Construcción de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,60x1,50x0,08 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta).	un	1,00	355.000	355.000
196	72102508-999	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada y sobre mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	110.500	1.657.500
		Techos				0
197	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	797,60	182.000	145.163.200
		Carpintería Metálica				0
198	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PC1	un	4,00	696.000	2.784.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					CONSERMAR	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
199	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 - PR3	un	1,00	1.870.000	1.870.000
200	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 - PR4	un	1,00	2.870.000	2.870.000
201	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	1,00	3.500.000	3.500.000
202	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 - PR17	un	1,00	4.800.000	4.800.000
203	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	35,00	395.000	13.825.000
204	72101903-001	Ventana 1,20x1,30, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada de abrir y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR2	un	1,00	770.000	770.000
205	72101903-001	Ventana 0,90X0,40, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR3	un	1,00	190.000	190.000
206	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas **(planta baja y alta)**. PC	un	28,00	1.380.000	38.640.000
						0
		Canaletas y Bajadas				
207	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	93,32	44.500	4.152.740
208	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	50,00	44.500	2.225.000
						0
		Parasoles				
209	72131601-007	De Hº Aº prefabricado 0,10x0,20x4,50 c/ 20 cm.	un	121,00	243.500	29.463.500
210	72131601-007	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	420.000	11.760.000
						0
		Sanitario				
211	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	33,00	359.000	11.847.000
212	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior para Pileta de Cocina	un	1,00	300.000	300.000
213	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	33,00	470.500	15.526.500
214	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior para Pileta de Cocina - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	1,00	340.000	340.000
215	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	33,00	55.000	1.815.000
216	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	33,00	768.500	25.360.500
217	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	33,00	512.000	16.896.000
218	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas - Incluye sopapa y canilla cromada con pico movil.	un	1,00	800.000	800.000
						0
		Instalación eléctrica				
219	72131601-001	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	46.500	4.650.000
220	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	1.150.000	2.300.000
221	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	276.500	553.000
222	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	276.500	829.500
223	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	44.500	890.000
224	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	2,00	382.000	764.000
225	72131601-001	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accesorios para conexión).	un	16,00	114.000	1.824.000
226	72131601-001	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	398.000	6.766.000
227	72131601-001	Provisión y colocación de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos **(planta baja y alta)**	un	41,00	330.000	13.530.000
228	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas **(planta baja y alta)**	un	114,00	130.000	14.820.000
229	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	165.000	165.000
230	72131601-001	Provisión y colocación de Ventiladores de Techo.	un	8,00	500.000	4.000.000
						0
		Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas				
231	72131601-011	Cañería de Bajada para Desague Cloacal PVC 100 con cañería de Ventilación	ml	68,00	33.500	2.278.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSERMAR PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CONSERMAR PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
232	72131601-011	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	83.000	9.545.000
233	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 - (de camara septica a caseta de cloración).	ml	238,00	115.000	27.370.000
234	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	115.000	27.370.000
235	72131601-011	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	115.000	14.375.000
236	72131601-011	Cámara de inspección 40x40	un	16,00	375.000	6.000.000
237	72131601-011	Cámara de inspección 60x60	un	3,00	670.000	2.010.000
238	72131601-011	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	3.200.000	3.200.000
239	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	315,00	250.000	78.750.000
240	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000
241	72131601-011	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	39.000	2.574.000
242	72131601-011	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	un	15,00	100.000	1.500.000
243	72131601-011	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.550.000	5.100.000
244	72131601-011	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.000.000	2.000.000
		GALERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BAJA				0
		Trabajos Preliminares				0
245	72131601-002	Relleno y compactación	m3	136,50	80.000	10.920.000
246	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	463,10	3.000	1.389.300
		Cimientos				0
247	72131601-003	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	25,60	400.000	10.240.000
248	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	90.000	9.900.000
		Mamposterías				0
249	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	713,00	78.000	55.614.000
		Revoques				0
250	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.426,00	24.000	34.224.000
251	72131601-008	Revoque Exterior con Hidrofugo	m2	175,00	35.000	6.125.000
		Aislaciones				0
252	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	110,00	17.000	1.870.000
253	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 4 mm.	m2	3,00	50.000	150.000
		Contrapiso de Hº de cascote				0
254	72131601-004	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	450,00	30.000	13.500.000
		Pisos				0
255	72131601-009	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	25,00	72.000	1.800.000
256	72131601-009	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	425,00	28.000	11.900.000
		Zócalos				0
257	72101607-005	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	57,20	40.000	2.288.000
		Pintura				0
258	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	1.426,00	10.500	14.973.000
259	72131601-012	De paredes al látex Exterior	m2	175,00	14.000	2.450.000
260	72131601-012	De paredes al aceite en baños	m2	22,00	29.000	638.000
261	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	354,00	11.500	4.071.000
262	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	25.000	2.750.000
263	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	326,36	25.000	8.159.000
264	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	97,00	17.000	1.649.000
		Carpintería Metálica				0
265	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 1,10x2,10 - 3,80x2,80	un	7,00	5.500.000	38.500.000
266	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 3,80x1,50	un	1,00	3.000.000	3.000.000
267	72101903-001	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 0,90x0,40	un	2,00	180.000	360.000
268	72101903-001	Ventana tipo reja 3,00x0,40, reja de hierro Ø3/4"	un	10,00	600.000	6.000.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSERMAR PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CONSERMAR PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
269	72101903-001	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50	un	2,00	3.200.000	6.400.000
270	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,90x2,80	un	4,00	7.000.000	28.000.000
		Carpintería Madera				0
271	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,70x2,10.	un	4,00	1.050.000	4.200.000
		Techos				0
272	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	326,36	200.000	65.272.000
		Instalación Desagüe Pluvial				0
273	72102304-005	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	45.000	1.350.000
		Estructura de HºAº				0
274	72131601-004	Zapatas de HºAº de 1,00x1,00x0,50 m, incluye fulste de 1,00 m	m3	11,00	1.650.000	18.150.000
275	72131601-004	Pilares	m3	8,00	1.650.000	13.200.000
276	72131601-004	Vigas	m3	10,00	1.650.000	16.500.000
277	72131601-004	Losas	m3	22,00	1.650.000	36.300.000
		Sanitario				0
278	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño PVC, incluye RPS de 0,15x0,15.	un	2,00	400.000	800.000
279	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño , canilla cromada antivandalico y accesorios.	un	2,00	1.000.000	2.000.000
280	72131601-011	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	65.000	390.000
281	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	390.000	780.000
		Instalación Eléctrica				0
282	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	540.000	540.000
283	72131601-001	Llave TM según carga instalada	un	4,00	160.000	640.000
284	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	1,00	215.000	215.000
285	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	95.000	2.850.000
286	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	212.500	212.500
		TINGLADO VISITAS				0
		Trabajos Preliminares				0
287	72131601-002	Relleno y compactación	m3	361,20	80.000	28.896.000
288	72131601-002	Replanteo y Marcación.	m2	759,20	3.000	2.277.600
		Cimientos				0
289	72131601-003	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	8,54	400.000	3.416.000
		Mamposterías				0
290	72131601-005	Mampos. de nivelacion de 0,30 m.	m2	14,58	140.000	2.041.200
291	72131601-005	Mampos. de nivelacion de 0,45 m.	m2	3,68	210.000	772.800
292	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m.	m2	95,00	77.000	7.315.000
293	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m.	m2	24,00	140.000	3.360.000
		Revoques				0
294	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	238,00	24.000	5.712.000
295	72131601-008	Revoques Exterior con Hidrofugo	m2	146,00	35.000	5.110.000
		Aislaciones				0
296	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	45,65	17.000	776.050
		Revestido				0
297	72102508-003	Revestido Cerámico	m2	12,60	75.000	945.000
		Pisos				0
298	72131601-009	Piso ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	40,00	75.000	3.000.000
299	72131601-009	Alisada de cemento para piso cerámico.	m2	40,00	25.000	1.000.000
300	72131601-009	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	707,00	28.000	19.796.000
		Zócalos				0
301	72101607-005	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	39.000	1.560.000
		Pintura				0

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONSERMAR PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CONSERMAR PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
302	72131601-012	De paredes al látex exterior	m2	146,00	14.000	2.044.000
303	72131601-012	De paredes al látex interior	m2	238,00	10.000	2.380.000
304	72131601-012	De cielorrasos en Control y Baño al látex	m2	40,00	12.000	480.000
305	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	7,28	28.000	203.840
306	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	818,00	25.000	20.450.000
307	72131601-012	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	128,00	17.000	2.176.000
		Carpintería Metálica				0
308	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 2,00x1,00	un	2,00	930.000	1.860.000
309	72101903-001	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 1,30x1,00	un	2,00	2.000.000	4.000.000
310	72101903-001	Puerta de Chapa doblada N°18, con canales, cerradura llave chica y picaporte tipo manija - Vidrio parte superior. 0,90x2,10	un	2,00	1.380.000	2.760.000
311	72101903-001	Portón Corredizo tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", 1,85x2,10	un	2,00	1.850.000	3.700.000
312	72101903-001	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10´	un	2,00	260.000	520.000
		Carpintería Madera				0
313	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,80x2,10.	un	2,00	1.050.000	2.100.000
314	72102601-001	Puerta Placa de Cedro c/marco de Ybyrapyta, herrajes y colocación, con una hoja movil de 0,60x1,50	un	4,00	500.000	2.000.000
		Techos				0
315	72131601-007	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	818,00	200.000	163.600.000
		Instalación Desagüe Pluvial				0
316	72102304-005	Canaleta y Bajadas de PVC 100mm	ml	128,00	47.000	6.016.000
		Estructura de HºAº				0
317	72131601-004	Construccion de zapatas de HºAº de 1,00x1,00x0,50 m, incluye fuste de 1,00 m	m3	8,80	1.650.000	14.520.000
318	72131601-004	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	m3	4,13	1.650.000	6.814.500
319	72131601-004	Piso de Hormigon Armado	m3	77,24	1.650.000	127.446.000
		Sanitario				0
320	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	360.000	720.000
321	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente PVC 1/2 (incluye artefactos, griferias cromadas y accesorios)	un	2,00	480.000	960.000
322	72131601-011	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	71.000	426.000
323	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	un	1,00	380.000	380.000
		Instalación Eléctrica				0
324	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.150.000	1.150.000
325	72131601-001	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	276.500	1.106.000
326	72131601-001	Paquetes de accesorios	un	1,00	400.000	400.000
327	72131601-001	Provision y colocacion de Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	95.000	2.850.000
328	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	170.000	170.000
		REPARACIÓN DE CELDAS DE AISLAMIENTO EN BLOQUE EXISTENTE				0
		Trabajos Preliminares				0
329	72131601-002	Demolición de Revoque Existente	m2	306,00	11.000	3.366.000
330	72131601-002	Retiro de escombro	un	1,00	900.000	900.000
331	72131601-002	Desmantelamiento de Artefactos y cañerias Electricas	un	1,00	190.000	190.000
332	72131601-002	Desmantelamiento de Instalación Sanitaria	un	1,00	280.000	280.000
333	72131601-002	Desmantelamiento de Aberturas	un	12,00	160.000	1.920.000
		Revoques				0
334	72131601-008	Revoques Interior de pared a una capa (1:4:12)	m2	258,00	24.000	6.192.000
335	72131601-008	Revoques Exterior con hidrofugo.	m2	113,00	35.000	3.955.000
336	72131601-008	Revoques de cielorraso (1:3+1:4:12)	m2	68,40	25.000	1.710.000
		Contrapiso de Hº de cascote				0
337	72131601-009	Contrapiso en Baños e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	35,00	30.000	1.050.000
		Pisos				0

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					CONSERMAR	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
338	72131601-009	Reparación Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	60,00	35.500	2.130.000
		Pintura				0
339	72131601-012	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	73,00	27.000	1.971.000
340	72131601-012	De paredes al látex Interior	m2	185,00	10.500	1.942.500
341	72131601-012	De paredes al látex Exterior		113,00	14.000	1.582.000
342	72131601-012	De cielorrasos al látex	m2	68,40	11.500	786.600
343	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	45,58	25.000	1.139.500
344	72131601-012	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	63,00	25.000	1.575.000
345	72131601-012	De canaletas y bajadas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	12,10	18.000	217.800
		Carpintería Metálica				0
346	72101903-001	Puerta de chapa doblada, cuenta con estructura de caño 40x40 , Reja en la parte superior caños de Ø 3/4" y ciega en la parte inferior, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas. PC	un	5,00	1.050.000	5.250.000
347	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	un	1,00	2.150.000	2.150.000
348	72101903-001	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corredizas y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	5,00	390.000	1.950.000
349	72101903-001	Ventana Tipo Reja 3,3x1,10, con reja de hierro Ø3/4".	un	1,00	2.000.000	2.000.000
		Canaletas y Bajadas				0
350	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	5,80	44.500	258.100
351	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	6,30	44.500	280.350
		Instalación eléctrica				0
352	72131601-001	Provision y colocacion de Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos	un	2,00	330.000	660.000
353	72131601-001	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas	un	5,00	130.000	650.000
354	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	165.000	165.000
		Sanitarios				0
355	72131601-011	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC, desagüe cloacal interior de baño, incluye RPS de 0,15x0,15 y accesorios	un	5,00	359.000	1.795.000
356	72131601-011	Provision y colocacion de instalación de cañeria de PVC 1/2, roscable agua fria en interior de baño - Incluye llave de paso de 1/2" cromada metalica linea clasica y accesorios.	un	5,00	470.000	2.350.000
357	72131601-011	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria PVC 1/2 roscable y correspondientes accesorios)	un	5,00	55.000	275.000
358	72131601-011	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con valvula de descarga de 1"1/4 metálica cromada automatica antivandalico de pared, incluye correspondiente accesorios.	un	5,00	768.500	3.842.500
359	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla cromada automatica antivandalico de pared - Incluye soporte y correspondientes accesorios.	un	5,00	512.000	2.560.000
		AREA EXTERIOR				0
360	72131601-013	Obrador	m2	40,00	339.000	13.560.000
361	82101502-004	Letrero de obra - 2,00 x 1,50	un	1,00	497.000	497.000
362	72102303-006	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea.	un	1,00	160.000.000	160.000.000
363	72102303-998	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	68.000.000	68.000.000
364	72102201-003	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.550.000	28.400.000
365	72102905-001	Preparación de Terreno en cancha multiuso.	m3	271,25	74.000	20.072.500
366	72131601-009	Piso de H°A° en cancha multiuso (futsal y voley) .	m3	54,25	1.650.000	89.512.500
367	72131601-012	Pintura epoxi en cancha polideportiva, en piso de Hormigon	m2	542,50	16.500	8.951.250
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES				0
		CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS				0
		CAMARA DECANTO-DIGESTORA				0
368	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	39.000	4.368.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					CONSERMAR	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
369	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	3.550.000	1.775.000
370	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	678.000	5.424.000
371	72102304-008	Hormigón Armado	m3	78,00	1.620.000	126.360.000
372	72102304-008	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	150.000	34.500.000
373	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	34.500	15.525.000
374	72102304-008	Revoque externo	m2	295,00	34.500	10.177.500
375	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	211.500	423.000
376	72102304-008	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	110.500	663.000
		REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA				0
377	72102304-008	CI 80x80	un	2,00	575.000	1.150.000
378	72102304-008	CI 100x100	un	2,00	845.000	1.690.000
379	72102304-008	CI 100x100	un	1,00	845.000	845.000
380	72102304-008	Provisión y colocación de reja manual para registro de 1,00 x 1,00	un	1,00	500.000	500.000
		FILTRO ANAERÓBICO				0
381	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	39.000	3.354.000
382	72102304-008	Retiro de material excedente	un	0,50	3.550.000	1.775.000
383	72102304-008	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	675.000	3.375.000
384	72102304-008	Hormigón Armado	m3	63,00	1.650.000	103.950.000
385	72102304-008	Mampostería de 0,30	m2	175,00	132.000	23.100.000
386	72102304-008	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	34.500	9.315.000
387	72102304-008	Revoque externo	m2	185,00	34.500	6.382.500
388	72102304-008	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	210.000	420.000
389	72102304-008	Ladrillo hueco (4 hileras)	m2	51,00	55.000	2.805.000
390	72102304-008	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	133.000	14.098.000
391	72102304-008	Canal de salida	un	1,00	650.000	650.000
392	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	82.500	1.485.000
393	72102304-008	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	60.000	300.000
394	72102304-008	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	900.000	900.000
395	72102304-008	Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)	un	1,00	11.500.000	11.500.000
		SISTEMA CLOACAL DEL PENAL				0
		TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE				0
		Tendido de tubería				0
396	72102304-008	Excavación mecánica	m3	107,00	39.000	4.173.000
397	72102304-008	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100,00	39.000	3.900.000
398	72102304-008	Asiento con material granular	m3	8,00	186.500	1.492.000
399	72102304-008	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	88,00	110.500	9.724.000
400	72102304-008	Excavación y contrucción de registros 1,20 X1,20 con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2,00	2.000.000	4.000.000
401	72102304-008	Interconexion con registro existente	un	1,00	760.000	760.000
402	72102304-008	Limpieza final	m2	75,00	8.500	637.500
		Area de cocina				0
		Construcción de Registros y Cámaras				0
403	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50 c/Rejilla Metalica inox.	unid	1,00	530.000	530.000
404	72102304-008	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1,00	250.000	250.000
405	72102304-008	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1,00	750.000	750.000
		Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios				0
406	72102304-008	Tubería reforzado Ø75mm	ml	14,00	63.000	882.000
407	72102304-008	Codo 90 Ø75mm.	unid	2,00	28.000	56.000
		Pileta de Cocina				0
408	72102304-008	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1,00	133.000	133.000
409	72102304-008	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1,00	2.000.000	2.000.000

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 05/2016 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO - PLURIANUAL" – ID N° 319.172.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO					CONSERMAR	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Conexión a Red de Agua				0
410	72102304-008	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1,00	290.000	290.000
411	72102304-008	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1,00	290.000	290.000
		Area de salida				0
		Construcción de Registros				0
412	72102304-008	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2,00	380.000	760.000
		Provisión y Colocación de Tuberías				0
413	72102304-008	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1,00	500.000	500.000
414	72102304-008	Cierre Sanitario Cámara Séptica	un	1,00	970.000	970.000
		INSTALACIONES ESPECIALES				0
415	92101603-001	Instalación de Prevencion Contra Incendio - Proyecto y ejecucion - Pabellon A y B (Planta Baja y Planta Alta) incluye conexión a instalacion existente	un	1,00	28.000.000	28.000.000
416	92121702-002	Proyecto y ejecución de sistema de automatización de aberturas y de circuito cerrado de Control - Pabellon A y B	un	1,00	11.100.000	11.100.000
417	72131601-011	Red de distribucion de agua corriente para alimentacion de Pabellones PVC 1"1/4 soldable incluye accesorios llaves de paso PVC 1"1/4 general de cada pabellon , llaves de paso PVC 1"1/4 general de alimentacion de celda	ml	600,00	35.000	21.000.000
		TOTAL				**Gs 5.291.905.050**

Arq. Julio César González Duarte
Arquitecto

Luis Delgado

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad