DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP de Pedro Ramón Villalba Libardi		2 LH CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 ING. RAMÓN L. BALVIONI GONZALEZ		4 EMPACISA - Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.		5 INGEMANT S.A.		6 NOFESTE S.A.		7 MANCUSO & CIA S.R.L.		8 EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas		9 MONTEGRISTO S.A.		10 N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A.		11 ING. HUGO C. GIÓVINE		12 INTEGRAL INGENIERÍA S.R.L.		13 EDEC INGENIERÍA de Emmanuel María de Collavilla Flecha	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL		TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
(A)	**Construcción de Oficinas: SAN BERNARDINO**																												
	Trabajos preliminares y finales																												
1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática.	UNI	1	3.306.000	3.306.000	4.440.000	4.440.000	2.000.000	2.000.000	4.042.500	4.042.500	9.500.000	9.500.000	3.000.000	3.000.000	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000	5.175.000	5.175.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.375.000	3.375.000	18.750.000	18.750.000
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	UNI	6	217.500	1.305.000	55.500	333.000	150.000	900.000	346.500	2.079.000	2.850.000	17.100.000	200.000	1.200.000	350.000	2.100.000	500.000	3.000.000	345.000	2.070.000	900.000	5.400.000	312.500	1.875.000	2.025.000	12.150.000	812.500	4.875.000
3	Replanteo general de obra: Edificios para Oficinas.	M2	355	1.740	617.700	2.220	788.100	3.500	1.242.500	2.310	820.050	1.900	674.500	5.000	1.775.000	3.800	1.349.000	3.500	1.242.500	2.875	1.020.625	3.125	1.109.375	1.875	665.625	6.075	2.156.625	3.125	1.109.375
4	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de H°A°.	ml.	20	104.400	2.088.000	133.200	2.664.000	150.000	3.000.000	288.750	5.775.000	332.500	6.650.000	100.000	2.000.000	280.000	5.600.000	165.000	3.300.000	103.500	2.070.000	125.000	2.500.000	250.000	5.000.000	162.000	3.240.000	187.500	3.750.000
	Movimiento de suelo								0																				
5	Desmonte, relleno y compactación.	M3	180	26.100	4.698.000	33.300	5.994.000	25.000	4.500.000	57.750	10.395.000	19.000	3.420.000	30.000	5.400.000	58.000	10.440.000	50.000	9.000.000	74.750	13.455.000	37.500	6.750.000	37.500	6.750.000	60.750	10.935.000	37.500	6.750.000
				Sub Total: 1	12.014.700	Sub Total: 1	14.219.100	Sub Total: 1	11.642.500	Sub total: 1	23.111.550	Sub Total: 1	37.344.500	Sub Total: 1	13.375.000	Sub Total: 1	24.989.000	Sub Total: 1	19.542.500	Sub Total: 1	23.790.625	Sub Total: 1	20.759.375	Sub Total: 1	19.290.625		31.856.625	Sub Total: 1	35.234.375
	Estructura de H°A°																												
6	Excavación para fundaciones	M3	199	17.400	3.462.600	33.300	6.626.700	35.000	6.965.000	46.200	9.193.800	23.750	4.725.250	35.000	6.965.000	35.000	6.965.000	30.000	5.970.000	23.000	4.577.000	50.000	9.950.000	50.000	9.950.000	40.500	8.059.500	36.300	7.223.700
7	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	94	43.500	4.089.000	33.300	3.130.200	35.000	3.290.000	34.650	3.257.100	22.800	2.143.200	35.000	3.290.000	25.000	2.350.000	30.000	2.820.000	63.250	5.945.500	27.000	2.538.000	25.000	2.350.000	40.500	3.807.000	75.000	7.050.000
8	Fundación de H° A°	M3	40	1.550.000	62.000.000	1.665.000	66.600.000	1.600.000	64.000.000	1.674.750	66.990.000	1.140.000	45.600.000	2.000.000	80.000.000	1.380.000	55.200.000	1.800.000	72.000.000	1.667.500	66.700.000	1.500.000	60.000.000	1.770.000	70.800.000	1.890.000	75.600.000	1.875.000	75.000.000
9	Vigas de fundación	M3	30	1.550.000	46.500.000	1.942.500	58.275.000	1.600.000	48.000.000	1.686.300	50.589.000	1.092.500	32.775.000	2.000.000	60.000.000	1.600.000	48.000.000	1.800.000	54.000.000	1.725.000	51.750.000	1.680.000	50.400.000	2.124.000	63.720.000	1.890.000	56.700.000	1.875.000	56.250.000
10	Viga cadena superior.	M3	17	1.550.000	26.350.000	1.942.500	33.022.500	1.600.000	27.200.000	1.755.600	29.845.200	1.187.500	20.187.500	2.000.000	34.000.000	1.630.000	31.110.000	1.800.000	30.600.000	1.782.500	30.302.500	1.770.000	30.090.000	2.160.000	36.720.000	2.092.500	35.572.500	1.875.000	31.875.000
11	Pilares	M3	12	1.550.000	18.600.000	2.220.000	26.640.000	1.600.000	19.200.000	1.801.800	21.621.600	1.168.500	14.022.000	2.000.000	24.000.000	1.800.000	21.600.000	2.000.000	24.000.000	1.782.500	21.390.000	1.700.000	20.400.000	2.250.000	27.000.000	2.160.000	25.920.000	1.875.000	22.500.000
12	Losas.	M3	27	1.550.000	41.850.000	1.942.500	52.447.500	1.600.000	43.200.000	1.755.600	47.401.200	1.149.500	31.036.500	2.000.000	54.000.000	1.750.000	47.250.000	1.800.000	48.600.000	1.725.000	46.575.000	1.600.000	43.200.000	1.829.000	49.383.000	2.025.000	54.675.000	2.250.000	60.750.000
	Albañilerías																												
13	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	68	21.750	1.479.000	16.650	1.132.200	15.000	1.020.000	69.300	4.712.400	14.250	969.000	20.000	1.360.000	40.000	2.720.000	30.000	2.040.000	17.250	1.173.000	50.578	3.439.168	43.750	2.975.000	27.000	1.836.000	43.750	2.975.000
14	Con membrana asfáltica aluminizada de 4mm y piso de tejuelitas prensadas, incluye contrapiso y alisada en Losa de H°A°.	M2	23	60.900	1.400.700	88.800	2.042.400	250.000	5.750.000	103.950	2.390.850	61.750	1.420.250	35.000	805.000	110.000	2.530.000	165.000	3.795.000	120.750	2.777.250	143.750	3.306.250	141.250	3.248.750	168.750	3.881.250	437.500	10.062.500
	Mamposterías												0																
	De nivelación																												
15	De ladrillos comunes de 0.30m.	M2	80	91.350	5.481.000	133.200	7.992.000	120.000	7.200.000	132.825	7.969.500	121.600	7.296.000	120.000	7.200.000	108.000	6.480.000	135.000	8.100.000	100.050	6.003.000	152.431	9.145.860	150.000	9.000.000	175.500	10.530.000	150.000	9.000.000
16	De ladrillos comunes de 0.15m.	M2	22	65.000	1.430.000	77.700	1.709.400	65.000	1.430.000	75.075	1.651.650	63.650	1.400.300	100.000	2.200.000	65.000	1.430.000	95.000	2.090.000	86.250	1.897.500	77.500	1.705.000	87.500	1.925.000	101.250	2.227.500	87.500	1.925.000
	De elevación				0				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0
17	De ladrillos comunes prensados rojos una cara vista,de 0.30m.	M2	7	87.000	609.000	133.200	932.400	95.000	665.000	155.925	1.091.475	123.500	864.500	130.000	910.000	178.000	1.246.000	135.000	945.000	124.200	869.400	200.000	1.400.000	187.500	1.312.500	195.750	1.370.250	200.000	1.400.000
18	De ladrillos comunes prensados rojos una cara vista de 0.15m.	M2	175	56.550	9.896.250	83.250	14.568.750	75.000	13.125.000	98.175	17.180.625	66.500	11.637.500	100.000	17.500.000	92.000	16.100.000	95.000	16.625.000	105.800	18.515.000	100.000	17.500.000	100.000	17.500.000	114.750	20.081.250	125.000	21.875.000
19	De ladrillos comunes de 0.30 m.	M2	135	89.610	12.097.350	133.200	17.982.000	110.000	14.850.000	127.050	17.151.750	117.800	15.903.000	120.000	16.200.000	110.000	14.850.000	135.000	18.225.000	100.050	13.506.750	140.000	18.900.000	150.000	20.250.000	175.500	23.692.500	163.888	22.097.813
20	De ladrillos comunes de 0.15 m.	M2	258	65.000	16.770.000	83.250	21.478.500	70.000	18.060.000	69.300	17.879.400	65.075	16.789.350	80.000	20.640.000	68.000	17.544.000	95.000	24.510.000	80.500	20.769.000	77.500	19.995.000	93.750	24.187.500	101.250	26.122.500	92.021	23.741.483
	Dinteles				0		0				0		0				0		0		0		0		0		0		0
21	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml.	158	17.400	2.749.200	11.988	1.894.104	25.000	3.950.000	16.170	2.554.860	11.400	1.801.200	20.000	3.160.000	18.000	2.844.000	35.000	5.530.000	15.525	2.452.950	18.375	2.903.250	23.750	3.752.500	24.300	3.839.400	37.500	5.925.000
	Cubierta																												
22	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada color teja, con estructura metálica (en los dos bloques) y pilares de perfiles y ángulos (en galería de Deposito), aislante térmico bajo chapa (en el Depósito) y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final en todas las superficies. Incluye verificación de cálculos y diseño de estructura metálica.	M2	317	147.900	46.884.300	166.500	52.780.500	165.000	52.305.000	155.925	49.428.225	152.000	48.184.000	190.000	60.230.000	200.000	63.400.000	225.000	71.325.000	224.250	71.087.250	225.000	71.325.000	200.600	63.590.200	249.750	79.170.750	312.500	99.062.500
	Contrapisos																												
23	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas, guardaobras y camineros)	M2	316	17.400	5.498.400	25.530	8.067.480	22.000	6.952.000	24.255	7.664.580	19.000	6.004.000	20.000	6.320.000	25.000	7.900.000	30.000	9.480.000	27.600	8.721.600	36.000	11.375.000	33.750	10.665.000	37.800	11.944.800	41.750	13.193.000
	Pisos																												
24	Baldosas de porcelanato de Alto Brillo- espesor: 7 mm, color a definir según muestras, incluye carpeta de asiento y juntas de dilatación.	M2	175	87.000	15.225.000	113.220	19.813.500	110.000	19.250.000	132.825	23.244.375	112.100	19.617.500	120.000	21.000.000	118.000	20.650.000	165.000	28.875.000	126.500	22.137.500	163.625	28.634.375	183.600	32.130.000	155.250	27.168.750	312.500	54.687.500
25	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra en Baños, Comedor y Galería, incluye carpeta de asiento.	M2	87	60.900	5.298.300	77.700	6.759.900	75.000	6.525.000	80.850	7.033.950	64.600	5.620.200	90.000	7.830.000	85.000	7.395.000	110.000	9.570.000	109.250	9.504.750	101.500	8.830.500	95.000	8.265.000	114.750	9.983.250	146.250	12.723.750
26	Alisado de cemento en depósitos y guardaobras.	M2	61	30.450	1.857.450	38.850	2.369.850	20.000	1.220.000	26.565	1.620.465	17.100	1.043.100	20.000	1.220.000	42.000	2.562.000	35.000	2.135.000	23.000	1.403.000	22.125	1.349.625	32.500	1.982.500	47.250	2.882.250	43.750	2.668.750
	Zócalos																												
27	Zócalo de porcelanato de Alto Brillo. Espesor: 7mm, Altura: 10cm, mismo color que el piso.	ml.	135	26.100	3.523.500	22.200	2.997.000	25.000	3.375.000	43.890	5.925.150	16.150	2.180.250	30.000	4.050.000	36.000	4.860.000	50.000	6.750.000	51.750	6.986.250	28.250	3.813.750	33.750	4.556.250	60.750	8.201.250	62.500	8.437.500
28	Zócalo de Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, de 10 cm de altura, mismo color que el piso.	ml.	101	21.750	2.196.750	13.320	1.345.320	25.000	2.525.000	16.748	1.691.498	11.875	1.199.375	20.000	2.020.000	30.000	3.030.000	25.000	2.525.000	46.000	4.646.000	16.250	1.641.250	20.000	2.020.000	24.300	2.454.300	31.250	3.156.250
	Revoques																												
29	Interior sin hidrófugo: de paredes, losas, pilares y vigas de H°A°. (Incluye azotada con cemento en el H°A° y perfilado de los cantos de pilares interiores)	M2	913	25.230	23.034.990	22.200	20.268.600	22.000	20.086.000	23.100	21.090.300	15.675	14.311.275	25.000	22.825.000	32.000	29.216.000	30.000	27.390.000	23.000	20.999.000	33.750	30.813.750	34.800	31.772.400	33.750	30.813.750	36.250	33.096.250
30	Exterior con hidrófugo, de paredes linderas.	M2	109	23.490	2.560.410	22.200	2.419.800	22.000	2.398.000	25.410	2.769.690	17.575	1.915.675	30.000	3.270.000	30.000	3.270.000	37.500	4.087.500	27.600	3.008.400	37.500	4.087.500	38.750	4.223.750	37.800	4.120.200	40.000	4.360.000
31	Exterior con hidrófugo: de Vigas superiores y pilares de H°A°, previa azotada c/cemento, incluye perfilado de los cantos.	M2	77	25.230	1.942.710	22.200	1.709.400	23.000	1.771.000	27.720	2.134.440	19.000	1.463.000	30.000	2.310.000	33.000	2.541.000	45.000	3.465.000	28.750	2.213.750	43.750	3.368.750	42.500	3.272.500	43.200	3.326.400	43.750	3.368.750
32	De mochetas en aberturas - con hidrófugo.	ml.	150	17.400	2.610.000	11.100	1.665.000	25.000	3.750.000	19.635	2.945.250	11.400	1.710.000	20.000	3.000.000	19.000	2.700.000	20.000	3.000.000	13.800	2.070.000	18.750	2.812.500	18.750	2.812.500	20.250	3.037.500	37.500	5.625.000
	Revestimientos																												
33	Azulejos en Baños y Comedor (0.20m0.30m - color blanco)	M2	117	52.200	6.107.400	72.150	8.441.550	65.000	7.605.000	61.215	7.162.155	52.250	6.113.250	60.000	7.020.000	74.000	8.658.000	100.000	11.700.000	74.750	8.745.750	71.500	8.365.500	87.500	10.237.500	101.250	11.846.250	110.941	12.945.026
34	Guardas decorativas y filetes en Baños.	ml.	110	26.100	2.871.000	22.200	2.442.000	25.000	2.750.000	46.200	5.082.000	19.000	2.090.000	30.000	3.300.000	35.000	3.850.000	45.000	4.950.000	40.250	4.427.500	31.250	3.437.500	37.500	4.125.000	47.250	5.197.500	50.000	5.500.000
	Mamparas.																												
35	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión, estr. de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, c/puerta de 0,80m incluye cerraduras, herrajes y zócalos picableado.	M2	63	130.500	8.221.500	155.400	9.790.200	150.000	9.450.000	288.750	18.191.250	209.000	13.167.000	120.000	7.560.000	260.000	16.380.000	185.000	11.655.000	166.750	10.505.250	225.000	14.175.000	337.500	21.262.500	202.500	12.757.500	625.000	39.375.000
36	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC de 35 mm de espesor, perfiles de aluminio, con puerta de 0,60m incluye cerraduras, herrajes y accesorios.	M2	20	121.800	2.436.000	166.500	3.330.000	220.000	4.400.000	219.450	4.389.000	475.000	9.500.000	120.000	2.400.000	260.000	5.200.000	195.000	3.900.000	138.000	2.760.000	181.250	3.625.000	375.000	7.500.000	236.250	4.725.000	625.000	12.500.000
	Carpinterías																												
	Carpintería de madera (aberturas con marcos de Lapacho, hojas y contramarcos: cedro, incluye cerraduras y herrajes)				0																								
37	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	31	321.900	9.978.900	377.400	11.699.400	350.000	10.850.000	450.450	13.963.950	475.000	14.725.000	300.000	9.300.000	545.000	16.895.000	400.000	12.400.000	414.000	12.834.000	517.125	16.030.875	712.500	22.087.500	607.500	18.832.500	437.500	13.562.500
38	Puertas placas de cedro rebatibles de dos hojas.	M2	4	321.900	1.287.600	388.500	1.554.000	350.000	1.400.000	450.450	1.801.800	845.500	3.382.000	300.000	1.200.000	545.000	2.180.000	450.000	1.800.000	414.000	1.656.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	607.500	2.430.000	437.500	1.750.000
	Carpintería de aluminio (aberturas que incluyen marcos, pre-marcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación).			0	0	-	-	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
39	Puerta rebatibles de dos hojas de vidrios templados tipo Blindex, con banderolas fijas , de 10mm, color a definir en obra.	M2	4	565.500	2.262.000	1.058.940	4.235.760	550.000	2.200.000	866.250	3.465.000	2.375.000	9.500.000	600.000	2.400.000	1.000.000	4.000.000	850.000	3.400.000	632.500	2.530.000	760.625	3.042.500	1.468.750	5.875.000	1.147.500	4.590.000	1.187.500	4.750.000
40	Ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color a definir en obra (Incluidos en el precio)	M2	14	435.000	6.090.000	532.800	7.459.200	550.000	7.700.000	577.500	8.085.000	712.500	9.975.000	600.000	8.400.000	800.000	11.200.000	750.000	10.500.000	575.000	8.050.000	543.750	7.612.500	1.112.500	15.575.000	742.500	10.395.000	1.187.500	16.625.000
41	Ventanas vidriadas basculantes de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color a definir en obra (incluidos en el precio)	M2	15	609.000	9.135.000	532.800	7.992.000	550.000	8.250.000	577.500	8.662.500	902.500	13.537.500	600.000	9.000.000	800.000	12.000.000	750.000	11.250.000	575.000	8.625.000	425.000	6.375.000	1.112.500	16.687.500	742.500	11.137.500	1.187.500	17.812.500
	Pinturas																												
42	Enduido interior.	M2	627	5.655	3.545.685	8.880	5.567.760	20.000	12.540.000	8.085	5.069.295	11.400	7.147.800	10.000	6.270.000	10.000	6.270.000	15.000	9.405.000	18.400	11.536.800	9.750	5.488.250	10.000	6.270.000	16.200	10.157.400	8.750	5.486.250
	Pintura al látex								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
43	Látex interior en paredes, losas, vigas y pilares revocados.	M2	913	14.790	13.503.270	11.100	10.134.300	15.000	13.695.000	9.356	8.541.572	9.975	9.107.175	12.000	10.956.000	13.000	11.869.000	20.000	18.260.000	23.000	20.999.000	10.000	9.130.000	15.000	13.695.000	20.250	18.488.250	18.750	17.118.750
44	Látex exterior en vigas y pilares (revocados).	M2	77	14.790	1.138.830	11.100	854.700	15.000	1.155.000	10.395	800.415	10.925	841.225	12.000	924.000	13.500	1.039.500	25.000	1.925.000	25.300	1.948.100	11.875	914.375	16.250	1.251.250	20.250	1.559.250	18.750	1.443.750
45	Látex exterior en paredes revocadas linderas.	M2	109	14.790	1.612.110	11.100	1.209.900	15.000	1.635.000	10.395	1.133.055	10.925	1.190.825	12.000	1.308.000	13.500	1.471.500	25.000	2.725.000	27.600	3.008.400	13.750	1.498.750	16.250	1.771.250	20.250	2.207.250	18.750	2.043.750
46	Látex exterior en mochetas	ml.	150	13.050	1.957.500	3.330	499.500	15.000	2.250.000	9.240	1.386.000	4.275	641.250	20.000	3.000.000	5.000	750.000	15.000	2.250.000	20.700	3.105.000	5.625	843.750	6.250	937.500	6.750	1.012.500	9.375	1.406.250
	Pintura a la silicona o similar para ladrillos a la vista.								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
47	De ladrillos comunes prensados rojos a la vista	M2	242	13.050	3.158.100	8.880	2.148.960	18.000	4.356.000	12.128	2.934.655	11.875	2.873.750	20.000	4.840.000	14.000	3.388.000	15.000	3.630.000	19.550	4.731.100	11.000	2.662.000	15.000	3.630.000	16.200	3.920.400	16.250	3.932.500
	Pintura sintética sobre superficies de madera								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP de Pedro Ramón Villalba Libardi UNITARIO	1 TOTAL	2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson [illegible] UNITARIO	2 TOTAL	3 ING. RAMÓN L. SALVIONI GONZÁLEZ UNITARIO	3 TOTAL	4 EMPAICSA - Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A. UNITARIO	4 TOTAL
48	De aberturas al barniz sintético brillante.	M2	70	16.530	1.157.100	8.880	621.600	22.000	1.540.000	24.255	1.697.850
	Pintura sintética: superficies metálicas, Incluye antióxido								0		0
49	De canaletas y caños de bajada pluvial	ml.	95	13.920	1.322.400	9.990	949.050	22.000	2.090.000	24.255	2.304.225
	Vidrios y espejos										
50	Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio.	UNI	3	87.000	261.000	166.500	499.500	250.000	750.000	115.500	346.500
51	Espejos sin marco adosados a la pared.	M2	2	104.400	208.800	155.400	310.800	120.000	240.000	109.725	219.450
	Instalación sanitaria.										
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios										
52	Lavatorio con pedestal, color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	3	350.000	1.050.000	266.400	799.200	450.000	1.350.000	519.750	1.559.250
53	Bachas de losa p/mesada de granito. Incluye conex. flexibles.	UNI	2	350.000	700.000	222.000	444.000	750.000	1.500.000	485.100	970.200
54	Inodoros color blanco p/cisterna alta. Incluye conex. flexibles.	UNI	4	350.000	1.400.000	310.800	1.243.200	300.000	1.200.000	462.000	1.848.000
55	Inodoros color blanco para cisterna baja. Incluye conex. flexibles	UNI	2	350.000	700.000	333.000	666.000	300.000	600.000	635.250	1.270.500
56	Mingitorio color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	4	391.500	1.566.000	333.000	1.332.000	550.000	2.200.000	594.825	2.379.300
	Provisión y colocación de Accesorios										0
57	Jabonera de losa.	UNI	4	69.600	278.400	44.400	177.600	45.000	180.000	46.200	184.800
58	Media Jabonera de losa.	UNI	5	69.600	348.000	44.400	222.000	45.000	225.000	46.200	231.000
59	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	6	69.600	417.600	44.400	266.400	45.000	270.000	46.200	277.200
60	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	3	69.600	208.800	22.200	66.600	45.000	135.000	46.200	138.600
61	Percheros simples de losa.	UNI	4	69.600	278.400	22.200	88.800	45.000	180.000	46.200	184.800
62	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro.	UNI	6	69.600	417.600	55.500	333.000	35.000	210.000	57.750	346.500
63	Cisterna plástica alta color blanco.	UNI	4	69.600	278.400	44.400	177.600	55.000	220.000	92.400	369.600
64	Cisterna baja de losa color blanco.	UNI	2	104.400	208.800	133.200	266.400	300.000	600.000	231.000	462.000
65	Duchas eléctricas incluye brazos metálicos	UNI	4	104.400	417.600	133.200	532.800	120.000	480.000	80.850	323.400
	Provisión y colocación de Griferías										0
66	Para lavatorios.	UNI	5	243.600	1.218.000	144.300	721.500	65.000	325.000	231.000	1.155.000
67	Para mingitorios.	UNI	4	104.400	417.600	144.300	577.200	300.000	1.200.000	231.000	924.000
68	Para Duchas eléctricas	UNI	4	139.200	556.800	155.400	621.600	75.000	300.000	173.250	693.000
69	Para pileta de lavar en Cocina (comedor).	UNI	1	391.500	391.500	83.250	83.250	55.000	55.000	173.250	173.250
	Desagüe cloacal										
70	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzados, c/ accesorios, c/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	ml.	22	35.000	770.000	25.530	561.660	35.000	770.000	43.890	965.580
71	Desagüe de baño para Damas, Jefatura y Reclamos, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	3	609.000	1.827.000	333.000	999.000	300.000	900.000	519.750	1.559.250
72	Desagüe de Baños para caballeros, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	609.000	609.000	721.500	721.500	450.000	450.000	2.310.000	2.310.000
73	Desagüe para pileta de cocina (Comedor) hasta el primer registro, incluye caños, accesorios y desengrasador.	UNI	1	850.000	850.000	166.500	166.500	400.000	400.000	404.250	404.250
74	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	4	243.600	974.400	177.600	710.400	350.000	1.400.000	219.450	877.800
75	Cámara Séptica	UNI	1	1.131.000	1.131.000	1.110.000	1.110.000	850.000	850.000	1.674.750	1.674.750
76	Pozo Absorbente.	UNI	1	1.566.000	1.566.000	2.220.000	2.220.000	3.000.000	3.000.000	2.310.000	2.310.000
	Instalación de agua corriente								0		
77	Acometida de la ESSAP hasta la llave de paso general.	UNI	1	2.175.000	2.175.000	1.110.000	1.110.000	500.000	500.000	1.155.000	1.155.000
78	Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica, desde la llave de paso general.	ml	15	15.660	234.900	22.200	333.000	35.000	525.000	25.410	381.150
79	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	13	8.700	113.100	22.200	288.600	30.000	390.000	18.480	240.240
80	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	10	6.960	69.600	22.200	222.000	25.000	250.000	12.128	121.275
81	Instalación de agua fría en baños para Damas, Jefatura y Operadores, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	3	1.566.000	4.698.000	310.800	932.400	750.000	2.250.000	462.000	1.386.000
82	Instalación de agua fría en baños para caballeros, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	870.000	870.000	444.000	444.000	850.000	850.000	2.310.000	2.310.000
83	Instalación de agua fría con llave de paso p/ pileta de cocina (Comedor).	UNI	1	696.000	696.000	199.800	199.800	750.000	750.000	288.750	288.750
84	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, accesorios, llave de paso y canillas).	UNI	2	1.305.000	2.610.000	133.200	266.400	550.000	1.100.000	300.300	600.600
	Desagüe pluvial.										
85	Canaleta de Desagüe pluvial de chapa de Fe G°N° 24 d=70cm.	ml	66	104.400	6.890.400	88.800	5.860.800	100.000	6.600.000	80.850	5.336.100
86	Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G°N° 24 de 0.10m x 0.150m.	ml	27	104.400	2.818.800	88.800	2.397.600	75.000	2.025.000	69.300	1.871.100
87	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. Incluye accesorios- entre registros pluviales y canal existente.	ml	30	31.320	939.600	25.530	765.900	70.000	2.100.000	30.030	900.900
88	Registros pluviales de 0.40mx0.40m, con rejillas de piso de 0.30mx0.30m.	UNI	8	191.400	1.531.200	166.500	1.332.000	175.000	1.400.000	190.575	1.524.600
	Instalación eléctrica										
89	Acometida de baja tensión trifásica y Puesto de medición. (Pilastra, caño de acero galvanizado Ø 3", cruceta, aisladores, nicho de medidor trifásico, etc.) - diseño final de la Instalacion Eléctrica.	UNI	1	2.175.000	2.175.000	1.776.000	1.776.000	2.000.000	2.000.000	3.465.000	3.465.000
90	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al TG. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	UNI	1	304.500	304.500	333.000	333.000	1.500.000	1.500.000	693.000	693.000
91	Alimentación subterránea trifásica al TG.- Cable NYY de 4 x 10 mm2	ml	22	174.000	3.828.000	133.200	2.930.400	55.000	1.210.000	19.058	419.265
92	Provisión e Instalación de Tablero General de caja metálica, con barra de fases, neutro y P.A.T, con riel, llaves TM y accesorios.	UNI	1	1.392.000	1.392.000	1.332.000	1.332.000	2.000.000	2.000.000	1.732.500	1.732.500
93	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye cañerías, cableado y llaves).	UNI	60	69.600	4.176.000	66.600	3.996.000	60.000	3.600.000	57.750	3.465.000
94	Provisión e instalación de tomacorrientes simples (incluye cañerías, cableado y tomas).	UNI	20	69.600	1.392.000	66.600	1.332.000	60.000	1.200.000	57.750	1.155.000
95	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora (incluye cañerías, cableado, tomas y jabalina).	UNI	9	69.600	626.400	88.800	799.200	60.000	540.000	69.300	623.700
96	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes: 3x40 watts.	UNI	26	156.600	4.071.600	199.800	5.194.800	350.000	9.100.000	138.600	3.603.600
97	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes: 2x40 watts.	UNI	20	139.200	2.784.000	133.200	2.664.000	350.000	7.000.000	103.950	2.079.000
98	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes: 1x40 watts.	UNI	6	95.700	574.200	94.350	566.100	120.000	720.000	80.850	485.100
99	Provisión e instalación de luminarias con brazos de sujeción y porta equipo de aluminio inyectado, lámparas bajo consumo de 105 W. Por pilares de H° A° en el exterior.	UNI	3	304.500	913.500	599.400	1.798.200	1.500.000	4.500.000	415.800	1.247.400
100	Provisión e instalación de luminarias colgantes con porta equipo de aluminio inyectado y lámparas bajo consumo de 105 W, en Depósitos	UNI	5	217.500	1.087.500	266.400	1.332.000	750.000	3.750.000	300.300	1.501.500
101	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	12	17.400	208.800	13.320	159.840	25.000	300.000	5.775	69.300
102	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	ml	20	4.350	87.000	22.200	444.000	25.000	500.000	11.550	231.000
103	Circuito para ducha eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	4	174.000	696.000	166.500	666.000	25.000	100.000	173.250	693.000
104	Provisión e instalación de Extractor, con ductos de salida al exterior	UNI	1	3.045.000	3.045.000	599.400	599.400	1.000.000	1.000.000	207.900	207.900
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)										
105	Acometida Telefónica de la red de COPACO.	UNI	1	2.175.000	2.175.000	1.332.000	1.332.000	650.000	650.000	1.155.000	1.155.000
106	Tablero telefónico general.	UNI	1	6.525.000	6.525.000	555.000	555.000	350.000	350.000	577.500	577.500
107	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.	UNI	6	95.700	574.200	199.800	1.198.800	80.000	480.000	75.075	450.450
108	Montante para Switch de computadora c/regleta para 24 bocas.	UNI	1	304.500	304.500	1.332.000	1.332.000	750.000	750.000	462.000	462.000
109	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras, con cañerías, cableados, etc.	UNI	9	174.000	1.566.000	133.200	1.198.800	75.000	675.000	75.075	675.675
	Sistema de prevención de incendios										
110	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	UNI	3	435.000	1.305.000	266.400	799.200	220.000	660.000	219.450	658.350

ÍTEM	5 INGEMANT S.A.	5 TOTAL	6 NORESTE S.A. UNITARIO	6 TOTAL	7 MANCUSO & CIA S.R.L. UNITARIO	7 TOTAL	8 EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas UNITARIO	8 TOTAL	9 MONTECRISTO S.A. UNITARIO	9 TOTAL
48	15.675	1.097.250	20.000	1.400.000	15.500	1.085.000	15.000	1.050.000	20.700	1.449.000
		0		0		0		0		0
49	14.725	1.398.875	20.000	1.900.000	10.000	950.000	15.000	1.425.000	21.850	2.075.750
50	266.000	798.000	110.000	330.000	180.000	540.000	275.000	825.000	529.000	1.587.000
51	242.250	484.500	100.000	200.000	200.000	400.000	200.000	400.000	483.000	966.000
52	85.500	256.500	350.000	1.050.000	300.000	900.000	300.000	900.000	246.100	738.300
53	104.500	209.000	250.000	500.000	110.000	220.000	300.000	600.000	158.700	317.400
54	171.000	684.000	300.000	1.200.000	250.000	1.000.000	350.000	1.400.000	358.800	1.435.200
55	237.500	475.000	350.000	700.000	270.000	540.000	350.000	700.000	563.500	1.127.000
56	99.750	399.000	300.000	1.200.000	290.000	1.160.000	350.000	1.400.000	312.800	1.251.200
		0		0		0		0		0
57	28.500	114.000	50.000	200.000	41.000	164.000	50.000	200.000	28.750	115.000
58	23.750	118.750	30.000	150.000	41.000	205.000	45.000	225.000	28.750	143.750
59	28.500	171.000	50.000	300.000	41.000	246.000	50.000	300.000	40.250	241.500
60	19.000	57.000	50.000	150.000	41.000	123.000	30.000	90.000	46.000	138.000
61	11.400	45.600	50.000	200.000	41.000	164.000	40.000	160.000	21.850	87.400
62	28.500	171.000	70.000	420.000	40.000	240.000	85.000	510.000	28.750	172.500
63	57.000	228.000	100.000	400.000	60.000	240.000	85.000	340.000	39.100	156.400
64	114.000	228.000	100.000	200.000	220.000	440.000	175.000	350.000	258.750	517.500
65	104.500	418.000	150.000	600.000	125.000	500.000	150.000	600.000	109.250	437.000
		0		0		0		0		0
66	66.500	332.500	250.000	1.250.000	110.000	550.000	150.000	750.000	103.500	517.500
67	57.000	228.000	250.000	1.000.000	110.000	440.000	200.000	800.000	97.750	391.000
68	95.000	380.000	100.000	400.000	90.000	360.000	250.000	1.000.000	97.750	391.000
69	85.500	85.500	100.000	100.000	150.000	150.000	200.000	200.000	184.000	184.000
70	232.750	5.120.500	25.000	550.000	23.000	506.000	55.000	1.210.000	31.625	695.750
71	332.500	997.500	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	400.000	1.200.000	747.500	2.242.500
72	332.500	332.500	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	862.500	862.500
73	85.500	85.500	200.000	200.000	180.000	180.000	200.000	200.000	632.500	632.500
74	114.000	456.000	220.000	880.000	250.000	1.000.000	350.000	1.400.000	575.000	2.300.000
75	912.000	912.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.782.500	1.782.500
76	1.567.500	1.567.500	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000	2.242.500	2.242.500
77	902.500	902.500	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	402.500	402.500
78	18.525	277.875	20.000	300.000	33.000	495.000	40.000	600.000	28.750	431.250
79	13.300	172.900	15.000	195.000	27.000	351.000	35.000	455.000	25.300	328.900
80	8.740	87.400	12.000	120.000	21.000	210.000	30.000	300.000	39.100	391.000
81	356.250	1.068.750	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	350.000	1.050.000	747.500	2.242.500
82	356.250	356.250	500.000	500.000	150.000	150.000	500.000	500.000	805.000	805.000
83	131.100	131.100	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	690.000	690.000
84	85.500	171.000	150.000	300.000	80.000	160.000	125.000	250.000	97.750	195.500
85	42.750	2.821.500	70.000	4.620.000	75.000	4.950.000	95.000	6.270.000	55.200	3.643.200
86	42.750	1.154.250	70.000	1.890.000	75.000	2.025.000	95.000	2.565.000	63.250	1.707.750
87	42.750	1.282.500	15.000	450.000	23.000	690.000	55.000	1.650.000	31.625	948.750
88	133.000	1.064.000	250.000	2.000.000	280.000	2.240.000	350.000	2.800.000	391.000	3.128.000
89	1.615.000	1.615.000	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	1.750.000	1.750.000	2.875.000	2.875.000
90	142.500	142.500	100.000	100.000	120.000	120.000	450.000	450.000	977.500	977.500
91	33.250	731.500	40.000	880.000	45.000	990.000	75.000	1.650.000	57.500	1.265.000
92	9.025.000	9.025.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	850.000	850.000	1.840.000	1.840.000
93	61.750	3.705.000	70.000	4.200.000	76.000	4.560.000	100.000	6.000.000	80.500	4.830.000
94	61.750	1.235.000	70.000	1.400.000	76.000	1.520.000	100.000	2.000.000	80.500	1.610.000
95	114.000	1.026.000	110.000	990.000	150.000	1.350.000	100.000	900.000	109.250	983.250
96	57.000	1.482.000	150.000	3.900.000	130.000	3.380.000	225.000	5.850.000	311.650	8.102.900
97	42.750	855.000	100.000	2.000.000	90.000	1.800.000	200.000	4.000.000	225.400	4.508.000
98	28.500	171.000	70.000	420.000	60.000	360.000	150.000	900.000	98.900	593.400
99	114.000	342.000	300.000	900.000	750.000	2.250.000	250.000	750.000	271.400	814.200
100	47.500	237.500	400.000	2.000.000	600.000	3.000.000	200.000	1.000.000	270.250	1.351.250
101	4.750	57.000	10.000	120.000	12.000	144.000	20.000	240.000	5.750	69.000
102	8.075	161.500	5.000	100.000	12.000	240.000	25.000	500.000	9.200	184.000
103	218.500	874.000	100.000	400.000	210.000	840.000	250.000	1.000.000	253.000	1.012.000
104	237.500	237.500	500.000	500.000	650.000	650.000	250.000	250.000	3.450.000	3.450.000
105	95.000	95.000	450.000	450.000	1.100.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000	172.500	172.500
106	76.000	76.000	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	632.500	632.500
107	95.000	570.000	120.000	720.000	175.000	1.050.000	150.000	900.000	287.500	1.725.000
108	475.000	475.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	400.000	400.000	575.000	575.000
109	171.000	1.539.000	120.000	1.080.000	175.000	1.575.000	150.000	1.350.000	287.500	2.587.500
110	237.500	712.500	300.000	900.000	450.000	1.350.000	350.000	1.050.000	207.000	621.000

ÍTEM	10 N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. UNITARIO	10 TOTAL	11 ING. HUGO C. GIÓVINE UNITARIO	11 TOTAL	12 INTEGRAL INGENIERÍA S.R.L. UNITARIO	12 TOTAL	13 EDEC INGENIERÍA de Emmanuel María de [illegible] UNITARIO	13 TOTAL
48	19.000	1.330.000	18.750	1.312.500	20.250	1.417.500	22.500	1.575.000
		0		0		0		0
49	18.875	1.793.125	13.750	1.306.250	16.200	1.539.000	12.500	1.187.500
50	251.250	753.750	150.000	450.000	270.000	810.000	437.500	1.312.500
51	231.250	462.500	350.000	700.000	243.000	486.000	150.000	300.000
						0		
52	450.000	1.350.000	375.000	1.125.000	297.000	891.000	812.500	2.437.500
53	393.750	787.500	175.000	350.000	297.000	594.000	250.000	500.000
54	442.500	1.770.000	325.000	1.300.000	378.000	1.512.000	1.062.500	4.250.000
55	480.000	960.000	375.000	750.000	432.000	864.000	812.500	1.625.000
56	400.000	1.600.000	450.000	1.800.000	243.000	972.000	437.500	1.750.000
		0		0		0		0
57	75.000	300.000	50.000	200.000	47.250	189.000	125.000	500.000
58	56.250	281.250	43.750	218.750	47.250	236.250	125.000	625.000
59	73.750	442.500	56.250	337.500	47.250	283.500	125.000	750.000
60	70.625	211.875	58.750	176.250	33.750	101.250	150.000	450.000
61	58.750	235.000	37.500	150.000	40.500	162.000	100.000	400.000
62	68.750	412.500	56.250	337.500	47.250	283.500	72.500	435.000
63	93.750	375.000	68.750	275.000	60.750	243.000	187.500	750.000
64	312.500	625.000	312.500	625.000	202.500	405.000	376.250	752.500
65	131.250	525.000	187.500	750.000	162.000	648.000	312.500	1.250.000
		0		0		0		0
66	181.250	906.250	125.000	625.000	209.250	1.046.250	312.500	1.562.500
67	106.250	425.000	300.000	1.200.000	222.750	891.000	312.500	1.250.000
68	125.000	500.000	125.000	500.000	114.750	459.000	312.500	1.250.000
69	187.500	187.500	250.000	250.000	182.250	182.250	312.500	312.500
70	43.750	962.500	40.000	880.000	40.500	891.000	62.500	1.375.000
71	300.000	900.000	525.000	1.575.000	445.500	1.336.500	1.062.500	3.187.500
72	2.100.000	2.100.000	1.875.000	1.875.000	742.500	742.500	1.062.500	1.062.500
73	212.500	212.500	312.500	312.500	270.000	270.000	812.500	812.500
74	301.250	1.205.000	375.000	1.500.000	249.750	999.000	687.500	2.750.000
75	1.387.500	1.387.500	1.875.000	1.875.000	2.160.000	2.160.000	3.125.000	3.125.000
76	2.087.500	2.087.500	3.750.000	3.750.000	3.375.000	3.375.000	4.375.000	4.375.000
77	437.500	437.500	1.875.000	1.875.000	1.957.500	1.957.500	700.000	700.000
78	21.250	318.750	37.500	562.500	33.750	506.250	18.750	281.250
79	15.000	195.000	31.250	406.250	20.250	263.250	16.250	211.250
80	11.875	118.750	27.500	275.000	13.500	135.000	15.000	150.000
81	277.125	831.375	500.000	1.500.000	337.500	1.012.500	625.000	1.875.000
82	1.933.750	1.933.750	1.875.000	1.875.000	607.500	607.500	625.000	625.000
83	170.000	170.000	312.500	312.500	202.500	202.500	312.500	312.500
84	187.500	375.000	187.500	375.000	135.000	270.000	437.500	875.000
85	105.000	6.930.000	87.500	5.775.000	74.250	4.900.500	75.000	4.950.000
86	43.750	1.181.250	68.750	1.856.250	74.250	2.004.750	56.250	1.518.750
87	29.375	881.250	43.750	1.312.500	40.500	1.215.000	37.500	1.125.000
88	301.250	2.410.000	250.000	2.000.000	337.500	2.700.000	251.250	2.010.000
89	8.900.000	8.900.000	3.375.000	3.375.000	2.430.000	2.430.000	8.125.000	8.125.000
90	700.000	700.000	875.000	875.000	337.500	337.500	4.375.000	4.375.000
91	56.250	1.237.500	87.500	1.925.000	74.250	1.633.500	437.500	9.625.000
92	2.000.000	2.000.000	3.500.000	3.500.000	1.080.000	1.080.000	6.250.000	6.250.000
93	87.500	5.250.000	100.000	6.000.000	101.250	6.075.000	90.000	5.400.000
94	87.500	1.750.000	100.000	2.000.000	101.250	2.025.000	90.000	1.800.000
95	118.750	1.068.750	187.500	1.687.500	135.000	1.215.000	100.000	900.000
96	206.250	5.362.500	243.750	6.337.500	249.750	6.493.500	312.500	8.125.000
97	181.250	3.625.000	175.000	3.500.000	202.500	4.050.000	225.000	4.500.000
98	102.500	615.000	122.500	735.000	162.000	972.000	125.000	750.000
99	525.000	1.575.000	437.500	1.312.500	189.000	567.000	1.062.500	3.187.500
100	368.750	1.843.750	250.000	1.250.000	135.000	675.000	437.500	2.187.500
101	18.750	225.000	12.500	150.000	6.750	81.000	25.000	300.000
102	10.000	200.000	12.500	250.000	13.500	270.000	12.500	250.000
103	293.750	1.175.000	437.500	1.750.000	270.000	1.080.000	437.500	1.750.000
104	2.062.500	2.062.500	475.000	475.000	337.500	337.500	1.250.000	1.250.000
105	525.000	525.000	1.500.000	1.500.000	2.497.500	2.497.500	1.250.000	1.250.000
106	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	810.000	810.000	1.875.000	1.875.000
107	137.500	825.000	212.500	1.275.000	135.000	810.000	687.500	4.125.000
108	2.200.000	2.200.000	3.750.000	3.750.000	472.500	472.500	2.343.750	2.343.750
109	237.500	2.137.500	187.500	1.687.500	162.000	1.458.000	687.500	6.187.500
110	550.000	1.650.000	250.000	750.000	337.500	1.012.500	375.000	1.125.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - DOC - ANDE

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP de Pedro Ramón Villalba Libardi UNITARIO	1 TOTAL	2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges UNITARIO	2 TOTAL	3 ING. RAMÓN L. SALVIONI GONZÁLEZ UNITARIO	3 TOTAL	4 EMPAICSA - Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A. UNITARIO	4 TOTAL
111	Detector Humo-Calor	UNI	12	217.500	2.610.000	266.400	3.196.800	75.000	900.000	207.900	2.494.800
112	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	261.000	261.000	333.000	333.000	220.000	220.000	346.500	346.500
113	Carteles señalizadores de salida de emergencia	UNI	2	174.000	348.000	222.000	444.000	150.000	300.000	115.500	231.000
114	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	UNI	12	130.500	1.566.000	277.500	3.330.000	75.000	900.000	115.500	1.386.000
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción										
115	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	7	217.500	1.522.500	444.000	3.108.000	250.000	1.750.000	173.250	1.212.750
116	Provisión e Inst.. de aparatos de A°A° tipo Split de 12.000 BTU	UNI	3	1.218.000	3.654.000	1.831.500	5.494.500	1.500.000	4.500.000	2.159.850	6.479.550
117	Provisión e Inst.. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU	UNI	2	1.740.000	3.480.000	2.331.000	4.662.000	2.200.000	4.400.000	2.835.525	5.671.050
118	Provisión e Inst.. de aparatos de A°A° tipo Split de 24.000 BTU	UNI	2	2.697.000	5.394.000	3.163.500	6.327.000	3.500.000	7.000.000	3.927.000	7.854.000
119	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	ml	20	21.750	435.000	11.100	222.000	25.000	500.000	10.395	207.900
	Varios										
120	Provisión y colocación de mesada de granito natural para lavatorios, color según	M2	1	609.000	609.000	666.000	666.000	500.000	500.000	750.750	750.750
121	Provisión y colocación de pollera de granito natural para Baños, color según muestras	ml	2	1.044.000	2.088.000	222.000	444.000	75.000	150.000	92.400	184.800
122	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para mesada en Baños, color según	ml	3	43.500	130.500	222.000	666.000	75.000	225.000	92.400	277.200
123	Provisión y colocación de mueble fijo de madera en el Comedor (incluye la pileta de	ml	2	2.175.000	4.350.000	832.500	1.665.000	800.000	1.600.000	750.750	1.501.500
				Sub Total: 2	550.138.805	Sub Total:	608.587.934	Sub Total:	598.188.000	Sub Total 2:	616.219.989
	Obras Exteriores.										
	** Muralla lindera y perimetral (ver ubicación en planos)*										
124	Cimentación de Piedra Bruta colocada	M3	9	252.300	2.270.700	266.400	2.397.600	250.000	2.250.000	346.500	3.118.500
125	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30m.	M2	9	139.200	1.252.800	133.200	1.198.800	125.000	1.125.000	132.825	1.195.425
126	Aislación Asfáltica horizontal	ml	30	21.750	652.500	19.980	599.400	35.000	1.050.000	17.325	519.750
127	Muralla lindera y perimetral de ladrillo común prensado rojo una cara a la vista de	M2	40	348.000	13.920.000	216.450	8.658.000	150.000	6.000.000	173.250	6.930.000
128	Muralla lindera y perimetral de ladrillo común prensado rojo dos caras a la vista de	M2	18	348.000	6.264.000	216.450	3.896.100	200.000	3.600.000	173.250	3.118.500
129	Revoque exterior con hidrófugo; pared de muralla lindera y tapas superiores de toda la	M2	45	23.490	1.057.050	22.200	999.000	30.000	1.350.000	25.410	1.143.450
130	Rejas y pilares metálicos. h= 2,15m (incluye cimentación de pilares) - ver detalle en	M2	78	182.700	14.250.600	388.500	30.303.000	450.000	35.100.000	288.750	22.522.500
131	Portón corredizo de chapa doblada para acceso vehicular, con pilares de H°A°	M2	10	243.600	2.436.000	388.500	3.885.000	550.000	5.500.000	577.500	5.775.000
132	Portón batiente para acceso peatonal de 1,60mx2,00m con pilares de Fe (ver detalle).	M2	4	174.000	696.000	266.400	1.065.600	750.000	3.000.000	288.750	1.155.000
	** Pinturas*			0		-			0		0
133	Látex exterior en murallas revocadas linderas.	M2	34	14.790	502.860	8.880	301.920	20.000	680.000	10.395	353.430
134	Pintura a la silicona de muralla de ladrillos comunes prensados rojos a la vista	M2	76	13.050	991.800	8.880	674.880	20.000	1.520.000	12.128	921.690
135	Pintura sintética de Rejas metálicas, Portones Vehicular y Peatonal, incluye antióxido.	M2	185	15.660	2.897.100	22.200	4.107.000	22.000	4.070.000	17.325	3.205.125
	** Empedrados, Veredas y Guardeobras (ver ubicacion en planos)*					-			0		0
136	Construcción de Empedrado - patio interior de maniobras .	M2	202	30.450	6.150.900	44.400	8.968.800	50.000	10.100.000	47.355	9.565.710
137	Provisión y colocación de cordones prefabricados de H° (0,50mx0,40mx0,07m de	ml	110	18.270	2.009.700	26.640	2.930.400	35.000	3.850.000	57.750	6.352.500
138	guardaobras).	M2	166	18.270	3.032.820	26.640	4.422.240	25.000	4.150.000	24.255	4.026.330
139	Provisión y colocación de baldosas calcáreas tipo vainilla 0,20m x 0,20m, en colores	M2	166	52.200	8.665.200	55.500	9.213.000	35.000	5.810.000	46.200	7.669.200
	Mitigación de Impacto Ambiental										
140	Empastado con provisión de tierra abonada	M2	42	15.660	657.720	22.200	932.400	35.000	1.470.000	13.860	582.120
	Limpieza final de obra.										
141	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	UNI	1	696.000	696.000	2.094.126	2.094.126	1.000.000	1.000.000	1.155.000	1.155.000
				Sub Total: 3	68.403.750	Sub Total:	86.647.266	Sub Total:	91.825.000	Sub total: 3	79.309.230
	Total (A) SAN BERNARDINO				630.555.255		709.434.300		699.455.500		718.640.769
(B)	Construcción de Oficinas: SAN LORENZO										
	Trabajos preliminares y finales										
142	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del	UNI	1	3.306.000	3.306.000	4.440.000	4.440.000	2.000.000	2.000.000	3.465.000	3.465.000
143	Replanteo general de obra: Edificios para Oficinas.	M2	420	1.740	730.800	1.665	699.300	3.500	1.470.000	2.310	970.200
144	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del	ml.	20	104.400	2.088.000	133.200	2.664.000	150.000	3.000.000	288.750	5.775.000
	Movimiento de suelo										
145	Desmonte, relleno y compactación.	M3	205	32.190	6.598.950	33.300	6.826.500	25.000	5.125.000	57.750	11.838.750
				Sub Total: 4	12.723.750	Sub Total:	14.629.800	Sub Total:	11.595.000	Sub Total: 4	22.048.950
	Estructura de H°A°										
146	Excavación para fundaciones	M3	139	17.400	2.418.600	33.300	4.628.700	35.000	4.865.000	46.200	6.421.800
147	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	90	43.500	3.915.000	33.300	2.997.000	35.000	3.150.000	34.650	3.118.500
148	Fundación de H° A°	M3	24	1.550.000	37.200.000	1.665.000	39.960.000	1.650.000	39.600.000	1.674.750	40.194.000
149	Vigas de fundación	M3	25	1.550.000	38.750.000	1.942.500	48.562.500	1.650.000	41.250.000	1.686.300	42.157.500
150	Viga cadena superior.	M3	12	1.550.000	18.600.000	1.942.500	23.310.000	1.650.000	19.800.000	1.755.600	21.067.200
151	Pilares	M3	8	1.550.000	12.400.000	2.220.000	17.760.000	1.650.000	13.200.000	1.801.800	14.414.400
152	Losa.	M3	1	1.550.000	1.550.000	1.942.500	1.942.500	1.650.000	1.650.000	1.755.600	1.755.600
	Cimentación.										
153	Cimiento de H° Ciclópeo (incluye excavación, en pilares reticulados de estacionamiento	M3	2	348.000	696.000	333.000	666.000	225.000	450.000	617.925	1.235.850
154	Dados de H°, protección de base de Pilares: Estacionamiento frente a los depositos.	UNI	4	69.600	278.400	111.000	444.000	1.500.000	6.000.000	462.000	1.848.000
	Aislaciones										
155	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	54	21.750	1.174.500	16.650	899.100	15.000	810.000	69.300	3.742.200
156	Con membrana asfáltica aluminizada de 4mm y piso de tejuelitas prensadas, incluye	M2	13	60.900	791.700	133.200	1.731.600	250.000	3.250.000	103.950	1.351.350
	Mamposterías										
	De nivelación										0
157	De ladrillos comunes de 0.30m.	M2	53	89.610	4.749.330	133.200	7.059.600	120.000	6.360.000	132.825	7.039.725
158	De ladrillos comunes de 0.15m.	M2	11	65.000	715.000	77.700	854.700	70.000	770.000	75.075	825.825
	De elevación								0		0
159	De ladrillos comunes prensados rojos una cara vista de 0.15m.	M2	280	87.000	24.360.000	88.800	24.864.000	85.000	23.800.000	98.175	27.489.000
160	De ladrillos comunes de 0.15 m.	M2	213	65.000	13.845.000	77.700	16.550.100	70.000	14.910.000	69.300	14.760.900
	Dinteles										
161	En varillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml.	94	17.400	1.635.600	13.320	1.252.080	25.000	2.350.000	16.170	1.519.980
	Cubierta										
162	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada color teja, con estructura metálica	M2	483	156.600	75.637.800	166.500	80.419.500	160.000	77.280.000	155.925	75.311.775
163	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio	M2	245	73.950	18.117.750	105.450	25.835.250	105.000	25.725.000	69.300	16.978.500
	Contrapisos										
164	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas, guardaobras y	M2	469	21.750	10.200.750	25.530	11.973.570	22.000	10.318.000	24.255	11.375.595
	Pisos										
165	Baldosas de porcelanato de 0,60mx0,60m - Alto Brillo - espesor: 7 mm, color a definir	M2	205	95.700	19.618.500	113.220	23.210.100	102.000	20.910.000	132.825	27.229.125
166	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra en Baños, comedor y galería,	M2	92	60.900	5.602.800	72.150	6.637.800	75.000	6.900.000	80.850	7.438.200
167	Alisado de cemento en Depósitos y guardaobras.	M2	88	30.450	2.679.600	38.850	3.418.800	35.000	3.080.000	26.565	2.337.720
	Zócalos										
168	Zócalo de porcelanato de 0,60 m x0,60 m - Alto Brillo	ml.	103	26.100	2.688.300	22.200	2.286.600	35.000	3.605.000	43.890	4.520.670
169	Zócalo de Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, de 10 cm de altura, igual al piso (Baños,	ml.	75	21.750	1.631.250	22.200	1.665.000	25.000	1.875.000	16.170	1.212.750
	Revoques										
170	Interior sin hidrófugo: de paredes, losas, pilares y vigas de H°A°, (incluye azotada con	M2	582	21.750	12.658.500	22.200	12.920.400	22.000	12.804.000	23.100	13.444.200
171	Exterior con hidrófugo de paredes revocadas.	M2	47	21.750	1.022.250	22.200	1.043.400	22.000	1.034.000	25.410	1.194.270
172	Exterior con hidrófugo: de Vigas superiores y pilares de H°A°,previa azotada	M2	79	25.230	1.993.170	24.420	1.929.180	22.000	1.738.000	27.720	2.189.880

ÍTEM	5 INGEMANT S.A. UNITARIO	5 TOTAL	6 NORESTE S.A. UNITARIO	6 TOTAL	7 MANCUSO & CIA S.R.L. UNITARIO	7 TOTAL	8 EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Aunces UNITARIO	8 TOTAL
111	171.000	2.052.000	250.000	3.000.000	260.000	3.120.000	200.000	2.400.000
112	427.500	427.500	500.000	500.000	750.000	750.000	500.000	500.000
113	209.000	418.000	120.000	240.000	300.000	600.000	200.000	400.000
114	332.500	3.990.000	150.000	1.800.000	180.000	2.160.000	300.000	3.600.000
115	218.500	1.529.500	300.000	2.100.000	280.000	1.960.000	250.000	1.750.000
116	1.425.000	4.275.000	2.300.000	6.900.000	2.200.000	6.600.000	2.450.000	7.350.000
117	1.900.000	3.800.000	2.800.000	5.600.000	3.000.000	6.000.000	3.580.000	7.160.000
118	2.375.000	4.750.000	3.300.000	6.600.000	3.800.000	7.600.000	5.250.000	10.500.000
119	8.075	161.500	12.000	240.000	20.000	400.000	30.000	600.000
120	1.425.000	1.425.000	800.000	800.000	800.000	800.000	750.000	750.000
121	47.500	95.000	120.000	240.000	110.000	220.000	80.000	160.000
122	38.000	114.000	120.000	360.000	110.000	330.000	80.000	240.000
123	1.425.000	2.850.000	600.000	1.200.000	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000
	Sub Total: 2	494.205.200	Sub Total: 2	633.928.000	Sub Total: 2	628.737.000	Sub Total:	711.227.500
124	261.250	2.351.250	380.000	3.420.000	290.000	2.610.000	385.000	3.465.000
125	121.600	1.094.400	120.000	1.080.000	108.000	972.000	150.000	1.350.000
126	14.250	427.500	30.000	900.000	25.000	750.000	30.000	900.000
127	275.500	11.020.000	120.000	4.800.000	125.000	5.000.000	200.000	8.000.000
128	289.750	5.215.500	140.000	2.520.000	135.000	2.430.000	200.000	3.600.000
129	17.575	790.875	30.000	1.350.000	30.000	1.350.000	35.000	1.575.000
130	142.500	11.115.000	320.000	24.960.000	280.000	21.840.000	300.000	23.400.000
131	4.275.000	42.750.000	320.000	3.200.000	550.000	5.500.000	600.000	6.000.000
132	902.500	3.610.000	320.000	1.280.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000
* Pinturas		0		0		0		0
133	10.925	371.450	12.000	408.000	13.500	459.000	20.000	680.000
134	11.875	902.500	20.000	1.520.000	14.500	1.102.000	15.000	1.140.000
135	14.250	2.636.250	25.000	4.625.000	15.500	2.867.500	15.000	2.775.000
* Empedrados		0		0		0		0
136	38.000	7.676.000	48.000	9.696.000	40.000	8.080.000	65.000	13.130.000
137	64.600	7.106.000	25.000	2.750.000	35.000	3.850.000	40.000	4.400.000
138	26.125	4.336.750	20.000	3.320.000	26.000	4.316.000	50.000	8.300.000
139	53.675	8.910.050	60.000	9.960.000	60.000	9.960.000	100.000	16.600.000
140	19.000	798.000	17.000	714.000	25.000	1.050.000	30.000	1.260.000
141	1.425.000	1.425.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000
	Sub Total: 3	112.536.525	Sub Total: 3	77.093.000	Sub Total: 3	75.336.500	Sub Total:	100.475.000
Total (A) SAN BERNARDINO		644.066.225		724.306.000		729.062.500		831.245.000
142	9.500.000	9.500.000	3.000.000	3.000.000	5.500.000	5.500.000	3.000.000	3.000.000
143	1.900	798.000	5.000	2.100.000	3.800	1.596.000	3.500	1.470.000
144	332.500	6.650.000	100.000	2.000.000	280.000	5.600.000	185.000	3.700.000
145	19.000	3.895.000	30.000	6.150.000	58.000	11.890.000	65.000	13.325.000
	Sub Total: 4	20.843.000	Sub Total: 4	13.250.000	Sub Total: 4	24.586.000	Sub Total:	21.495.000
146	23.750	3.301.250	30.000	4.170.000	35.000	4.865.000	45.000	6.255.000
147	22.800	2.052.000	30.000	2.700.000	25.000	2.250.000	35.000	3.150.000
148	1.140.000	27.360.000	2.000.000	48.000.000	1.380.000	33.120.000	1.850.000	44.400.000
149	1.092.500	27.312.500	2.000.000	50.000.000	1.600.000	40.000.000	1.850.000	46.250.000
150	1.187.500	14.250.000	2.000.000	24.000.000	1.830.000	21.960.000	1.850.000	22.200.000
151	1.168.500	9.348.000	2.000.000	16.000.000	1.800.000	14.400.000	2.000.000	16.000.000
152	1.149.500	1.149.500	2.000.000	2.000.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
153	465.500	931.000	700.000	1.400.000	520.000	1.040.000	700.000	1.400.000
154	237.500	950.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	100.000	400.000
155	57.000	3.078.000	25.000	1.350.000	40.000	2.160.000	25.000	1.350.000
156	61.750	802.750	35.000	455.000	110.000	1.430.000	160.000	2.080.000
De nivelación		0		0		0		0
157	121.600	6.444.800	120.000	6.360.000	108.000	5.724.000	150.000	7.950.000
158	63.650	700.150	80.000	880.000	65.000	715.000	130.000	1.430.000
De elevación		0		0		0		0
159	66.500	18.620.000	110.000	30.800.000	92.000	25.760.000	85.000	23.800.000
160	65.075	13.860.975	80.000	17.040.000	68.000	14.484.000	95.000	20.235.000
161	11.400	1.071.600	25.000	2.350.000	18.000	1.692.000	20.000	1.880.000
162	152.000	73.416.000	190.000	91.770.000	200.000	96.600.000	200.000	96.600.000
163	104.500	25.602.500	110.000	26.950.000	95.000	23.275.000	135.000	33.075.000
164	19.000	8.911.000	20.000	9.380.000	25.000	11.725.000	30.000	14.070.000
165	112.100	22.980.500	110.000	22.550.000	118.000	24.190.000	165.000	33.825.000
166	64.600	5.943.200	90.000	8.280.000	85.000	7.820.000	100.000	9.200.000
167	17.100	1.504.800	20.000	1.760.000	42.000	3.696.000	40.000	3.520.000
168	16.150	1.663.450	40.000	4.120.000	36.000	3.708.000	65.000	6.695.000
169	11.875	890.625	30.000	2.250.000	30.000	2.250.000	30.000	2.250.000
170	15.675	9.122.850	22.000	12.804.000	32.000	18.624.000	30.000	17.460.000
171	17.575	826.025	22.000	1.034.000	30.000	1.410.000	30.000	1.410.000
172	19.000	1.501.000	22.000	1.738.000	33.000	2.607.000	35.000	2.765.000

ÍTEM	9 MONTECRISTO S.A. UNITARIO	9 TOTAL	10 H & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. UNITARIO	10 TOTAL	11 ING. HUGO C. GIOVINE UNITARIO	11 TOTAL	12 INTEGRAL INGENIERIA S.R.L. UNITARIO	12 TOTAL	13 EDEC INGENIERÍA de Emmanuel María de Collavilla Flecha UNITARIO	13 TOTAL
111	287.500	3.450.000	312.500	3.750.000	162.500	1.950.000	202.500	2.430.000	312.500	3.750.000
112	690.000	690.000	1.062.500	1.062.500	437.500	437.500	472.500	472.500	150.000	150.000
113	690.000	1.380.000	437.500	875.000	250.000	500.000	202.500	405.000	437.500	875.000
114	218.500	2.622.000	400.000	4.800.000	250.000	3.000.000	337.500	4.050.000	356.250	4.275.000
115	517.500	3.622.500	293.750	2.056.250	375.000	2.625.000	337.500	2.362.500	350.000	2.450.000
116	1.782.500	5.347.500	2.500.000	7.500.000	2.237.500	6.712.500	2.025.000	6.075.000	2.312.500	6.937.500
117	2.242.500	4.485.000	3.375.000	6.750.000	3.412.500	6.825.000	3.375.000	6.750.000	2.750.000	5.500.000
118	3.415.500	6.831.000	4.500.000	9.000.000	4.250.000	8.500.000	4.725.000	9.450.000	3.712.500	7.425.000
119	23.000	460.000	25.000	500.000	12.500	250.000	16.200	324.000	375.000	7.500.000
120	575.000	575.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	783.000	783.000	937.500	937.500
121	86.250	172.500	150.000	300.000	125.000	250.000	202.500	405.000	562.500	1.125.000
122	80.500	241.500	106.250	318.750	112.500	337.500	202.500	607.500	562.500	1.687.500
123	862.500	1.725.000	1.280.000	2.560.000	1.250.000	2.500.000	675.000	1.350.000	937.500	1.875.000
	Sub Total: 2	685.936.250	Sub Total: 2	676.295.963	Sub Total: 2	766.498.100		787.885.400	Sub Total: 2	932.996.021
124	270.250	2.432.250	353.375	3.180.375	375.000	3.375.000	432.000	3.888.000	538.125	4.843.125
125	100.050	900.450	152.500	1.372.500	150.000	1.350.000	236.250	2.126.250	225.000	2.025.000
126	17.250	517.500	25.125	753.750	43.750	1.312.500	33.750	1.012.500	25.000	750.000
127	161.000	6.440.000	143.750	5.750.000	137.500	5.500.000	195.750	7.830.000	425.000	17.000.000
128	172.500	3.105.000	156.250	2.812.500	150.000	2.700.000	168.750	3.037.500	450.000	8.100.000
129	27.600	1.242.000	43.750	1.968.750	43.750	1.968.750	47.250	2.126.250	53.750	2.418.750
130	425.500	33.189.000	650.000	50.700.000	212.500	16.575.000	472.500	36.855.000	500.000	39.000.000
131	552.000	5.520.000	930.000	9.300.000	550.000	5.500.000	742.500	7.425.000	937.500	9.375.000
132	448.500	1.794.000	535.714	2.142.856	500.000	2.000.000	472.500	1.890.000	937.500	3.750.000
* Pinturas		0		0		0		0		0
133	25.300	860.200	11.875	403.750	16.250	552.500	33.750	1.147.500	31.250	1.062.500
134	25.300	1.922.800	11.250	855.000	15.000	1.140.000	33.750	2.565.000	22.500	1.710.000
135	27.025	4.999.625	30.000	5.550.000	17.500	3.237.500	33.750	6.243.750	25.000	4.625.000
* Empedrados		0		0		0		0		0
136	56.350	11.382.700	57.500	11.615.000	68.750	13.887.500	74.250	14.998.500	75.000	15.150.000
137	32.200	3.542.000	42.000	4.620.000	37.500	4.125.000	40.500	4.455.000	37.500	4.125.000
138	27.600	4.581.600	38.125	6.328.750	33.750	5.602.500	47.250	7.843.500	41.250	6.847.500
139	51.750	8.590.500	56.250	9.337.500	68.750	11.412.500	74.250	12.325.500	59.288	9.841.725
140	20.700	869.400	37.000	1.554.000	25.000	1.050.000	29.700	1.247.400	112.500	4.725.000
141	2.875.000	2.875.000	3.000.000	3.000.000	1.875.000	1.875.000	4.725.000	4.725.000	3.125.000	3.125.000
	Sub Total: 3	94.764.025	Sub Total: 3	121.244.731	Sub Total: 3	83.163.750		121.741.650	Sub Total: 3	138.473.600
Total (A) SAN BERNARDINO		784.490.900		818.300.009		868.952.475		921.483.675		1.106.703.996
142	5.175.000	5.175.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3375000	3.375.000	18.750.000	18.750.000
143	2.875	1.207.500	3.125	1.312.500	1.875	787.500	6.075	2.551.500	3.125	1.312.500
144	103.500	2.070.000	125.000	2.500.000	250.000	5.000.000	162.000	3.240.000	187.500	3.750.000
145	74.750	15.323.750	37.500	7.687.500	37.500	7.687.500	60.750	12.453.750	37.500	7.687.500
	Sub Total: 4	23.778.250	Sub Total: 4	16.500.000	Sub Total: 4	18.475.000		21.620.250	Sub Total: 4	31.500.000
146	23.000	3.197.000	50.000	6.950.000	50.000	6.950.000	40.500	5.629.500	36.300	5.045.700
147	63.250	5.692.500	27.000	2.430.000	25.000	2.250.000	40.500	3.645.000	75.000	6.750.000
148	1.667.500	40.020.000	1.500.000	36.000.000	1.800.000	43.200.000	1.890.000	45.360.000	1.875.000	45.000.000
149	1.725.000	43.125.000	1.680.000	42.000.000	2.124.000	53.100.000	1.890.000	47.250.000	1.875.000	46.875.000
150	1.782.500	21.390.000	1.770.000	21.240.000	2.250.000	27.000.000	2.092.500	25.110.000	1.875.000	22.500.000
151	1.782.500	14.260.000	1.700.000	13.600.000	2.250.000	18.000.000	2.160.000	17.280.000	1.875.000	15.000.000
152	1.725.000	1.725.000	1.600.000	1.600.000	2.312.500	2.312.500	2.025.000	2.025.000	2.250.000	2.250.000
153	552.000	1.104.000	650.000	1.300.000	625.000	1.250.000	877.500	1.755.000	437.500	875.000
154	218.500	874.000	1.068.750	4.275.000	187.500	750.000	74.250	297.000	3.125.000	12.500.000
155	17.250	931.500	50.577	2.731.158	43.750	2.362.500	27.000	1.458.000	43.750	2.362.500
156	120.750	1.569.750	143.750	1.868.750	141.250	1.836.250	168.750	2.193.750	437.500	5.687.500
De nivelación		0		0		0		0		0
157	100.050	5.302.650	152.431	8.078.843	150.000	7.950.000	175.500	9.301.500	162.500	8.612.500
158	86.250	948.750	77.500	852.500	87.500	962.500	101.250	1.113.750	100.000	1.100.000
De elevación		0		0		0		0		0
159	124.200	34.776.000	200.000	56.000.000	100.000	28.000.000	195.750	54.810.000	200.000	56.000.000
160	80.500	17.146.500	77.500	16.507.500	93.750	19.968.750	114.750	24.441.750	85.000	18.105.000
161	15.525	1.459.350	18.375	1.727.250	23.750	2.232.500	24.300	2.284.200	41.750	3.924.500
162	224.250	108.312.750	225.000	108.675.000	200.600	96.889.800	249.750	120.629.250	312.500	150.937.500
163	138.000	33.810.000	150.000	36.750.000	110.000	26.950.000	135.000	33.075.000	350.000	85.750.000
164	27.600	12.944.400	36.000	16.884.000	33.750	15.828.750	37.800	17.728.200	41.750	19.580.750
165	126.500	25.932.500	163.625	33.543.125	191.250	39.206.250	155.250	31.826.250	312.500	64.062.500
166	109.250	10.051.000	101.500	9.338.000	95.000	8.740.000	114.750	10.557.000	146.250	13.455.000
167	23.000	2.024.000	22.125	1.947.000	32.500	2.860.000	47.250	4.158.000	43.750	3.850.000
168	51.750	5.330.250	28.250	2.909.750	33.750	3.476.250	60.750	6.257.250	62.500	6.437.500
169	46.000	3.450.000	16.250	1.218.750	20.000	1.500.000	24.300	1.822.500	31.250	2.343.750
170	23.000	13.386.000	33.750	19.642.500	36.250	21.097.500	33.750	19.642.500	36.250	21.097.500
171	27.600	1.297.200	37.500	1.762.500	38.750	1.821.250	37.800	1.776.600	40.000	1.880.000
172	28.750	2.271.250	43.750	3.456.250	42.500	3.357.500	43.200	3.412.800	43.750	3.456.250

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUVIP de Pedro Ramón Villalba Libardi		2 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		3 ING. RAMÓN L. SALVIONI GONZÁLEZ		4 EMPAICSA - Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
173	De mochetas en aberturas - con hidrófugo.	ml.	72	17.400	1.252.800	11.100	799.200	25.000	1.800.000	19.635	1.413.720
	Revestimientos										
174	Azulejos en Baños y Comedor (0.20mx0.30m - color blanco)	M2	133	52.200	6.942.600	72.150	9.595.950	65.000	8.645.000	61.215	8.141.595
175	Guardas decorativas y listeles en Baños.	ml.	128	26.100	3.340.800	22.200	2.841.600	25.000	3.200.000	46.200	5.913.600
	Mamparas.										
176	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina	M2	95	130.500	12.397.500	155.400	14.763.000	170.000	16.150.000	288.750	27.431.250
177	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC de 35 mm de espesor,	M2	13	121.800	1.583.400	166.500	2.164.500	220.000	2.860.000	219.450	2.852.850
	Carpinterías										
	Carpintería de madera (aberturas con marcos de lapacho, hojas y contramarcos:					-					
178	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	14	321.900	4.506.600	377.400	5.283.600	350.000	4.900.000	450.450	6.306.300
179	Puertas placas de cedro rebatibles de dos hojas.	M2	7	321.900	2.253.300	377.400	2.641.800	350.000	2.450.000	450.450	3.153.150
	Carpintería de aluminio (aberturas incluyen marcos, premarcos, cerraduras,					-			0		0
180	Puerta rebatibles de dos hojas de vidrios templados tipo Blindex, con banderolas fijas ,	M2	7	565.500	3.958.500	1.054.500	7.381.500	500.000	3.500.000	866.250	6.063.750
181	Ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce con vidrios de 6mm (incluidos	M2	14	435.000	6.090.000	532.800	7.459.200	500.000	7.000.000	577.500	8.085.000
182	Ventanas vidriadas basculantes de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm (incluidos	M2	6	609.000	3.654.000	532.800	3.196.800	500.000	3.000.000	577.500	3.465.000
183	Puertas de aluminio con rejilla de ventilación en Baños (Contratistas y Guardias).	M2	5	435.000	2.175.000	333.000	1.665.000	200.000	1.000.000	404.250	2.021.250
	Pinturas										
184	Enduido interior .	M2	508	5.655	2.872.740	8.880	4.511.040	23.000	11.684.000	8.085	4.107.180
	Pintura al látex					-			0		
185	Látex interior en paredes, losas, vigas y pilares revocados.	M2	582	14.790	8.607.780	8.880	5.168.160	18.000	10.476.000	9.356	5.444.901
186	Látex exterior en vigas y pilares (revocados).	M2	79	14.790	1.168.410	8.880	701.520	18.000	1.422.000	10.395	821.205
187	Látex exterior en paredes revocadas.	M2	47	14.790	695.130	8.880	417.360	18.000	846.000	10.395	488.565
188	Látex exterior en mochetas	ml.	72	13.050	939.600	8.880	639.360	18.000	1.296.000	9.240	665.280
	Pintura a la silicone o similar para ladrillos a la vista					-			0		
189	De ladrillos comunes prensados rojos a la vista	M2	260	13.050	3.654.000	8.880	2.486.400	18.000	5.040.000	12.128	3.395.700
	Pintura sintética sobre superficies de madera					-			0		
190	De aberturas al barniz sintético brillante.	M2	42	16.530	694.260	11.100	466.200	18.000	756.000	24.255	1.018.710
	Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido					-			0		
191	De canaletas y caños de bajada pluvial	ml.	139	13.920	1.934.880	11.100	1.542.900	18.000	2.502.000	24.255	3.371.445
	Vidrios y espejos										
192	Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio.	UNI	4	87.000	348.000	266.400	1.065.600	200.000	800.000	115.500	462.000
193	Espejos sin marco adosados a la pared.	M2	2	104.400	208.800	199.800	399.600	120.000	240.000	109.725	219.450
	Instalación sanitaria.										
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios										
194	Lavatorio con pedestal, color blanco. Incluye conexiones flex.	UNI	4	304.500	1.218.000	310.800	1.243.200	450.000	1.800.000	519.750	2.079.000
195	Bachas de losa para mesada de granito. Incluye conex. Flex.	UNI	2	304.500	609.000	310.800	621.600	750.000	1.500.000	485.100	970.200
196	Inodoros color blanco para cisterna alta. Incluye conex. flex.	UNI	3	304.500	913.500	310.800	932.400	300.000	900.000	462.000	1.386.000
197	Inodoros color blanco para cisterna baja. Incluye conex. Flex.	UNI	4	304.500	1.218.000	310.800	1.243.200	300.000	1.200.000	635.250	2.541.000
198	Mingitorio color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	3	304.500	913.500	277.500	832.500	550.000	1.650.000	594.825	1.784.475
	Provisión y colocación de Accesorios					-			0		
199	Jabonera de losa.	UNI	2	69.600	139.200	38.850	77.700	50.000	100.000	46.200	92.400
200	Media Jabonera de losa.	UNI	6	69.600	417.600	38.850	233.100	50.000	300.000	46.200	277.200
201	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	7	69.600	487.200	38.850	271.950	50.000	350.000	46.200	323.400
202	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	5	69.600	348.000	27.750	138.750	50.000	250.000	46.200	231.000
203	Percheros simples de losa.	UNI	2	69.600	139.200	38.850	77.700	50.000	100.000	46.200	92.400
204	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro.	UNI	7	69.600	487.200	83.250	582.750	35.000	245.000	57.750	404.250
205	Cisterna plástica alta color blanco.	UNI	3	69.600	208.800	55.500	166.500	55.000	165.000	92.400	277.200
206	Cisterna baja de losa color blanco.	UNI	4	104.400	417.600	199.800	799.200	300.000	1.200.000	231.000	924.000
207	Duchas eléctricas incluye brazos metálicos	UNI	2	104.400	208.800	277.500	555.000	120.000	240.000	80.850	161.700
	Provisión y colocación de Griferías					-			0		
208	Para lavatorios.	UNI	6	243.600	1.461.600	222.000	1.332.000	65.000	390.000	231.000	1.386.000
209	Para mingitorios.	UNI	3	104.400	313.200	222.000	666.000	300.000	900.000	231.000	693.000
210	Para Duchas eléctricas	UNI	2	139.200	278.400	222.000	444.000	75.000	150.000	173.250	346.500
211	Para pileta de lavar en Cocina (comedor).	UNI	1	391.500	391.500	111.000	111.000	55.000	55.000	173.250	173.250
	Desagüe cloacal										
212	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzados, c/ accesorios, c/registros	ml.	43	21.750	935.250	25.530	1.097.790	35.000	1.505.000	43.890	1.887.270
213	Desagüe de baño para Damas, Jefatura, Contratistas y Guardias, hasta el primer	UNI	4	609.000	2.436.000	333.000	1.332.000	300.000	1.200.000	346.500	1.386.000
214	Desagüe de Baños para caballeros, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe,	UNI	1	609.000	609.000	888.000	888.000	450.000	450.000	1.732.500	1.732.500
215	Desagüe para pileta de cocina (Comedor) hasta el primer registro, incluye caños,	UNI	1	435.000	435.000	199.800	199.800	400.000	400.000	231.000	231.000
216	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	UNI	5	243.600	1.218.000	199.800	999.000	350.000	1.750.000	207.900	1.039.500
217	Cámara Séptica	UNI	1	1.131.000	1.131.000	1.332.000	1.332.000	850.000	850.000	1.674.750	1.674.750
218	Pozo Absorbente.	UNI	1	1.566.000	1.566.000	2.220.000	2.220.000	3.000.000	3.000.000	2.194.500	2.194.500
	Instalación de agua corriente										
219	Acometida de la ESSAP hasta la llave de paso general.	UNI	1	2.175.000	2.175.000	1.110.000	1.110.000	500.000	500.000	924.000	924.000
220	Cañería PVC dn 1" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica, desde	ml	20	15.660	313.200	22.200	444.000	35.000	700.000	25.410	508.200
221	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	17	8.700	147.900	22.200	377.400	30.000	510.000	18.480	314.160
222	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	21	6.960	146.160	13.320	279.720	25.000	525.000	12.128	254.678
223	Instalación de agua fría en baños para Damas, Jefatura, Contratistas y Guardias,	UNI	4	1.044.000	4.176.000	333.000	1.332.000	750.000	3.000.000	346.500	1.386.000
224	Instalación de agua fría en baños para caballeros, incluye caños hasta la entrada,	UNI	1	1.044.000	1.044.000	499.500	499.500	850.000	850.000	2.194.500	2.194.500
225	Instalación de agua fría con llave de paso p/ pileta de cocina (Comedor).	UNI	1	696.000	696.000	133.200	133.200	750.000	750.000	288.750	288.750
226	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, accesorios, llave de	UNI	2	435.000	870.000	83.250	166.500	350.000	700.000	288.750	577.500
	Desagüe pluvial.										
227	Canaleta de Desagüe pluvial de chapa de Fe G°N° 24 d=70cm.	ml	104	104.400	10.857.600	88.800	9.235.200	100.000	10.400.000	80.850	8.408.400
228	Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G°N° 24 de 0.15mx0.20m.	ml	35	104.400	3.654.000	88.800	3.108.000	75.000	2.625.000	69.300	2.425.500
229	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. incluye accesorios- entre registros pluviales y canal	ml	5	13.920	69.600	27.750	138.750	70.000	350.000	30.030	150.150
230	Registros pluviales de 0.40mx0.40m, con rejillas de piso de 0.30mx0.30m.	UNI	3	104.400	313.200	244.200	732.600	175.000	525.000	184.800	554.400
	Instalación eléctrica										
231	Acometida de baja tensión trifásica con los conectores respectivos, y alimentación	ml	45	217.500	9.787.500	88.800	3.996.000	50.000	2.250.000	28.875	1.299.375
232	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al TG. (incluye soldadura	UNI	1	304.500	304.500	388.500	388.500	1.500.000	1.500.000	693.000	693.000
233	Provisión e instalación de Tablero General de caja metalica, con barra de fases, neutro	UNI	1	174.000	174.000	832.500	832.500	2.000.000	2.000.000	1.732.500	1.732.500
234	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye cañerías, cableado y llaves).	UNI	62	69.600	4.315.200	66.600	4.129.200	50.000	3.100.000	57.750	3.580.500
235	Provisión e instalación de tomacorrientes simples (incluye cañerías, cableado y tomas).	UNI	31	69.600	2.157.600	66.600	2.064.600	55.000	1.705.000	57.750	1.790.250
236	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora	UNI	12	104.400	1.252.800	133.200	1.598.400	55.000	660.000	69.300	831.600
237	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes: 3x40 watts.	UNI	33	156.600	5.167.800	199.800	6.593.400	350.000	11.550.000	138.600	4.573.800
238	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes: 2x40 watts.	UNI	11	139.200	1.531.200	133.200	1.465.200	350.000	3.850.000	103.950	1.143.450
239	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes: 1x40 watts.	UNI	5	95.700	478.500	94.350	471.750	120.000	600.000	69.300	346.500
240	Provisión e instalación de luminarias para exterior con brazos de sujeción y porta	UNI	5	565.500	2.827.500	377.400	1.887.000	1.500.000	7.500.000	415.800	2.079.000
241	Provisión e instalación de luminarias colgantes para interior con porta equipo de	UNI	8	217.500	1.740.000	266.400	2.131.200	150.000	1.200.000	300.300	2.402.400
242	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	10	17.400	174.000	11.100	111.000	25.000	250.000	5.775	57.750
243	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	UNI	20	17.400	348.000	11.100	222.000	15.000	300.000	11.550	231.000

ÍTEM	5 INGEMANT S.A.		6 NORESTE S.A.		7 MANCUSO & CIA S.R.L.		8 EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas		9 MONTECRISTO S.A.	
		TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
173	11.400	820.800	22.000	1.584.000	18.000	1.296.000	17.500	1.260.000	13.800	993.600
174	52.250	6.949.250	60.000	7.980.000	74.000	9.842.000	100.000	13.300.000	74.750	9.941.750
175	19.000	2.432.000	25.000	3.200.000	35.000	4.480.000	45.000	5.760.000	40.250	5.152.000
176	209.000	19.855.000	120.000	11.400.000	260.000	24.700.000	185.000	17.575.000	166.750	15.841.250
177	475.000	6.175.000	110.000	1.430.000	260.000	3.380.000	190.000	2.470.000	138.000	1.794.000
								0		0
178	475.000	6.650.000	300.000	4.200.000	545.000	7.630.000	400.000	5.600.000	862.500	12.075.000
179	845.500	5.918.500	300.000	2.100.000	545.000	3.815.000	500.000	3.500.000	862.500	6.037.500
		0		0		0		0		0
180	2.375.000	16.625.000	300.000	2.100.000	900.000	6.300.000	850.000	5.950.000	632.500	4.427.500
181	712.500	9.975.000	600.000	8.400.000	800.000	11.200.000	750.000	10.500.000	575.000	8.050.000
182	902.500	5.415.000	600.000	3.600.000	800.000	4.800.000	750.000	4.500.000	575.000	3.450.000
183	902.500	4.512.500	400.000	2.000.000	700.000	3.500.000	750.000	3.750.000	322.000	1.610.000
184	11.400	5.791.200	10.000	5.080.000	10.000	5.080.000	12.000	6.096.000	18.400	9.347.200
				0		0		0		0
185	9.975	5.805.450	12.000	6.984.000	13.000	7.566.000	15.000	8.730.000	23.000	13.386.000
186	10.925	863.075	12.000	948.000	13.500	1.066.500	25.000	1.975.000	25.300	1.998.700
187	10.925	513.475	12.000	564.000	13.500	634.500	15.000	705.000	27.600	1.297.200
188	4.275	307.800	20.000	1.440.000	5.000	360.000	15.000	1.080.000	20.700	1.490.400
				0		0		0		0
189	11.875	3.325.000	20.000	5.600.000	14.000	3.920.000	20.000	5.600.000	19.550	5.474.000
				0		0		0		0
190	15.675	658.350	25.000	1.050.000	15.500	651.000	15.000	630.000	20.700	869.400
				0		0		0		0
191	14.725	2.046.775	25.000	3.475.000	10.000	1.390.000	15.000	2.085.000	21.850	3.037.150
192	266.000	1.064.000	110.000	440.000	180.000	720.000	250.000	1.000.000	529.000	2.116.000
193	242.250	484.500	100.000	200.000	200.000	400.000	200.000	400.000	483.000	966.000
194	85.500	342.000	350.000	1.400.000	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000	246.100	984.400
195	104.500	209.000	250.000	500.000	110.000	220.000	300.000	600.000	158.700	317.400
196	171.000	513.000	300.000	900.000	250.000	750.000	350.000	1.050.000	358.800	1.076.400
197	237.500	950.000	350.000	1.400.000	270.000	1.080.000	350.000	1.400.000	563.500	2.254.000
198	99.750	299.250	300.000	900.000	290.000	870.000	350.000	1.050.000	312.800	938.400
				0		0		0		0
199	28.500	57.000	50.000	100.000	41.000	82.000	50.000	100.000	28.750	57.500
200	23.750	142.500	30.000	180.000	41.000	246.000	40.000	240.000	28.750	172.500
201	28.500	199.500	50.000	350.000	41.000	287.000	50.000	350.000	40.250	281.750
202	19.000	95.000	50.000	250.000	41.000	205.000	30.000	150.000	46.000	230.000
203	11.400	22.800	50.000	100.000	41.000	82.000	30.000	60.000	21.850	43.700
204	28.500	199.500	70.000	490.000	40.000	280.000	85.000	595.000	28.750	201.250
205	57.000	171.000	100.000	300.000	60.000	180.000	75.000	225.000	39.100	117.300
206	114.000	456.000	100.000	400.000	220.000	880.000	180.000	720.000	258.750	1.035.000
207	104.500	209.000	150.000	300.000	125.000	250.000	150.000	300.000	109.250	218.500
				0		0		0		0
208	66.500	399.000	250.000	1.500.000	110.000	660.000	200.000	1.200.000	103.500	621.000
209	57.000	171.000	250.000	750.000	110.000	330.000	250.000	750.000	97.750	293.250
210	95.000	190.000	100.000	200.000	90.000	180.000	250.000	500.000	97.750	195.500
211	85.500	85.500	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	184.000	184.000
212	232.750	10.008.250	30.000	1.290.000	23.000	989.000	50.000	2.150.000	31.625	1.359.875
213	332.500	1.330.000	200.000	800.000	500.000	2.000.000	350.000	1.400.000	747.500	2.990.000
214	332.500	332.500	200.000	200.000	1.300.000	1.300.000	750.000	750.000	862.500	862.500
215	85.500	85.500	200.000	200.000	180.000	180.000	200.000	200.000	632.500	632.500
216	114.000	570.000	350.000	1.750.000	250.000	1.250.000	300.000	1.500.000	575.000	2.875.000
217	912.000	912.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.782.500	1.782.500
218	1.567.500	1.567.500	2.500.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.242.500	2.242.500
219	902.500	902.500	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	402.500	402.500
220	18.525	370.500	20.000	400.000	33.000	660.000	30.000	600.000	28.750	575.000
221	13.300	226.100	15.000	255.000	27.000	459.000	20.000	340.000	25.300	430.100
222	8.740	183.540	12.000	252.000	21.000	441.000	15.000	315.000	39.100	821.100
223	356.250	1.425.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	747.500	2.990.000
224	356.250	356.250	500.000	500.000	1.350.000	1.350.000	750.000	750.000	805.000	805.000
225	131.100	131.100	150.000	150.000	150.000	150.000	175.000	175.000	690.000	690.000
226	85.500	171.000	150.000	300.000	80.000	160.000	120.000	240.000	97.750	195.500
227	42.750	4.446.000	70.000	7.280.000	75.000	7.800.000	85.000	8.840.000	55.200	5.740.800
228	42.750	1.496.250	70.000	2.450.000	75.000	2.625.000	85.000	2.975.000	63.250	2.213.750
229	42.750	213.750	15.000	75.000	23.000	115.000	40.000	200.000	31.625	158.125
230	133.000	399.000	250.000	750.000	280.000	840.000	400.000	1.200.000	391.000	1.173.000
231	1.615.000	72.675.000	55.000	2.475.000	55.000	2.475.000	85.000	3.825.000	667.000	30.015.000
232	142.500	142.500	100.000	100.000	120.000	120.000	650.000	650.000	977.500	977.500
233	9.025.000	9.025.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	750.000	750.000	2.070.000	2.070.000
234	61.750	3.828.500	70.000	4.340.000	76.000	4.712.000	100.000	6.200.000	80.500	4.991.000
235	61.750	1.914.250	70.000	2.170.000	76.000	2.356.000	100.000	3.100.000	80.500	2.495.500
236	114.000	1.368.000	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	175.000	2.100.000	109.250	1.311.000
237	57.000	1.881.000	150.000	4.950.000	160.000	5.280.000	250.000	8.250.000	311.650	10.284.450
238	42.750	470.250	110.000	1.210.000	110.000	1.210.000	200.000	2.200.000	225.400	2.479.400
239	28.500	142.500	70.000	350.000	60.000	300.000	150.000	750.000	98.900	494.500
240	114.000	570.000	300.000	1.500.000	750.000	3.750.000	300.000	1.500.000	271.400	1.357.000
241	47.500	380.000	300.000	2.400.000	600.000	4.800.000	250.000	2.000.000	270.250	2.162.000
242	4.750	47.500	10.000	100.000	12.000	120.000	10.000	100.000	5.750	57.500
243	8.075	161.500	5.000	100.000	12.000	240.000	15.000	300.000	9.200	184.000

ÍTEM	10 N S H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A.		11 ING. HUGO C. GIÓVINE		12 INTEGRAL INGENIERÍA S.R.L.		13 EDEC INGENIERÍA de Emmanuel María de Callevilla Pineda	
	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
173	18.750	1.350.000	25.000	1.800.000	20.250	1.458.000	37.500	2.700.000
174	71.500	9.509.500	87.500	11.637.500	101.250	13.466.250	88.513	11.772.229
175	31.250	4.000.000	37.500	4.800.000	47.250	6.048.000	40.000	5.120.000
176	225.000	21.375.000	337.500	32.062.500	202.500	19.237.500	625.000	59.375.000
177	181.250	2.356.250	375.000	4.875.000	236.250	3.071.250	625.000	8.125.000
		0		0		0		0
178	517.125	7.239.750	712.500	9.975.000	607.500	8.505.000	437.500	6.125.000
179	600.000	4.200.000	500.000	3.500.000	607.500	4.252.500	437.500	3.062.500
		0		0		0		0
180	760.625	5.324.375	1.468.750	10.281.250	1.147.500	8.032.500	1.187.500	8.312.500
181	543.750	7.612.500	1.112.500	15.575.000	742.500	10.395.000	1.187.500	16.625.000
182	425.000	2.550.000	1.112.500	6.675.000	742.500	4.455.000	1.187.500	7.125.000
183	1.383.750	6.918.750	987.500	4.937.500	405.000	2.025.000	1.500.000	7.500.000
184	8.750	4.445.000	10.000	5.080.000	16.200	8.229.600	8.750	4.445.000
		0		0		0		0
185	10.000	5.820.000	15.000	8.730.000	20.250	11.785.500	18.750	10.912.500
186	11.875	938.125	16.250	1.283.750	20.250	1.599.750	18.750	1.481.250
187	13.750	646.250	16.250	763.750	20.250	951.750	18.750	881.250
188	5.625	405.000	6.250	450.000	6.750	486.000	9.375	675.000
		0		0		0		0
189	11.000	3.080.000	15.000	4.200.000	16.200	4.536.000	16.250	4.550.000
		0		0		0		0
190	19.000	798.000	18.750	787.500	33.750	1.417.500	22.500	945.000
		0		0		0		0
191	18.875	2.623.625	13.750	1.911.250	16.200	2.251.800	12.500	1.737.500
192	251.250	1.005.000	150.000	600.000	270.000	1.080.000	437.500	1.750.000
193	231.250	462.500	350.000	700.000	243.000	486.000	150.000	300.000
194	450.000	1.800.000	375.000	1.500.000	297.000	1.188.000	812.500	3.250.000
195	393.750	787.500	175.000	350.000	297.000	594.000	250.000	500.000
196	442.500	1.327.500	325.000	975.000	378.000	1.134.000	1.062.500	3.187.500
197	480.000	1.920.000	375.000	1.500.000	432.000	1.728.000	812.500	3.250.000
198	400.000	1.200.000	450.000	1.350.000	243.000	729.000	437.500	1.312.500
		0		0		0		0
199	75.000	150.000	50.000	100.000	47.250	94.500	125.000	250.000
200	56.250	337.500	43.750	262.500	47.250	283.500	125.000	750.000
201	73.750	516.250	56.250	393.750	47.250	330.750	125.000	875.000
202	70.625	353.125	58.750	293.750	33.750	168.750	150.000	750.000
203	58.750	117.500	37.500	75.000	40.500	81.000	100.000	200.000
204	68.750	481.250	56.250	393.750	47.250	330.750	72.500	507.500
205	93.750	281.250	68.750	206.250	60.750	182.250	187.500	562.500
206	312.500	1.250.000	312.500	1.250.000	202.500	810.000	376.250	1.505.000
207	131.250	262.500	187.500	375.000	162.000	324.000	312.500	625.000
		0		0		0		0
208	181.250	1.087.500	125.000	750.000	209.250	1.255.500	312.500	1.875.000
209	106.250	318.750	300.000	900.000	222.750	668.250	312.500	937.500
210	125.000	250.000	125.000	250.000	114.750	229.500	312.500	625.000
211	187.500	187.500	250.000	250.000	182.250	182.250	312.500	312.500
212	43.750	1.881.250	40.000	1.720.000	40.500	1.741.500	62.500	2.687.500
213	300.000	1.200.000	525.000	2.100.000	445.500	1.782.000	1.062.500	4.250.000
214	2.100.000	2.100.000	1.625.000	1.625.000	742.500	742.500	1.062.500	1.062.500
215	212.500	212.500	375.000	375.000	270.000	270.000	812.500	812.500
216	301.250	1.506.250	375.000	1.875.000	249.750	1.248.750	687.500	3.437.500
217	1.387.500	1.387.500	1.875.000	1.875.000	2.160.000	2.160.000	3.125.000	3.125.000
218	2.087.500	2.087.500	3.750.000	3.750.000	3.375.000	3.375.000	4.375.000	4.375.000
219	437.500	437.500	1.875.000	1.875.000	1.957.500	1.957.500	700.000	700.000
220	21.250	425.000	37.500	750.000	33.750	675.000	18.750	375.000
221	15.000	255.000	31.250	531.250	20.250	344.250	16.250	276.250
222	11.875	249.375	27.500	577.500	13.500	283.500	15.000	315.000
223	277.125	1.108.500	500.000	2.000.000	337.500	1.350.000	625.000	2.500.000
224	1.933.750	1.933.750	1.562.500	1.562.500	607.500	607.500	625.000	625.000
225	170.000	170.000	187.500	187.500	202.500	202.500	312.500	312.500
226	187.500	375.000	187.500	375.000	135.000	270.000	437.500	875.000
227	105.000	10.920.000	87.500	9.100.000	74.250	7.722.000	75.000	7.800.000
228	43.750	1.531.250	68.750	2.406.250	74.250	2.598.750	56.250	1.968.750
229	29.370	146.850	43.750	218.750	40.500	202.500	37.500	187.500
230	301.250	903.750	250.000	750.000	337.500	1.012.500	251.250	753.750
231	318.125	14.315.625	75.000	3.375.000	74.250	3.341.250	237.500	10.687.500
232	700.000	700.000	875.000	875.000	337.500	337.500	4.375.000	4.375.000
233	2.000.000	2.000.000	3.125.000	3.125.000	1.080.000	1.080.000	6.875.000	6.875.000
234	87.500	5.425.000	93.750	5.812.500	101.250	6.277.500	90.000	5.580.000
235	87.500	2.712.500	93.750	2.906.250	101.250	3.138.750	90.000	2.790.000
236	118.750	1.425.000	162.500	1.950.000	135.000	1.620.000	100.000	1.200.000
237	206.250	6.806.250	237.500	7.837.500	249.750	8.241.750	312.500	10.312.500
238	181.250	1.993.750	162.500	1.787.500	202.500	2.227.500	225.000	2.475.000
239	102.500	512.500	112.500	562.500	162.000	810.000	125.000	625.000
240	525.000	2.625.000	425.000	2.125.000	189.000	945.000	1.062.500	5.312.500
241	368.750	2.950.000	250.000	2.000.000	135.000	1.080.000	437.500	3.500.000
242	18.750	187.500	12.500	125.000	6.750	67.500	25.000	250.000
243	10.000	200.000	12.500	250.000	13.500	270.000	12.500	250.000

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSTRUYP de Pedro Ramón Villalba Libardi		2 LH CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Moogea		3 ING. RAMÓN L. SALVIONI GONZÁLEZ		4 EMPARSA - Empresa Paraguaya de Ingeniería Constructora S.A.		5 INGEMANT S.A.		6 NORESTE S.A.		7 MANCUSO & CIA S.R.L.		8 EN OBRAS de Nelson Federico Segovia Azucas		9 MONTECRISTO S.A.		10 N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A.		11 ING. HUGO C. GIÖVINE		12 INTEGRAL INGENIERÍA S.R.L.		13 EDEY INGENIERÍA de Emmanuel Mario de Cellavilla Flecha	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
244	Circuito para ducha eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	UNI	2	174.000	348.000	222.000	444.000	150.000	300.000	173.250	346.500	218.500	437.000	100.000	200.000	210.000	420.000	250.000	500.000	253.000	506.000	293.750	587.500	375.000	750.000	270.000	540.000	437.500	875.000
245	Provisión e instalación de Extractor, con ductos de salida al exterior	UNI	1	3.045.000	3.045.000	499.500	499.500	450.000	450.000	173.250	173.250	237.500	237.500	500.000	500.000	650.000	650.000	300.000	300.000	3.450.000	3.450.000	2.062.500	2.062.500	437.500	437.500	337.500	337.500	1.250.000	1.250.000
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)																												
246	Ampliación de la red Telefónica -de la red existente (Portería)	UNI	1	1.305.000	1.305.000	1.998.000	1.998.000	500.000	500.000	577.500	577.500	95.000	95.000	500.000	500.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	345.000	345.000	525.000	525.000	1.625.000	1.625.000	2.025.000	2.025.000	1.250.000	1.250.000
247	Tablero telefónico general.	UNI	1	6.525.000	6.525.000	499.500	499.500	550.000	550.000	577.500	577.500	76.000	76.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	1.200.000	500.000	500.000	4.025.000	4.025.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	810.000	810.000	1.875.000	1.875.000
248	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.	UNI	7	4.350	30.450	166.500	1.165.500	80.000	560.000	75.075	525.525	95.000	665.000	80.000	560.000	175.000	1.225.000	200.000	1.400.000	287.500	2.012.500	137.500	962.500	187.500	1.312.500	135.000	945.000	687.500	4.812.500
249	Montante para Switch de computadora c/regleta para 24 bocas.	UNI	1	95.700	95.700	1.332.000	1.332.000	1.500.000	1.500.000	462.000	462.000	475.000	475.000	500.000	500.000	1.800.000	1.800.000	400.000	400.000	575.000	575.000	2.200.000	2.200.000	3.750.000	3.750.000	472.500	472.500	2.343.750	2.343.750
250	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras, con cañerías,	UNI	12	95.700	1.148.400	266.400	3.196.800	65.000	780.000	75.075	900.900	171.000	2.052.000	80.000	960.000	175.000	2.100.000	200.000	2.400.000	287.500	3.450.000	237.500	2.850.000	187.500	2.250.000	162.000	1.944.000	687.500	8.250.000
	Sistema de prevención de incendios																												
251	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	UNI	3	435.000	1.305.000	266.400	799.200	220.000	660.000	219.450	658.350	237.500	712.500	300.000	900.000	450.000	1.350.000	350.000	1.050.000	207.000	621.000	550.000	1.650.000	250.000	750.000	337.500	1.012.500	375.000	1.125.000
252	Detector Humo-Calor	UNI	10	217.500	2.175.000	199.800	1.998.000	75.000	750.000	207.900	2.079.000	171.000	1.710.000	250.000	2.500.000	260.000	2.600.000	200.000	2.000.000	287.500	2.875.000	312.500	3.125.000	156.250	1.562.500	202.500	2.025.000	312.500	3.125.000
253	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	261.000	261.000	377.400	377.400	220.000	220.000	346.500	346.500	427.500	427.500	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	450.000	450.000	690.000	690.000	1.062.500	1.062.500	437.500	437.500	472.500	472.500	150.000	150.000
254	Carteles señalizadores de salida de emergencia	UNI	2	174.000	348.000	199.800	399.600	150.000	300.000	115.500	231.000	209.000	418.000	120.000	240.000	300.000	600.000	200.000	400.000	690.000	1.380.000	437.500	875.000	250.000	500.000	202.500	405.000	437.500	875.000
255	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20	UNI	13	130.500	1.696.500	377.400	4.906.200	120.000	1.560.000	115.500	1.501.500	332.500	4.322.500	150.000	1.950.000	180.000	2.340.000	300.000	3.900.000	218.500	2.840.500	400.000	5.200.000	237.500	3.087.500	337.500	4.387.500	356.250	4.631.250
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción																												
256	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	6	217.500	1.305.000	444.000	2.664.000	150.000	900.000	173.250	1.039.500	218.500	1.311.000	350.000	2.100.000	280.000	1.680.000	250.000	1.500.000	517.500	3.105.000	293.750	1.762.500	375.000	2.250.000	337.500	2.025.000	437.500	2.625.000
257	Provisión e Inst.. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU	UNI	3	1.740.000	5.220.000	2.331.000	6.993.000	3.500.000	10.500.000	2.835.525	8.506.575	1.425.000	4.275.000	2.800.000	8.400.000	3.000.000	9.000.000	3.580.000	10.740.000	2.242.500	6.727.500	3.375.000	10.125.000	3.412.500	10.237.500	3.375.000	10.125.000	2.750.000	8.250.000
258	Provisión e Inst.. de aparatos de A°A° tipo Split de 24.000 BTU	UNI	3	2.697.000	8.091.000	3.163.500	9.490.500	6.500.000	19.500.000	3.927.000	11.781.000	1.900.000	5.700.000	3.300.000	9.900.000	3.800.000	11.400.000	5.250.000	15.750.000	3.415.500	10.246.500	4.500.000	13.500.000	4.250.000	12.750.000	4.725.000	14.175.000	3.712.500	11.137.500
259	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	ml	20	17.400	348.000	11.100	222.000	35.000	700.000	10.395	207.900	2.375.000	47.500.000	12.000	240.000	20.000	400.000	20.000	400.000	23.000	460.000	25.000	500.000	12.500	250.000	16.200	324.000	375.000	7.500.000
	Varios				0																								
260	Provisión y colocación de mesada de granito natural para lavatorios, color según	M2	1	609.000	609.000	666.000	666.000	550.000	550.000	750.750	750.750	1.425.000	1.425.000	700.000	700.000	800.000	800.000	750.000	750.000	575.000	575.000	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	783.000	783.000	937.500	937.500
261	Provisión y colocación de pollera de granito natural para Baños, color según muestras	ml	3	1.044.000	3.132.000	199.800	599.400	30.000	90.000	92.400	277.200	47.500	142.500	120.000	360.000	110.000	330.000	150.000	450.000	86.250	258.750	150.000	450.000	125.000	375.000	202.500	607.500	562.500	1.687.500
262	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para mesada en Baños, color según	ml	2	43.500	87.000	199.800	399.600	30.000	60.000	92.400	184.800	38.000	76.000	120.000	240.000	110.000	220.000	150.000	300.000	80.500	161.000	106.250	212.500	112.500	225.000	202.500	405.000	562.500	1.125.000
263	Provisión y colocación de mueble fijo de madera en el Comedor (incluye la pileta de	ml	3	2.175.000	6.525.000	832.500	2.497.500	800.000	2.400.000	750.750	2.252.250	1.425.000	4.275.000	600.000	1.800.000	800.000	2.400.000	950.000	2.850.000	862.500	2.587.500	1.280.000	3.840.000	1.250.000	3.750.000	675.000	2.025.000	937.500	2.812.500
				Sub Total: 5	**501.029.750**	Sub Total:	**543.004.230**	Sub Total:	**558.431.090**	Sub Total: 5	**543.431.774**	Sub Total: 5	**588.558.440**	Sub Total: 5	**557.673.000**	Sub Total: 5	**577.765.000**	Sub Total:	**643.406.000**	Sub Total: 5	**665.617.700**	Sub Total: 5	**683.249.726**	Sub Total: 5	**695.962.300**		**722.752.200**	Sub Total: 5	**967.541.929**
	Obras Exteriores.																												
	Demolición y Retiro.																												
264	Demolición de murete de ladrillo visto y retiro de cerco metálico con postes de H°	ml	6	26.100	156.600	55.500	333.000	35.000	210.000	63.525	381.150	104.500	627.000	5.000	30.000	35.000	210.000	25.000	150.000	40.250	241.500	56.250	337.500	62.500	375.000	47.250	283.500	48.125	288.750
265	Demolición de vereda incluye retiro de cordones de H° prefabricados (Ver ubicación en	M2	16	13.050	208.800	11.100	177.600	35.000	560.000	11.550	184.800	19.000	304.000	10.000	160.000	10.000	160.000	10.000	160.000	20.700	331.200	8.750	140.000	15.000	240.000	11.475	183.600	56.250	900.000
	Reparación y Reposición.										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
266	Reparación de murete de ladrillo laminado visto y Cerco de tejido de alambre (Adaptar	UNI	1	435.000	435.000	666.000	666.000	350.000	350.000	577.500	577.500	1.282.500	1.282.500	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000	2.012.500	2.012.500	3.750.000	3.750.000	625.000	625.000	675.000	675.000	8.250.000	8.250.000
	Empedrados, Veredas y Guardaobras (ver ubicacacion en planos)										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
267	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm en Veredas, camineros y	M2	125	18.270	2.283.750	27.750	3.468.750	18.000	2.250.000	24.255	3.031.875	19.000	2.375.000	25.000	3.125.000	26.500	3.312.500	40.000	5.000.000	25.300	3.162.500	38.125	4.765.625	33.750	4.218.750	47.250	5.906.250	41.250	5.156.250
268	Alisado de cemento en guardacabras, con contencion lateral de mampostería de 0.15 -	M2	35	104.400	3.654.000	38.850	1.359.750	23.000	805.000	40.425	1.414.875	20.900	731.500	25.000	875.000	42.000	1.470.000	55.000	1.925.000	27.600	966.000	23.750	831.250	32.500	1.137.500	74.250	2.598.750	93.750	3.281.250
269	Piso de baldosones de H°Prefabricado en Veredas y Caminero	M2	90	52.200	4.698.000	44.400	3.996.000	55.000	4.950.000	57.750	5.197.500	49.400	4.446.000	80.000	7.200.000	65.000	5.850.000	65.000	5.850.000	40.250	3.622.500	68.125	6.131.250	60.000	5.400.000	74.250	6.682.500	71.875	6.468.750
270	Construcción de Empedrado - Estacionamientos y maniobras	M2	706	30.450	21.497.700	55.500	39.183.000	55.000	38.830.000	46.200	32.617.200	38.000	26.828.000	48.000	33.888.000	40.000	28.240.000	70.000	49.420.000	56.350	39.783.100	57.500	40.595.000	64.900	45.819.400	74.250	52.420.500	75.000	52.950.000
271	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en empedrados,	ml	190	18.270	3.471.300	26.640	5.061.600	35.000	6.650.000	69.300	13.167.000	64.600	12.274.000	25.000	4.750.000	35.000	6.650.000	35.000	6.650.000	32.200	6.118.000	42.000	7.980.000	37.500	7.125.000	47.250	8.977.500	37.500	7.125.000
272	Cordones de mampostería de 0.15m, un costado de vereda.	ml	30	17.400	522.000	22.200	666.000	35.000	1.050.000	40.425	1.212.750	33.250	997.500	30.000	900.000	30.000	900.000	30.000	900.000	27.600	828.000	43.750	1.312.500	18.750	562.500	47.250	1.417.500	137.500	4.125.000
	Portón de acceso vehicular y cercos metálicos.										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
273	Portón metálico para acceso vehicular de 5,00m x 2,50m, de dos hojas rebatibles.	M2	13	217.500	2.827.500	333.000	4.329.000	300.000	3.900.000	231.000	3.003.000	3.325.000	43.225.000	350.000	4.550.000	350.000	4.550.000	400.000	5.200.000	3.220.000	41.860.000	566.250	7.361.250	337.500	4.387.500	607.500	7.897.500	937.500	12.187.500
274	Pilares de H°A° con fundacion (dado de H°A°) y terminacion similar a los de la Portería	UNI	2	1.044.000	2.088.000	666.000	1.332.000	400.000	800.000	231.000	462.000	1.140.000	2.280.000	500.000	1.000.000	350.000	700.000	300.000	600.000	396.750	793.500	562.500	1.125.000	500.000	1.000.000	472.500	945.000	4.375.000	8.750.000
275	Cerco de Tejido de alambre con postes de H° Prefabricado.	ml	14	130.500	1.827.000	222.000	3.108.000	125.000	1.750.000	127.050	1.778.700	85.500	1.197.000	90.000	1.260.000	95.000	1.330.000	200.000	2.800.000	155.250	2.173.500	170.000	2.380.000	125.000	1.750.000	337.500	4.725.000	93.750	1.312.500
	Mitigación de Impacto Ambiental																												
276	Empastado con provisión de tierra abonada	M2	60	15.660	939.600	16.650	999.000	20.000	1.200.000	13.860	831.600	19.000	1.140.000	17.500	1.050.000	25.000	1.500.000	30.000	1.800.000	20.700	1.242.000	37.000	2.220.000	25.000	1.500.000	29.700	1.782.000	112.500	6.750.000
	Limpieza final de obra																												
277	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	UNI	1	435.000	435.000	2.327.670	2.327.670	2.000.000	2.000.000	1.155.000	1.155.000	1.425.000	1.425.000	483.000	483.000	1.800.000	1.800.000	2.500.000	2.500.000	2.875.000	2.875.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	4.725.000	4.725.000	3.125.000	3.125.000
				Sub Total: 6	**45.044.250**	Sub Total:	**67.007.370**	Sub Total:	**65.305.000**	Sub Total: 6	**65.014.950**	Sub Total: 6	**99.132.500**	Sub Total: 6	**59.771.000**	Sub Total: 6	**57.272.500**	Sub Total:	**63.455.000**	Sub Total: 6	**106.009.300**	Sub Total: 6	**81.929.375**	Sub Total: 6	**75.640.650**		**99.219.900**	Sub Total: 6	**118.670.000**
		Total (B) SAN LORENZO			558.797.760		624.641.400		635.331.000		630.495.674		708.533.940		630.694.000		659.623.500		748.356.000		795.403.250		781.879.101		790.077.950		843.592.050		1.117.711.929
	TOTAL GENERAL				1.189.353.015		1.334.075.700		1.334.786.500		1.349.136.443		1.352.620.165		1.355.000.000		1.388.686.000		1.579.601.000		1.579.894.150		1.599.979.110		1.659.030.425		1.765.075.725		2.224.415.925

1.189.353.015 1.334.075.700 1.334.786.500 1.349.136.443 1.352.620.165 1.355.000.000 1.388.686.000 1.579.601.000 1.579.894.150 1.599.979.110 1.659.030.425 1.765.075.725 2.224.415.925

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE