MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2021

ID LLAMADO: 389.194

CONTRATACION DIRECTA " CONSTRUCCION DE PUENTE DE MADERA EN LA LOCALIDAD KM 15 RECTA, SAN JOSE I, II Y SANTA ROSA

ANEXO 1: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				MORENO INGENIERIA		DELTA CONSTRUCTORA		CURUPAYTY CONSTRUCCIONES	
				OFERENTE 1		OFERENTE 2		OFERERENTE 3	
Nº	RUBRO	UND.	CANT.	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL		
1	**PUENTE DE MADERA 20,30X4,00 LOCALIDAD KM 15 RECTA**	**Unidad**	**1,00**	**49.304.930**	**49.304.930**	**50.281.110**	**50.281.110**	**50.789.000**	**50.789.000**
1.1	Demolición de puente existente (maderas)	Unidad	1,00	1.891.500	1.891.500	1.930.500	1.930.500	1.950.000	1.950.000
1.2	Replanteo y Marcación.-	Unidad	1,00	339.500	339.500	346.500	346.500	350.000	350.000
1.3	Excavación de terreno para caja de puente con desalijo de desecho.-	Metros cúbicos	8,00	114.460	915.680	116.820	934.560	118.000	944.000
1.4	Construcción de Puente de madera con vigas de tronco de arboles y tablones de madera según detalle.-	Metro lineal	20,30	2.182.500	44.304.750	2.227.500	45.218.250	2.250.000	45.675.000
1.5	Relleno y compactación de cabeceras.-	Metros cúbicos	12,00	110.000	1.320.000	108.900	1.306.800	110.000	1.320.000
1.6	Limpieza final y retiro de materiales excedentes.-	Unidad	1,00	533.500	533.500	544.500	544.500	550.000	550.000
2	**PUENTE DE MADERA 8,30X4,00 LOCALIDAD SAN JOSE I**	**Unidad**	**1,00**	**22.771.550**	**22.771.550**	**23.200.650**	**23.200.650**	**23.435.000**	**23.435.000**
2.1	Demolición de puente existente (maderas)	Unidad	1,00	1.891.500	1.891.500	1.930.500	1.930.500	1.950.000	1.950.000
2.2	Replanteo y Marcación.-	Unidad	1,00	339.500	339.500	346.500	346.500	350.000	350.000
2.3	Excavación de terreno para caja de puente con desalijo de desecho.-	Metros cúbicos	5,00	114.460	572.300	116.820	584.100	118.000	590.000
2.4	Construcción de Puente de madera con vigas de tronco de arboles y tablones de madera según detalle.-	Metro lineal	8,30	2.182.500	18.114.750	2.227.500	18.488.250	2.250.000	18.675.000
2.5	Relleno y compactación de cabeceras.-	Metros cúbicos	12,00	110.000	1.320.000	108.900	1.306.800	110.000	1.320.000
2.6	Limpieza final y retiro de materiales excedentes.-	Unidad	1,00	533.500	533.500	544.500	544.500	550.000	550.000
3	**PUENTE DE MADERA 8,50X4,00 LOCALIDAD SAN JOSE II**	**Unidad**	**1,00**	**23.208.050**	**23.208.050**	**23.646.150**	**23.646.150**	**23.885.000**	**23.885.000**
3.1	Demolición de puente existente (maderas)	Unidad	1,00	1.891.500	1.891.500	1.930.500	1.930.500	1.950.000	1.950.000
3.2	Replanteo y Marcación.-	Unidad	1,00	339.500	339.500	346.500	346.500	350.000	350.000
3.3	Excavación de terreno para caja de puente con desalijo de desecho.-	Metros cúbicos	5,00	114.460	572.300	116.820	584.100	118.000	590.000
3.4	Construcción de Puente de madera con vigas de tronco de arboles y tablones de madera según detalle.-	Metro lineal	8,50	2.182.500	18.551.250	2.227.500	18.933.750	2.250.000	19.125.000
3.5	Relleno y compactación de cabeceras.-	Metros cúbicos	12,00	110.000	1.320.000	108.900	1.306.800	110.000	1.320.000
3.6	Limpieza final y retiro de materiales excedentes.-	Unidad	1,00	533.500	533.500	544.500	544.500	550.000	550.000

4	**PUENTE DE MADERA 24,00X5,00 LOCALIDAD SANTA ROSA**	**Unidad**	**1,00**	**62.955.843**	**62.955.843**	**64.092.600**	**64.092.600**	**64.740.000**	**64.740.000**
4.1	Demolición de puente existente (maderas)	Unidad	1,00	1.950.000	1.950.000	1.930.500	1.930.500	1.950.000	1.950.000
4.2	Replanteo y Marcación.-	Unidad	1,00	350.000	350.000	346.500	346.500	350.000	350.000
4.3	Excavación de terreno para caja de puente con desalijo de desecho.-	Metros cúbicos	15,00	117.000	1.755.000	116.820	1.752.300	118.000	1.770.000
4.4	Construcción de Puente de madera con vigas de tronco de arboles y tablones de madera según detalle.-	Metro lineal	24,00	2.376.500	57.036.000	2.425.500	58.212.000	2.450.000	58.800.000
4.5	Relleno y compactación de cabeceras.-	Metros cúbicos	12,00	110.000	1.320.000	108.900	1.306.800	110.000	1.320.000
4.6	Limpieza final y retiro de materiales excedentes.-	Unidad	1,00	544.843	544.843	544.500	544.500	550.000	550.000
	TOTAL				**158.240.373**		**161.220.510**		**162.849.000**