ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 7 RITTER CONSTRUCCIONES SRL					Empresa 8 CARAGUATAY SA					Empresa 9 GMA SRL				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcación ,Replanteo y Demoliciones.(Conforme a laminas L3)			1					1					1		
1.1	Marcación y Replanteo			5.100	1.234	6.293.400			5.100	3.135	15.988.500			5.100	3.441	17.549.100
1.2	Armado de Vallado perimetral de obra			273	98.754	26.959.842			273	88.156	24.066.588			273	61.999	16.925.727
1.3	Caseta de obrador			1	370.328	370.328			1	3.135.000	3.135.000			1	404.533	404.533
1.4	Cartelería de obra			1	617.213	617.213			1	501.600	501.600			1	637.520	637.520
1.5	Demolición de piso vereda y caminería interna existente.			1.870	9.875	18.466.250			1.870	10.032	18.759.840			1.870	9.930	18.569.100
1.6	Demolición de muro perimetral de mampostería de 0,30 sector costado cancha, escenario y juegos infantiles			78	14.813	1.155.414			78	14.421	1.124.838			78	17.656	1.377.168
1.7	Demolición de escenario			1	802.377	802.377			1	376.200	376.200			1	423.591	423.591
1.8	Demolición de muro perimetral de cancha de 0,15m h: 0,30m.			23	9.875	227.125			23	10.534	242.282			23	12.899	296.677
1.9	Demolición de mamposteria y pilares de 0,15 y 0,30 de cordon de h: 0,40m. Esquina Calle Cerro Cora esq. Radio Operadores del Chaco.			9	9.875	88.875			9	11.286	101.574			9	13.122	118.098
1.10	Remoción, traslado y reposición puesta a punto de bancos, empotrados en prismas de Hº 40x40x60cm. Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata			24	678.935	16.294.440			24	1.943.700	46.648.800			24	2.002.496	48.059.904
1.11	Remoción y acopio de vallado perimetral de estructura metálica del área de cancha			78	9.875	770250			78	10.032	782.496			78	12.631	985.218
1.12	Remoción y acopio de Arcos de Fútbol.			2	61.721	123442			2	62700	125.400			2	85.290	170.580
1.13	Remoción y acopio de Juegos Infantiles Existentes			4	148.131	592524			4	250800	1.003.200			4	309.510	1.238.040
1.14	Remoción, traslado y reposición puesta a punto Cartel Existente con nombre de la Plaza, empotrados en prismas de Hº 40x40x60cm. Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			1	308.607	308607			1	429942	429.942			1	490.652	490.652
1.15	Remoción y acopio de columnas de caño metálico y hormigón existentes.			8	98.754	790032			8	156750	1.254.000			8	191.909	1.535.272
2	Muro de PBC con caños de drenaje. Protección a Gomeros y Muralla Calle Tte. 2do Sebastián Bauza. (Conforme a lamina D1)			1					1					1		
2.1	Excavación			32	37.033	1185056			32	35112	1.123.584			32	36.418	1.165.376
2.2	Cimiento de PBC de 0,60m sin cal. H = 0,60 (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal			32	362.119	11587808			32	347493	11.119.776			32	362.872	11.611.904
2.3	Muro de Piedra Bruta de 0,45 m sin cal. Con caños de drenaje cañerías Ø 75mm (Dosif. 1:8)			48	362.119	17381712			48	389430	18.692.640			48	248.752	11.940.096
2.4	Pintura con Barniz para PBC visto, 2 manos.			304	22.220	6754880			304	18523	5.630.992			304	20.910	6.356.640
3	Muralla Perimetral con Rejas metálicas y Portones metálicos para accesos. (Conforme a diseño en laminas D2 al D10)			1					1					1		
3.1	Excavación			41	37.033	1518353			41	35112	1.439.592			41	36.418	1.493.138
3.2	Cimiento de PBC de 0,45m sin cal. h = 0,60 (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			41	362.119	14846879			41	347493	14.247.213			41	362.872	14.877.752
3.3	Cimiento de HºCiclópeo de 0,45x0,45x0,80m. Para pilares de reja. (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			21	589.068	12370428			21	632643	13.285.503			21	708.730	14.883.330
3.4	Cimiento de HºCiclópeo de 0,60x0,60x1,00m. Para pilares de portones.(Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			5	589.068	2945340			5	632643	3.163.215			5	708.730	3.543.650
3.5	Mampostería de Nivelación con Ladrillo común y junta de 2cm de 0,21 m (Dosif. 1:2:8)			32	165.598	5299136			32	173993	5.567.776			32	196.940	6.302.080
3.6	Aislación Horizontal Asfáltica de 30cm			151	37.453	5655403			151	33770	5.099.270			151	27.367	4.132.417
3.7	Mampostería de Elevación 0,30m de ladrillo común visto 3 caras (Dosif. 1:2:10)			76	169.561	12886636			76	177474	13.488.024			76	168.971	12.841.796
3.8	Pintura con Barniz para ladrillo visto, 2 manos.			196	22.220	4355120			196	18523	3.630.508			196	20.910	4.098.360
3.9	Reja Metálica de h:2,25m x long. variable de 1,25 a 2,20m. (segun eett)			132	311.076	41062032			132	907269	119.759.508			132	430.976	56.888.832
3.10	Portones Metálicos. (2 hojas batiente de 0,75m x 2,50m) (segun eett)			1	413.533	413533			1	658350	658.350			1	430.976	430.976
3.11	Portones Metálicos. (2 hojas batientes de 1,00m x 2,50) (segun eett)			5	413.533	2067665			5	940500	4.702.500			5	430.976	2.154.880
4	ACCESOS Nº 1,2,3 y 5 a traves de Rampas, Pergolas Métalicas y Baranda Metálica. Acceso Nº 4 a través de escaleras, Pérgola Metálica y Baranda Metálica. Acceso Nº6 a nivel y Pergola Metálica			1					1					1		
4.1	Excavación.			26,5	37.033	981375			26,5	35112	930.468			26,5	36.418	965.077
4.2	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,60m (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			26,5	362.119	9596154			26,5	347493	9.208.565			26,5	362.872	9.616.108
4.3	Cimiento de HºCiclópeo prisma de 0,45x0,45x0,70m.(Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			3,9	589.068	2297365			3,9	632643	2.467.308			3,9	708.730	2.764.047
4.4	Relleno y compactación con arena gorda			62	92.582	5740084			62	68030	4.217.860			62	93.901	5.821.862

4.5	Mampostería Nivelación de 0,45 m (Dosif. 1:2:8)			39	234.689	9152871			39	264937	10.332.543			39	227.054	8.855.106
4.6	Aislación Horizontal y Vertical Asfáltica en forma de U 190cm.(90-30-90cm)			182	37.453	6816446			182	35739	6.504.498			182	39.808	7.245.056
4.7	Mampostería de ladrillo común de 0,30m visto 3 caras (Dosif. 1:2:8)			150	169.561	25434150			150	177474	26.621.100			150	165.433	24.814.950
4.8	Mampostería de ladrillo común de 0,45m para asiento de escalones (Dosif. 1:2:8)			30	229.480	6884400			30	263241	7.897.230			30	246.230	7.386.900
4.9	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			162	37.453	6067386			162	34464	5.583.168			162	35.083	5.683.446
4.10	H° Hidraúlico esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto de 5 cm. Paños conforme a diseño en planos.			162	148.310	24026220			162	108158	17.521.596			162	529.860	85.837.320
4.11	Pintura con Barniz para ladrillo visto, 2 manos			335	22.220	7443700			335	18523	6.205.205			335	20.910	7.004.850
5	Pérgola Metálica en forma de Arco para Accesos N° 1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6.			1					1					1		
5.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			204	61.721	12591084			204	53295	10.872.180			204	76.511	15.608.244
5.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			162	39.502	6399324			162	37871	6.135.102			162	45.672	7.398.864
5.3	Varillas lisa Ø 4,2 de 7,5m electrosoldada, para sujección de enramada.			151	7.407	1118457			151	9405	1.420.155			151	14.679	2.216.529
5.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 8 unidades por cada pata.			53	10.493	556129			53	10032	531.696			53	15.213	806.289
5.5	Baranda Metálica para Rampa de acceso Según EETT del pbc			112	259.230	29033760			112	372814	41.755.168			112	391.392	43.835.904
5.6	Cartel Metálico de Acceso, electrosoldado por Pergola Metálica.			6	617.213	3703278			6	456770	2.740.620			6	740.424	4.442.544
6	Cantero asientos de material con repaldero metálicos. (Conforme a diseño en laminas D17 al D27)			1					1					1		
6.1	Excavación			96	37.033	3555168			96	35112	3.370.752			96	36.418	3.496.128
6.2	Relleno y compactación con arena gorda.			3,8	92.582	351812			3,8	68030	258.514			3,8	93.900	356.820
6.3	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,60m (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			96	362.119	34763424			96	347493	33.359.328			96	362.872	34.835.712
6.4	Aislación Horizontal y Vertical Asfáltica en forma de U 75cm.(15-45-15cm)			464	37.453	17378192			464	35739	16.582.896			464	39.808	18.470.912
6.5	Mampostería Nivelación de 0,45 m (Dosif. 1:2:8)			98	234.689	22999522			98	263241	25.797.618			98	227.054	22.251.292
6.6	Mampostería Elevación de 0,45 m de Ladrillo Común (Dosif. 1:2:8)			250	234.689	58672250			250	260964	65.241.000			250	246.230	61.557.500
6.7	Revoque con hidrófugo 3 caras. Espesor 1,5cm (Dosif. 1:4:16)			650	35.126	22831900			650	38749	25.186.850			650	32.337	21.019.050
6.8	Revoque para terminación de tapa de canteros.			210	35.126	7376460			210	38749	8.137.290			210	32.337	6.790.770
6.9	Respaldero Metálico de Caño (segun eett)			190	209.853	39872070			190	225720	42.886.800			190	253.261	48.119.590
6.10	Asientos de H° espesor de 10cm			10	178.393	1783930			10	151766	1.517.660			10	252.038	2.520.380
7	Vereda, Caminería y Espacios Internos (Conforme a diseño en laminas L1 y L2)			1					1					1		
7.1	Remoción y reposición de cordon de H° de 10x40x50cm.			315	52.932	16673580			315	50160	15.800.400			315	70.005	22.051.575
7.2	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			2.749	37.453	102958297			2.749	34464	94.741.536			2.749	35.083	96.443.167
7.3	H° Hidraúlico esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto de 5 cm. Paños conforme a diseño en planos.			2.476	148.310	367215560			2.476	108158	267.799.208			2.476	132.425	327.884.300
7.4	Baldosa Calcárea Táctil Direccional 30x30cm. Color amarillo.			189	150.842	28509138			189	143822	27.182.358			189	148.778	28.119.042
7.5	Baldosa CalcáreaTáctil Alerta 30x30cm. Color amarillo.			84	150.842	12670728			84	143822	12.081.048			84	148.776	12.497.184
8	RAMPA PARA ACCESIBILIDAD EN VEREDAS. Cant. 12 un. (Conforme a diseño en laminas D18)			1					1					1		
7.3	Retiro de material excedente.			8	37.033	296264			8	43890	351.120			8	52.485	419.880
8.1	Remoción y reposición de cordon de H?de 10x40x50cm.			26	52.932	1376232			26	43890	1.141.140			26	70.005	1.820.130
8.2	Excavacion de suelo.			8	37.033	296264			8	35112	280.896			8	36.418	291.344
8.4	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			36	37.453	1348308			36	34464	1.240.704			36	35.083	1.262.988
8.5	Piso de H? rodillado de 7cm			36	170.974	6155064			36	75303	2.710.908			36	90.312	3.251.232
8.6	Pintura sintetica para piso de color azul.			36	24.689	888804			36	24453	880.308			36	19.802	712.872
9	ESPACIO MULTIUSO-PISTA CENTRAL (Conforme a diseño en laminas D 29 al D34)			1					1					1		
9.1	Excavación.			42	37.033	1555386			42	35112	1.474.704			42	36.418	1.529.556
10	Cimiento de H°C°			1					1					1		
10.1	Cimiento de H°C° 0,45x 0,45m x 0,70m (Dosif. 1:8) con aditivo			7	589.068	4123476			7	674025	4.718.175			7	708.730	4.961.110
10.2	Cimiento de H°C° 0,50x 0,50m x 0,80m (Dosif. 1:8)con aditivo			42	589.068	24740856			42	674025	28.309.050			42	708.730	29.766.660
11	Arco - Pérgolas Accesos T1. a: 3.00 h: 3,85 cant.: 1			1					1					1		
11.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			31	61.721	1913351			31	53295	1.652.145			31	75.467	2.339.477
11.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			27	39.502	1066554			27	37871	1.022.517			27	41.559	1.122.093
11.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 50cm electrosoldada.			18	7.407	133326			18	9405	169.290			18	14.177	255.186
11.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			7	10.493	73451			7	10032	70.224			7	14.177	99.239
12	Arco - Pérgolas Accesos T2. a: 3,50 h: 3,85 cant.: 2			1					1					1		
12.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			41	61.721	2530561			41	53295	2.185.095			41	75.467	3.094.147
12.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			55	39.502	2172610			55	37871	2.082.905			55	41.559	2.285.745
12.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 50cm electrosoldada.			38	7.407	281466			38	9405	357.390			38	14.177	538.726
12.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			13	10.493	136409			13	10032	130.416			13	14.177	184.301
13	Pergolados (según eett)			1					1					1		
13.1	Pilares de doble caño de 2,10ml con 2 varillas de sujección para fundación de Ø:8mm de 40 cm.			150	114.802	17220300			150	106590	15.988.500			150	115.214	17.282.100
13.2	Vigas rectas de 0,80ml			21	104.926	2203446			21	270789	5.686.569			21	114.295	2.400.195
13.3	Vigas curvas de 6,00ml			13	104.926	1364038			13	270789	3.520.257			13	114.295	1.485.835
13.4	Vigas curvas de 6,85 ml			15	104.926	1573890			15	270789	4.061.835			15	114.295	1.714.425
13.5	Vigas curvas de 12,60ml			26	104.926	2728076			26	270789	7.040.514			26	114.295	2.971.670
13.6	Vigas curvas de 12,90ml(segun eett)			27	104.926	2833002			27	270789	7.311.303			27	114.295	3.085.965
13.7	Tirantes de 2ml c/ 0,50m con perforación pasante de Ø:8mm c/ 10cm			178	117.271	20874238			178	125400	22.321.200			178	126.507	22.518.246
13.8	Alambrado para sujección de enramada con alambre de acero galvanizado calibre 12.			765	6.172	4721580			765	1505	1.151.325			765	2.400	1.836.000
13.9	Alambre tejido malla romboidal 5 x 5 cm, calibre 14, electrosoldado.			20	30.861	617220			20	30096	601.920			20	41.139	822.780
13.10	Relleno de pilares con H° hidraúlico piedra 6ta			1	1.694.374	1694374			1	1161204	1.161.204			1	1.294.141	1.294.141
14	Bancos de Hormigón			1					1					1		

14.1	Relleno y compactación con arena gorda.			21	92.582	1944222			21	68030	1.428.630			21	93.901	1.971.921
14.2	Mampostería Elevación de 0,15 m de Ladrillo Común visto 1 cara (Dosif. 1:2:8)			23	98.816	2272768			23	105193	2.419.439			23	98.360	2.262.280
14.3	Mampostería Elevación de 0,30 m de Ladrillo Común visto 1 cara (Dosif. 1:2:8)			90	169.561	15260490			90	177474	15.972.660			90	164.709	14.823.810
14.4	Aislación Horizontal Asfáltica de 30cm.			23	37.453	861419			23	33770	776.710			23	29.229	672.267
14.5	Pintura con barniz ladrillo visto.			84	22.220	1866480			84	18523	1.555.932			84	20.910	1.756.440
14.6	Bancos de Hormigón (espesor: 10cm)			26	178.393	4638218			26	151766	3.945.916			26	236.733	6.155.058
14.7	Revoque con hidrófugo para respaldero Bancos de Hormigón. Espesor 1,5cm (Dosif. 1:4:16)			21	35.126	737646			21	42041	882.861			21	29.269	614.649
15	Canchas de Fútbol (Conforme a diseño en laminas D35 al D37)			1					1					1		
15.1	Suelo compactado con arena gorda dos capas de 15cm			74	111.098	8221252			74	68030	5.034.220			74	93.901	6.948.674
15.2	Excavación			25	37.033	925825			25	35112	877.800			25	36.418	910.450
15.3	Cimiento tipo prismas de Hº ciclopeo de 0,50x1,00x1,00. para vallado.(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			16	589.068	9425088			16	674025	10.784.400			16	708.730	11.339.680
15.4	Cimento prismas de Hº Cº de 0,4x0,4x0,50m para bancos. (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			0,8	589.068	471254			0,8	674025	539.220			0,8	708.730	566.984
15.5	Mampostería de 0,30 común , h= 0,70			49	169.561	8308489			49	177474	8.696.226			49	164.709	8.070.741
15.6	Revoque de muro Esp: 1,5 cm con hidrófugo			21	35.126	737646			21	42041	882.861			21	29.269	614.649
15.7	Pintura muro a la cal			242	19.751	4779742			242	16277	3.939.034			242	12.098	2.927.716
15.8	Cesped tipo kavaju			242	20.368	4929056			242	20691	5.007.222			242	25.978	6.286.676
15.9	Arcos de fútbol para cancha de L 3m x h: 2m, de caño galvanizado de Ø 2 1/2 " con 2 varillas de sujeccion			2	3.950.165	7900330			2	2508000	5.016.000			2	6.261.816	12.523.632
15.10	Demarcación de límites cancha con pintura blanca para cesped natural. Lineas de 10cm de ancho.			12	18.516	222192			12	15048	180.576			12	19.106	229.272
15.11	VALLADO DE CANCHAS (según EETT)			67	333.295	22330765			67	401280	26.885.760			67	367.081	24.594.427
16	Pérgolas			1					1					1		
16.1	ECaño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			318	61.721	19627278			318	53295	16.947.810			318	75.467	23.998.506
16.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			103	39.502	4068706			103	37871	3.900.713			103	41.559	4.280.577
16.4	Malla de Alambre tejido romboidal 5x5 numero 14 para pérgolas.			58	30.861	1789938			58	30096	1.745.568			58	31.698	1.838.484
17	Bancos metálicos con madera.			1					1					1		
17.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			101	61.721	6233821			101	53295	5.382.795			101	75.467	7.622.167
17.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			33	39.502	1303566			33	37871	1.249.743			33	41.459	1.368.147
17.3	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			15	10.493	157395			15	10032	150.480			15	14.177	212.655
17.4	Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6" long. 2,30m y 2,50m			166	43.205	7172030			166	58687	9.742.042			166	63.483	10.538.178
17.5	Pintura asfáltica area de empotramiento			3	24.689	74067			3	20064	60.192			3	41.215	123.645
17.6	Pintura antioxido.			25	24.689	617225			25	33365	834.125			25	44.356	1.108.900
17.7	Pintura Sintética 2 manos. Color Verde inglés.			24,5	22.220	544390			24,5	24453	599.099			24,5	24.574	602.063
17.8	Pintura de Tratamiento contra insectos.			57	12.344	703608			57	12624	719.568			57	9.653	550.221
17.9	Pintura de aceite de linaza			57	12.344	703608			57	11788	671.916			57	6.398	364.686
17.10	Pintura de barniz tipo marino.			57	22.220	1266540			57	17180	979.260			57	20.910	1.191.870
18	Parque Infantil. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalles D38)			1					1					1		
18.1	Excavación			24	37.033	888792			24	35112	842.688			24	36.418	874.032
18.2	Relleno de arena lavada esp. 30 cm.			32	86.410	2765120			32	89034	2.849.088			32	82.580	2.642.560
18.3	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,50m(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			13	362.119	4707547			13	347493	4.517.409			13	375.778	4.885.114
18.4	Cimiento de HºCiclópeo (segun eett del pbc)			11	589.068	6479748			11	674025	7.414.275			11	708.730	7.796.030
18.5	Mampostería de 0,30 de ladrillo común			7	169.561	1186927			7	177474	1.242.318			7	164.709	1.152.963
18.6	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			315	37.453	11797695			315	34464	10.856.160			315	35.083	11.051.145
18.7	Hº Hidraúlico esp. 7cm			315	148.310	46717650			315	75303	23.720.445			315	132.425	41.713.875
18.8	Piso de caucho sintetico (segun eett del pbc)			315	185.164	58326660			315	345477	108.825.255			315	228.972	72.126.180
19	Juegos Infantiles			1					1					1		
19.1	Columpio Inclusivo			1	4.320.493	4320493			1	22182006	22.182.006			1	3.512.845	3.512.845
19.2	Juego modular primera infancia			1	5.554.920	5554920			1	33347622	33.347.622			1	2.976.283	2.976.283
19.3	Juego Modular			1	8.023.773	8023773			1	161638092	161.638.092			1	2.574.986	2.574.986
19.4	Juegos con resorte			2	2.221.968	4443936			2	5433582	10.867.164			2	1.772.393	3.544.786
19.5	Carrusel Inclusivo			1	4.320.493	4320493			1	21593880	21.593.880			1	2.708.752	2.708.752
19.6	Columpio Triple (Dos columpios simples y 1 Columpio primera infancia)			1	4.690.821	4690821			1	11402622	11.402.622			1	4.581.469	4.581.469
19.7	Juego Instrumento Musical tipo Xilofono.			1	3.456.395	3456395			1	34910106	34.910.106			1	4.046.407	4.046.407
19.8	Vallado (segun eett del pbc)			28	395.017	11060476			28	401280	11.235.840			28	369.931	10.358.068
20	Gimnasio para perros. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D39)			1					1					1		
20.1	Excavacion de suelo			5,2	37.033	192572			5,2	35112	182.582			5,2	36.000	187.200
20.2	Cimiento de HºCiclópeo. Dimensión prismas conforme a especificaciones técnicas de cada equipamiento, vallado primas de 45x50x80cm .(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			5,2	589.068	3063154			5,2	674025	3.504.930			5,2	708.730	3.685.396
20.3	Relleno de arena lavada esp. 20 cm.			50	86.410	4320500			50	112860	5.643.000			50	82.580	4.129.000
21	Equipamientos para gimnasia.			1					1					1		
21.1	Aro para salto.			1	555.492	555492			1	5196576	5.196.576			1	635.750	635.750
21.2	Pasarela			1	555.492	555492			1	6802950	6.802.950			1	635.750	635.750
21.3	Tunel			1	555.492	555492			1	4968348	4.968.348			1	635.750	635.750
21.4	Zig Zag.			1	555.492	555492			1	2387616	2.387.616			1	635.750	635.750
21.5	Estación de descanso.			8	555.492	4443936			8	3756984	30.055.872			8	635.700	5.085.600
21.6	Vallado metálico de protección (segun eett del pbc)			79	469.082	37057478			79	564300	44.579.700			79	567.752	44.852.408
22	Area de Gimnasio Aire Libre. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D40)			1					1					1		

22.1	Excavación			10	37.033	370330			10	35112	351.120			10	36.418	364.180
22.2	Cimiento de H°Ciclópeo. Dimensión prismas conforme a especificaciones técnicas de cada equipamiento. (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			10	589.068	5890680			10	674025	6.740.250			10	708.730	7.087.300
23	Equipos de Gimnasia.			1					1					1		
23.1	Bicicleta Estatica .			1	3.248.394	3248394			1	9225678	9.225.678			1	972.220	972.220
23.2	Eliptica			1	4.221.739	4221739			1	11402622	11.402.622			1	1.134.485	1.134.485
23.3	Tornado			1	3.283.575	3283575			1	9892806	9.892.806			1	965.565	965.565
23.4	Bogador.			1	4.104.469	4104469			1	9568020	9.568.020			1	778.050	778.050
23.5	Banca de Abdominales.			1	3.260.121	3260121			1	7794864	7.794.864			1	861.825	861.825
23.6	Caminador aereo.			1	3.905.109	3905109			1	9015006	9.015.006			1	1.224.915	1.224.915
23.7	Pectorales.			1	4.221.739	4221739			1	15572172	15.572.172			1	861.825	861.825
23.8	Bicicleta Manual y Antebrazos. Inclusivo.			1	2.814.493	2814493			1	11578182	11.578.182			1	2.255.660	2.255.660
23.9	Hombros y Brazos. Inclusivo.			1	3.283.575	3283575			1	15229830	15.229.830			1	1.536.135	1.536.135
24	Pérgolas Metálicas Curvas. Cantidad: 6 unidades. (Conforme a diseño en lamina D40)			1					1					1		
24.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			198	61.721	12220758			198	53295	10.552.410			198	71.754	14.207.292
24.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			312	39.502	12324624			312	37871	11.815.752			312	39.679	12.379.848
24.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 25 cm electrosoldada.			462	7.407	3422034			462	9405	4.345.110			462	12.907	5.963.034
24.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			35	10.493	367255			35	10032	351.120			35	29.543	1.034.005
25	EQUIPAMIENTOS URBANOS. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D41, D42, D43,D44 Y D47 al D58)			1					1					1		
25.1	Excavación de suelo. Prismas de H°C° de 50x50x60cm.			17	37.033	629561			17	35112	596.904			17	36.418	619.106
25.2	Cimiento de H°C°. Prismasde 50x50x60cm.(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			17	589.068	10014156			17	674025	11.458.425			17	708.730	12.048.410
25.3	Bebederos doble (segun eett del pbc)			13	555.492	7221396			13	601920	7.824.960			13	562.734	7.315.542
25.4	Bebederos doble (segun eett del pbc)			2	678.935	1357870			2	652080	1.304.160			2	747.228	1.494.456
25.5	Basureros Metálico con balde circular (segun eett del pbc)			20	715.967	14319340			20	915420	18.308.400			20	784.621	15.692.420
25.6	Mesa de juego de ajedrez de H° A°, con 3 asientos, empotrados en prismas de hormigón.			5	2.098.525	10492625			5	752400	3.762.000			5	564.954	2.824.770
25.7	BICICLETERO Metálico.			4	444.394	1777576			4	501600	2.006.400			4	448.026	1.792.104
25.8	Señalización vertical. Carteles Logo Invidentes, Carteles con mensajes.			40	308.607	12344280			40	456770	18.270.800			40	632.373	25.294.920
26	Pintura Estructuras Metálicas.(PERGOLAS Y VALLADOS)			1					1					1		
26.1	Pintura antioxido.			1.248	24.689	30811872			1.248	33365	41.639.520			1.248	45.589	56.895.072
26.2	Pintura asfáltica área de empotramiento h: 1,00 m.			179	24.689	4419331			179	20064	3.591.456			179	43.459	7.779.161
26.3	Pintura Sintética 2 manos. Color negro.			1.227	22.220	27263940			1.227	24453	30.003.831			1.227	24.574	30.152.298
27	Instalacion Eléctrica. (Conforme a diseño en planos L6,L7, DETALLE D 45)			1					1					1		
27.1	Cambio de Cable de bajada al medidor de 6mm2			1	450.566	450566			1	551760	551.760			1	476.350	476.350
27.2	Cambio de Tablero de limitadora de 10 modulos a embutir			1	715.967	715967			1	1442100	1.442.100			1	879.238	879.238
27.3	Colocación del Sistema de descarga a tierra .			1	246.885	246885			1	369930	369.930			1	125.100	125.100
27.4	Cambio de Tapa de Ande.			1	74.066	74066			1	56430	56.430			1	71.825	71.825
27.5	Cambio de llave limitadora , debe ser de 3x32A.6KA.			1	135.787	135787			1	351120	351.120			1	138.250	138.250
27.6	Colocación de Jabalina tipo Coperxe de 1,50m para medidor.			1	80.238	80238			1	81510	81.510			1	75.150	75.150
27.7	Colocación y conexión de llave de TM de 3x25A.6KA para tableros seccionales.			2	666.590	1333180			2	351120	702.240			2	703.250	1.406.500
28	Tableros Seccionales			1					1					1		
28.1	Tablero Seccional 1 Caseta de Guardia (segun eett del pbc)			1	1.851.640	1851640			1	815100	815.100			1	2.213.385	2.213.385
28.2	Tablero Seccional 2 Espacio Usos Multiples (segun eett del pbc)			1	925.820	925820			1	589380	589.380			1	991.522	991.522
29	Lineas Subterráneas			1					1					1		
29.1	Caño electroducto lizo 1"			130	2.469	320970			130	13167	1.711.710			130	1.297	168.610
29.2	Caño electroducto lizo 3/4"			700	1.852	1296400			700	12916	9.041.200			700	1.039	727.300
29.3	Caño electroducto rigido de 3/4"			180	1.173	211140			180	12916	2.324.880			180	889	160.020
29.4	Caño corrugado antillama de 3/4"			50	679	33950			50	12415	620.750			50	498	24.900
30	Registro de 40x40cm h: 70cm			1					1					1		
30.1	Registro de 40x40cm (segun eett del pbc)			1	339.467	339467			1	150480	150.480			1	358.545	358.545
30.2	Registros eléctrico de 30x30x70cm (segun eett del pbc)			30	339.437	10183110			30	137940	4.138.200			30	358.545	10.756.350
31	Artefactos de Iluminación			1					1					1		
31.1	Farola LED CITY 60w IP65 Poste metálico de 5m (segun eett del pbc)			52	2.468.853	128380356			52	890340	46.297.680			52	1.593.088	82.840.576
31.2	Iluminación LED 60W			9	555.492	4999428			9	338580	3.047.220			9	721.249	6.491.241
31.3	Luz Led Calida Amarilla de 9Watts (segun eett del pbc)			48	166.648	7999104			48	56430	2.708.640			48	309.107	14.837.136
31.4	Artefacto de panel Led de 13W.(Incluye accesorios, montaje e instalación)			8	166.648	1333184			8	109098	872.784			8	370.928	2.967.424
31.5	Proyector LED 150Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fria(Incluye accesorios, montaje e instalación)			9	450.566	4055094			9	601920	5.417.280			9	2.187.523	19.687.707
31.6	Proyector LED 200Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fria(Incluye accesorios, montaje e instalación)			10	536.976	5369760			10	1078440	10.784.400			10	2.536.259	25.362.590
31.7	Columna de metal cilindrica de 6" y h: 7,20m			10	1.543.033	15430330			10	1567500	15.675.000			10	1.938.162	19.381.620
32	Instalación de Agua			1					1					1		
32.1	ESSAP.Conexión de Ø 1" a sistema de red principal , Medidor, Llave de paso Principal.			1	1.851.640	1851640			1	489060	489.060			1	1.827.587	1.827.587
32.2	Registro para medidor y llave de paso principal. Dimensión 50x50cm libre por h: 50cm de mampostería de			2	678.935	1357870			2	150480	300.960			2	692.930	1.385.860
33	Registros Riego con canillas para manuntención de areas verdes			1					1					1		
33.1	Registro de boca de riego 50x50cm libre por h			6	432.049	2592294			6	150480	902.880			6	414.918	2.489.508
33.2	Registro para llave de paso: 30x30cm libre por h: 50cm de mamposteria de ladrillo comun revocado			2	357.984	715968			2	119130	238.260			2	380.086	760.172
33.3	Registro para 2 llaves de paso: 50x50cm libre por h: 50cm (segun eett del pbc)			4	524.631	2098524			4	150480	601.920			4	549.548	2.198.192

33.4	Cañería para agua corriente de pvc desde 1", 3/4", 1/2". (Incluye accesorios, montaje e instalación)			266	111.098	29552068			266	57684	15.343.944			266	253.644	67.469.304
34	Bebederos (segun eett del pbc)			1					1					1		
34.1	"Instalación de agua corriente caño pvc de 1/2"", 2 grifo de impulsión metálico, 2 bachas de acero inoxidable, conexiones y accesorios."			15	555.492	8332380			15	902880	13.543.200			15	511.259	7.668.885
34.2	Desagüe caño pvc de 2" y accesorios.			15	104.926	1573890			15	476520	7.147.800			15	165.981	2.489.715
34.3	Registro desagüe 50x50cm libre por h: 50cm de mampostería de ladrillo.			20	432.049	8640980			20	150480	3.009.600			20	378.787	7.575.740
34.4	Cañería Ø 75mm para conducción de desague de agua bebederos. (conexión a bocas de tormentas existentes)			235	55.549	13054015			235	45144	10.608.840			235	62.625	14.716.875
35	Jardinería			1					1					1		
35.1	Santa Rita			36	27.775	999900			36	35112	1.264.032			36	33.729	1.214.244
35.2	Dracenas			380	16.665	6332700			380	31350	11.913.000			380	20.442	7.767.960
35.3	Hojas de vista o Flores de estación . Unidades de docenas.			170	16.665	2833050			170	22572	3.837.240			170	20.442	3.475.140
35.4	Palmera Areca (mediana)			10	111.098	1110980			10	50160	501.600			10	135.421	1.354.210
35.5	Joya de jardín			120	11.110	1333200			120	15048	1.805.760			120	13.071	1.568.520
35.6	Mal vecino			40	27.775	1111000			40	20064	802.560			40	47.013	1.880.520
35.7	Jazmín rojo			6	38.884	233304			6	37620	225.720			6	46.013	276.078
35.8	Jazmín del Cielo			6	22.220	133320			6	25080	150.480			6	33.729	202.374
35.9	Jazmín del Paraguay			6	38.884	233304			6	18810	112.860			6	47.013	282.078
35.10	Bignonia rosada			6	44.439	266634			6	37620	225.720			6	47.013	282.078
35.11	Lantana (unidades de docenas)			100	11.110	1111000			100	25080	2.508.000			100	33.729	3.372.900
35.12	Ceto japones (Ligustrina Japonesa) (unidades de docenas)			138	16.665	2299770			138	25080	3.461.040			138	19.782	2.729.916
35.13	Tierra gorda			20	83.324	1666480			20	81510	1.630.200			20	113.793	2.275.860
35.14	Abono orgánico (bolsas de 10 Kg.)			80	6.666	533280			80	12540	1.003.200			80	12.950	1.036.000
35.15	"Pasto en panes (variedades para semi sombra: siempre verde, clavel y/o esmeralda y para areas soleadas cesped tipo Kavaju,incluye relleno y desmonte)"			1.600	18.331	29329600			1.600	27588	44.140.800			1.600	19.855	31.768.000
35.16	Corte y destronque de árbol.			2	277.746	555492			2	313500	627.000			2	346.303	692.606
35.17	Plantas a trasladar.			3	38.884	116652			3	37620	112.860			3	40.264	120.792
35.18	Lapacho amarillo con protector metálico h:2m.			3	188.867	566601			3	40128	120.384			3	253.993	761.979
35.19	Guayabo con protector metálico h:2m.			2	177.757	355514			2	75240	150.480			2	223.693	447.386
35.20	Palmeras Pindo			2	161.093	322186			2	75240	150.480			2	188.343	376.686
36	Retiro de material excedente y limpieza final.			1	18.516.400	18516400			1	15000000	15.000.000			1	34.141.833	34.141.833

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 4 CONSTRUTEX SA					Empresa 5 GREGORIO VERA JARA - LAPACHO					Empresa 6 ETCHEVERRY Y CONSTRUCCIONES SA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcación ,Replanteo y Demoliciones.(Conforme a laminas L3)			1					1					1		
1.1	Marcación y Replanteo			5.100	3.441	17.549.100			5.100	3.000	15.300.000			5.100	3.100	15.810.000
1.2	Armado de Vallado perimetral de obra			273	61.999	16.925.727			273	52.700	14.387.100			273	45.000	12.285.000
1.3	Caseta de obrador			1	404.533	404.533			1	343.900	343.900			1	400.000	400.000
1.4	Cartelería de obra			1	637.520	637.520			1	541.900	541.900			1	650.000	650.000
1.5	Demolición de piso vereda y caminería interna existente.			1.870	9.930	18.569.100			1.870	8.450	15.801.500			1.870	8.500	15.895.000
1.6	Demolición de muro perimetral de mampostería de 0,30 sector costado cancha, escenario y juegos infantiles			78	17.656	1.377.168			78	15.050	1.173.900			78	15.000	1.170.000
1.7	Demolición de escenario			1	423.591	423.591			1	360.100	360.100			1	400.000	400.000
1.8	Demolición de muro perimetral de cancha de 0,15m h: 0,30m.			23	12.899	296.677			23	110.000	2.530.000			23	10.000	230.000
1.9	Demolición de mampostería y pilares de 0,15 y 0,30 de cordon de h: 0,40m. Esquina Calle Cerro Cora esq. Radio Operadores del Chaco.			9	13.122	118.098			9	11.200	100.800			9	10.000	90.000
1.10	Remoción, traslado y reposición puesta a punto de bancos, empotrados en prismas de Hº 40x40x60cm. Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata			24	2.002.496	48.059.904			24	1.702.150	40.851.600			24	1.600.000	38.400.000
1.11	Remoción y acopio de vallado perimetral de estructura metálica del área de cancha			78	12.631	985218			78	10.750	838.500			78	15.000	1.170.000
1.12	Remoción y acopio de Arcos de Fútbol.			2	85.290	170580			2	72500	145.000			2	85.000	170.000
1.13	Remoción y acopio de Juegos Infantiles Existentes			4	309.510	1238040			4	263100	1.052.400			4	280.000	1.120.000
1.14	Remoción, traslado y reposición puesta a punto Cartel Existente con nombre de la Plaza, empotrados en prismas de Hº 40x40x60cm. Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			1	490.652	490652			1	417100	417.100			1	450.000	450.000
1.15	Remoción y acopio de columnas de caño metálico y hormigón existentes.			8	191.909	1535272			8	163150	1.305.200			8	150.000	1.200.000
2	Muro de PBC con caños de drenaje. Protección a Gomeros y Muralla Calle Tte. 2do Sebastián Bauza. (Conforme a lamina D1)			1					1					1		
2.1	Excavación			32	36.418	1165376			32	31000	992.000			32	35.000	1.120.000
2.2	Cimiento de PBC de 0,60m sin cal. H = 0,60 (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal			32	362.872	11611904			32	308450	9.870.400			32	320.000	10.240.000
2.3	Muro de Piedra Bruta de 0,45 m sin cal. Con caños de drenaje cañerías Ø 75mm (Dosif. 1:8)			48	248.752	11940096			48	211450	10.149.600			48	320.000	15.360.000
2.4	Pintura con Barniz para PBC visto, 2 manos.			304	20.910	6356640			304	17800	5.411.200			304	32.000	9.728.000
3	Muralla Perimetral con Rejas metálicas y Portones metálicos para accesos. (Conforme a diseño en laminas D2 al D10)			1					1					1		
3.1	Excavación			41	36.418	1493138			41	31000	1.271.000			41	35.000	1.435.000
3.2	Cimiento de PBC de 0,45m sin cal. h = 0,60 (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			41	362.872	14877752			41	308450	12.646.450			41	320.000	13.120.000
3.3	Cimiento de Hºciclópeo de 0,45x0,45x0,80m. Para pilares de reja. (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			21	708.730	14883330			21	602450	12.651.450			21	650.000	13.650.000
3.4	Cimiento de Hºciclópeo de 0,60x0,60x1,00m. Para pilares de portones.(Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			5	708.730	3543650			5	602450	3.012.250			5	650.000	3.250.000
3.5	Mampostería de Nivelación con Ladrillo común y junta de 2cm de 0,21 m (Dosif. 1:2:8)			32	196.940	6302080			32	167400	5.356.800			32	160.000	5.120.000
3.6	Aislación Horizontal Asfáltica de 30cm			151	27.367	4132417			151	23300	3.518.300			151	25.000	3.775.000
3.7	Mampostería de Elevación 0,30m de ladrillo común visto 3 caras (Dosif. 1:2:10)			76	168.971	12841796			76	143650	10.917.400			76	190.000	14.440.000
3.8	Pintura con Barniz para ladrillo visto, 2 manos.			196	20.910	4098360			196	17800	3.488.800			196	20.000	3.920.000
3.9	Reja Metálica de h:2,25m x long. variable de 1,25 a 2,20m. (segun eett)			132	430.976	56888832			132	366350	48.358.200			132	450.000	59.400.000
3.10	Portones Metálicos. (2 hojas batiente de 0,75m x 2,50m) (segun eett)			1	430.976	430976			1	366350	366.350			1	1.600.000	1.600.000
3.11	Portones Metálicos. (2 hojas batientes de 1,00m x 2,50) (segun eett)			5	430.976	2154880			5	366350	1.831.750			5	2.000.000	10.000.000
4	ACCESOS Nº 1,2,3 y 5 a traves de Rampas, Pergolas Métalicas y Baranda Metálica. Acceso Nº 4 a través de escaleras, Pérgola Metálica y Baranda Metálica. Acceso Nº6 a nivel y Pergola Metálica			1					1					1		
4.1	Excavación.			26,5	36.418	965077			26,5	31000	821.500			26,5	35.000	927.500
4.2	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,60m (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			26,5	362.872	9616108			26,5	308450	8.173.925			26,5	320.000	8.480.000
4.3	Cimiento de Hºciclópeo prisma de 0,45x0,45x0,70m.(Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			3,9	708.730	2764047			3,9	602450	2.349.555			3,9	650.000	2.535.000
4.4	Relleno y compactación con arena gorda			62	93.901	5821862			62	79850	4.950.700			62	110.000	6.820.000

4.5	Mampostería Nivelación de 0,45 m (Dosif. 1:2:8)			39	227.054	8855106			39	193000	7.527.000			39	180.000	7.020.000
4.6	Aislación Horizontal y Vertical Asfáltica en forma de U 190cm.(90-30-90cm)			182	39.808	7245056			182	33850	6.160.700			182	50.000	9.100.000
4.7	Mampostería de ladrillo común de 0,30m visto 3 caras (Dosif. 1:2:8)			150	165.433	24814950			150	140650	21.097.500			150	190.000	28.500.000
4.8	Mampostería de ladrillo común de 0,45m para asiento de escalones (Dosif. 1:2:8)			30	246.230	7386900			30	209300	6.279.000			30	220.000	6.600.000
4.9	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			162	35.083	5683446			162	29850	4.835.700			162	30.000	4.860.000
4.10	H° Hidraúlico esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto de 5 cm. Paños conforme a diseño en planos.			162	529.860	85837320			162	450400	72.964.800			162	120.000	19.440.000
4.11	Pintura con Barniz para ladrillo visto, 2 manos			335	20.910	7004850			335	17800	5.963.000			335	20.000	6.700.000
5	Pérgola Metálica en forma de Arco para Accesos N° 1, N°2, N°3, N°4, N°5 y N°6.			1					1					1		
5.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			204	76.511	15608244			204	65050	13.270.200			204	60.000	12.240.000
5.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			162	45.672	7398864			162	38850	6.293.700			162	36.000	5.832.000
5.3	Varillas lisa Ø 4,2 de 7,5m electrosoldada, para sujección de enramada.			151	14.679	2216529			151	12500	1.887.500			151	6.500	981.500
5.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 8 unidades por cada pata.			53	15.213	806289			53	12950	686.350			53	6.500	344.500
5.5	Baranda Metálica para Rampa de acceso Según EETT del pbc			112	391.392	43835904			112	332700	37.262.400			112	300.000	33.600.000
5.6	Cartel Metálico de Acceso, electrosoldado por Pergola Metálica.			6	740.424	4442544			6	629400	3.776.400			6	650.000	3.900.000
6	Cantero asientos de material con repaldero metálicos. (Conforme a diseño en laminas D17 al D27)			1					1					1		
6.1	Excavación			96	36.418	3496128			96	31000	2.976.000			96	35.000	3.360.000
6.2	Relleno y compactación con arena gorda.			3,8	93.900	356820			3,8	79850	303.430			3,8	110.000	418.000
6.3	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,60m (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			96	362.872	34835712			96	308500	29.616.000			96	320.000	30.720.000
6.4	Aislación Horizontal y Vertical Asfáltica en forma de U 75cm.(15-45-15cm)			464	39.808	18470912			464	33850	15.706.400			464	30.000	13.920.000
6.5	Mampostería Nivelación de 0,45 m (Dosif. 1:2:8)			98	227.054	22251292			98	193000	18.914.000			98	190.000	18.620.000
6.6	Mampostería Elevación de 0,45 m de Ladrillo Común (Dosif. 1:2:8)			250	246.230	61557500			250	209300	52.325.000			250	190.000	47.500.000
6.7	Revoque con hidrófugo 3 caras. Espesor 1,5cm (Dosif. 1:4:16)			650	32.337	21019050			650	27500	17.875.000			650	30.000	19.500.000
6.8	Revoque para terminación de tapa de canteros.			210	32.337	6790770			210	27500	5.775.000			210	30.000	6.300.000
6.9	Respaldero Metálico de Caño (segun eett)			190	253.261	48119590			190	215300	40.907.000			190	250.000	47.500.000
6.10	Asientos de H° espesor de 10cm			10	252.038	2520380			10	214250	2.142.500			10	250.000	2.500.000
7	Vereda, Caminería y Espacios Internos (Conforme a diseño en laminas L1 y L2)			1					1					1		
7.1	Remoción y reposición de cordon de H° de 10x40x50cm.			315	70.005	22051575			315	59550	18.758.250			315	45.000	14.175.000
7.2	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			2.749	35.083	96443167			2.749	29850	82.057.650			2.749	27.000	74.223.000
7.3	H° Hidraúlico esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto de 5 cm. Paños conforme a diseño en planos.			2.476	132.425	327884300			2.476	112600	278.797.600			2.476	105.000	259.980.000
7.4	Baldosa Calcárea Táctil Direccional 30x30cm. Color amarillo.			189	148.778	28119042			189	126500	23.908.500			189	145.000	27.405.000
7.5	Baldosa CalcáreaTáctil Alerta 30x30cm. Color amarillo.			84	148.776	12497184			84	126500	10.626.000			84	145.000	12.180.000
8	RAMPA PARA ACCESIBILIDAD EN VEREDAS. Cant. 12 un. (Conforme a diseño en laminas D18)			1					1					1		
7.3	Retiro de material excedente.			8	52.485	419880			8	44650	357.200			8	40.000	320.000
8.1	Remoción y reposición de cordon de H?de 10x40x50cm.			26	70.005	1820130			26	59550	1.548.300			26	50.000	1.300.000
8.2	Excavacion de suelo.			8	36.418	291344			8	31000	248.000			8	35.000	280.000
8.4	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			36	35.083	1262988			36	29850	1.074.600			36	30.000	1.080.000
8.5	Piso de H? rodillado de 7cm			36	90.312	3251232			36	76800	2.764.800			36	90.000	3.240.000
8.6	Pintura sintetica para piso de color azul.			36	19.802	712872			36	16850	606.600			36	32.000	1.152.000
9	ESPACIO MULTIUSO-PISTA CENTRAL (Conforme a diseño en laminas D 29 al D34)			1					1					1		
9.1	Excavación.			42	36.148	1518216			42	31000	1.302.000			42	55.000	2.310.000
10	Cimiento de H°C°			1					1					1		
10.1	Cimiento de H°C° 0,45x 0,45m x 0,70m (Dosif. 1:8) con aditivo			7	708.730	4961110			7	602450	4.217.150			7	650.000	4.550.000
10.2	Cimiento de H°C° 0,50x 0,50m x 0,80m (Dosif. 1:8)con aditivo			42	708.730	29766660			42	602450	25.302.900			42	650.000	27.300.000
11	Arco - Pérgolas Accesos T1. a: 3.00 h: 3,85 cant.: 1			1					1					1		
11.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			31	75.467	2339477			31	64150	1.988.650			31	70.000	2.170.000
11.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			27	41.559	1122093			27	35350	954.450			27	40.000	1.080.000
11.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 50cm electrosoldada.			18	14.177	255186			18	12100	217.800			18	6.500	117.000
11.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			7	14.177	99239			7	12100	84.700			7	6.500	45.500
12	Arco - Pérgolas Accesos T2. a: 3,50 h: 3,85 cant.: 2			1					1					1		
12.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			41	75.467	3094147			41	641500	26.301.500			41	70.000	2.870.000
12.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			55	41.559	2285745			55	35350	1.944.250			55	40.000	2.200.000
12.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 50cm electrosoldada.			38	14.177	538726			38	121000	4.598.000			38	6.500	247.000
12.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			13	14.177	184301			13	12100	157.300			13	6.500	84.500
13	Pergolados (según eett)			1					1					1		
13.1	Pilares de doble caño de 2,10ml con 2 varillas de sujección para fundación de Ø:8mm de 40 cm.			150	115.214	17282100			150	97950	14.692.500			150	140.000	21.000.000
13.2	Vigas rectas de 0,80ml			21	114.295	2400195			21	97200	2.041.200			21	90.000	1.890.000
13.3	Vigas curvas de 6,00ml			13	114.295	1485835			13	97200	1.263.600			13	90.000	1.170.000
13.4	Vigas curvas de 6,85 ml			15	114.295	1714425			15	97200	1.458.000			15	90.000	1.350.000
13.5	Vigas curvas de 12,60ml			26	114.295	2971670			26	97200	2.527.200			26	90.000	2.340.000
13.6	Vigas curvas de 12,90ml(segun eett)			27	114.295	3085965			27	97200	2.624.400			27	90.000	2.430.000
13.7	Tirantes de 2ml c/ 0,50m con perforación pasante de Ø:8mm c/ 10cm			178	126.507	22518246			178	107550	19.143.900			178	110.000	19.580.000
13.8	Alambrado para sujección de enramada con alambre de acero galvanizado calibre 12.			765	2.400	1836000			765	2050	1.568.250			765	2.400	1.836.000
13.9	Alambre tejido malla romboidal 5 x 5 cm, calibre 14, electrosoldado.			20	41.139	822780			20	35000	700.000			20	35.000	700.000
13.10	Relleno de pilares con H° hidraúlico piedra 6ta			1	1.294.141	1294141			1	1100050	1.100.050			1	650.000	650.000
14	Bancos de Hormigón			1					1					1		

14.1	Relleno y compactación con arena gorda.			21	93.901	1971921			21	79850	1.676.850			21	35.000	735.000
14.2	Mampostería Elevación de 0,15 m de Ladrillo Común visto 1 cara (Dosif. 1:2:8)			23	98.360	2262280			23	83650	1.923.950			23	95.000	2.185.000
14.3	Mampostería Elevación de 0,30 m de Ladrillo Común visto 1 cara (Dosif. 1:2:8)			90	164.709	14823810			90	140050	12.604.500			90	190.000	17.100.000
14.4	Aislación Horizontal Asfáltica de 30cm.			23	29.229	672267			23	24850	571.550			23	25.000	575.000
14.5	Pintura con barniz ladrillo visto.			84	20.910	1756440			84	17800	1.495.200			84	20.000	1.680.000
14.6	Bancos de Hormigón (espesor: 10cm)			26	236.733	6155058			26	201250	5.232.500			26	250.000	6.500.000
14.7	Revoque con hidrófugo para respaldero Bancos de Hormigón. Espesor 1,5cm (Dosif. 1:4:16)			21	29.269	614649			21	24900	522.900			21	35.000	735.000
15	Canchas de Fútbol (Conforme a diseño en laminas D35 al D37)			1					1					1		
15.1	Suelo compactado con arena gorda dos capas de 15cm			74	93.901	6948674			74	79850	5.908.900			74	110.000	8.140.000
15.2	Excavación			25	36.418	910450			25	31000	775.000			25	35.000	875.000
15.3	Cimiento tipo prismas de Hº ciclopeo de 0,50x1,00x1,00. para vallado.(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			16	708.730	11339680			16	602450	9.639.200			16	850.000	13.600.000
15.4	Cimento prismas de Hº Cº de 0,4x0,4x0,50m para bancos. (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			0,8	708.730	566984			0,8	602450	481.960			0,8	850.000	680.000
15.5	Mampostería de 0,30 común , h= 0,70			49	164.709	8070741			49	140050	6.862.450			49	160.000	7.840.000
15.6	Revoque de muro Esp: 1,5 cm con hidrófugo			21	29.269	614649			21	24900	522.900			21	30.000	630.000
15.7	Pintura muro a la cal			242	12.098	2927716			242	10300	2.492.600			242	20.000	4.840.000
15.8	Cesped tipo kavaju			242	25.978	6286676			242	22100	5.348.200			242	18.000	4.356.000
15.9	Arcos de fútbol para cancha de L 3m x h: 2m, de caño galvanizado de Ø 2 1/2 " con 2 varillas de sujeccion			2	6.261.816	12523632			2	5322600	10.645.200			2	4.000.000	8.000.000
15.10	Demarcación de límites cancha con pintura blanca para cesped natural. Lineas de 10cm de ancho.			12	19.106	229272			12	16250	195.000			12	19.000	228.000
15.11	VALLADO DE CANCHAS (según EETT)			67	367.081	24594427			67	312050	20.907.350			67	350.000	23.450.000
16	Pérgolas			1					1					1		
16.1	ECaño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			318	75.467	23998506			318	64150	20.399.700			318	70.000	22.260.000
16.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			103	41.559	4280577			103	35350	3.641.050			103	40.000	4.120.000
16.4	Malla de Alambre tejido romboidal 5x5 numero 14 para pérgolas.			58	31.698	1838484			58	26950	1.563.100			58	36.000	2.088.000
17	Bancos metálicos con madera.			1					1					1		
17.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			101	75.467	7622167			101	64150	6.479.150			101	70.000	7.070.000
17.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			33	41.459	1368147			33	35250	1.163.250			33	40.000	1.320.000
17.3	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			15	14.177	212655			15	12100	181.500			15	6.500	97.500
17.4	Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6" long. 2,30m y 2,50m			166	63.483	10538178			166	54000	8.964.000			166	35.000	5.810.000
17.5	Pintura asfáltica area de empotramiento			3	41.215	123645			3	35050	105.150			3	35.000	105.000
17.6	Pintura antioxido.			25	44.356	1108900			25	37750	943.750			25	30.000	750.000
17.7	Pintura Sintética 2 manos. Color Verde inglés.			24,5	24.574	602063			24,5	20900	512.050			24,5	30.000	735.000
17.8	Pintura de Tratamiento contra insectos.			57	9.653	550221			57	8250	470.250			57	20.000	1.140.000
17.9	Pintura de aceite de linaza			57	6.398	364686			57	5450	310.650			57	20.000	1.140.000
17.10	Pintura de barniz tipo marino.			57	20.910	1191870			57	17800	1.014.600			57	30.000	1.710.000
18	Parque Infantil. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalles D38)			1					1					1		
18.1	Excavación			24	36.418	874032			24	31000	744.000			24	35.000	840.000
18.2	Relleno de arena lavada esp. 30 cm.			32	82.580	2642560			32	70200	2.246.400			32	110.000	3.520.000
18.3	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,50m(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			13	375.778	4885114			13	319500	4.153.500			13	320.000	4.160.000
18.4	Cimiento de HºCiclópeo (segun eett del pbc)			11	708.730	7796030			11	602450	6.626.950			11	650.000	7.150.000
18.5	Mampostería de 0,30 de ladrillo común			7	164.709	1152963			7	140050	980.350			7	160.000	1.120.000
18.6	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			315	35.083	11051145			315	29850	9.402.750			315	35.000	11.025.000
18.7	Hº Hidraúlico esp. 7cm			315	132.425	41713875			315	112600	35.469.000			315	90.000	28.350.000
18.8	Piso de caucho sintetico (segun eett del pbc)			315	228.972	72126180			315	194650	61.314.750			315	290.000	91.350.000
19	Juegos Infantiles			1					1					1		
19.1	Columpio Inclusivo			1	3.512.845	3512845			1	2985950	2.985.950			1	3.200.000	3.200.000
19.2	Juego modular primera infancia			1	2.976.283	2976283			1	2529850	2.529.850			1	2.700.000	2.700.000
19.3	Juego Modular			1	2.574.986	2574986			1	2188750	2.188.750			1	2.200.000	2.200.000
19.4	Juegos con resorte			2	1.772.393	3544786			2	1506550	3.013.100			2	1.500.000	3.000.000
19.5	Carrusel Inclusivo			1	2.708.752	2708752			1	2302450	2.302.450			1	2.500.000	2.500.000
19.6	Columpio Triple (Dos columpios simples y 1 Columpio primera infancia)			1	4.581.469	4581469			1	3894250	3.894.250			1	4.200.000	4.200.000
19.7	Juego Instrumento Musical tipo Xilofono.			1	4.046.407	4046407			1	3439450	3.439.450			1	4.000.000	4.000.000
19.8	Vallado (segun eett del pbc)			28	369.931	10358068			28	314450	8.804.600			28	320.000	8.960.000
20	Gimnasio para perros. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D39)			1					1					1		
20.1	Excavacion de suelo			5,2	36.418	189374			5,2	31000	161.200			5,2	35.000	182.000
20.2	Cimiento de HºCiclópeo. Dimensión prismas conforme a especificaciones técnicas de cada equipamiento, vallado primas de 45x50x80cm .(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			5,2	708.730	3685396			5,2	602450	3.132.740			5,2	850.000	4.420.000
20.3	Relleno de arena lavada esp. 20 cm.			50	82.580	4129000			50	70200	3.510.000			50	110.000	5.500.000
21	Equipamientos para gimnasia.			1					1					1		
21.1	Aro para salto.			1	635.750	635750			1	540400	540.400			1	600.000	600.000
21.2	Pasarela			1	635.750	635750			1	540400	540.400			1	600.000	600.000
21.3	Tunel			1	635.750	635750			1	540400	540.400			1	600.000	600.000
21.4	Zig Zag.			1	635.750	635750			1	540400	540.400			1	600.000	600.000
21.5	Estación de descanso.			8	635.750	5086000			8	540400	4.323.200			8	600.000	4.800.000
21.6	Vallado metálico de protección (segun eett del pbc)			79	567.752	44852408			79	482600	38.125.400			79	450.000	35.550.000
22	Area de Gimnasio Aire Libre. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D40)			1					1					1		

22.1	Excavación			10	36.148	361480			10	31000	310.000			10	35.000	350.000
22.2	Cimiento de H°Ciclópeo. Dimensión prismas conforme a especificaciones técnicas de cada equipamiento. (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			10	708.730	7087300			10	602450	6.024.500			10	850.000	8.500.000
23	Equipos de Gimnasia.			1					1					1		
23.1	Bicicleta Estatica .			1	972.220	972220			1	826400	826.400			1	980.000	980.000
23.2	Eliptica			1	1.134.485	1134485			1	964350	964.350			1	1.100.000	1.100.000
23.3	Tornado			1	965.565	965565			1	820750	820.750			1	950.000	950.000
23.4	Bogador.			1	778.050	778050			1	661350	661.350			1	760.000	760.000
23.5	Banca de Abdominales.			1	861.825	861825			1	732600	732.600			1	800.000	800.000
23.6	Caminador aereo.			1	1.224.915	1224915			1	1041200	1.041.200			1	1.100.000	1.100.000
23.7	Pectorales.			1	861.825	861825			1	732600	732.600			1	800.000	800.000
23.8	Bicicleta Manual y Antebrazos. Inclusivo.			1	2.255.660	2255660			1	1917400	1.917.400			1	2.200.000	2.200.000
23.9	Hombros y Brazos. Inclusivo.			1	1.536.135	1536135			1	1305750	1.305.750			1	1.300.000	1.300.000
24	Pérgolas Metálicas Curvas. Cantidad: 6 unidades. (Conforme a diseño en lamina D40)			1					1					1		
24.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			198	71.754	14207292			198	61000	12.078.000			198	70.000	13.860.000
24.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			312	39.679	12379848			312	33750	10.530.000			312	40.000	12.480.000
24.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 25 cm electrosoldada.			462	12.907	5963034			462	11000	5.082.000			462	6.500	3.003.000
24.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			35	29.543	1034005			35	25150	880.250			35	6.500	227.500
25	EQUIPAMIENTOS URBANOS. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D41, D42, D43,D44 Y D47 al D58)			1					1					1		
25.1	Excavación de suelo. Prismas de H°C° de 50x50x60cm.			17	36.418	619106			17	31000	527.000			17	35.000	595.000
25.2	Cimiento de H°C°. Prismasde 50x50x60cm.(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			17	708.730	12048410			17	602450	10.241.650			17	850.000	14.450.000
25.3	Bebederos doble (segun eett del pbc)			13	562.734	7315542			13	478350	6.218.550			13	600.000	7.800.000
25.4	Bebederos doble (segun eett del pbc)			2	747.228	1494456			2	635150	1.270.300			2	700.000	1.400.000
25.5	Basureros Metálico con balde circular (segun eett del pbc)			20	784.621	15692420			20	666950	13.339.000			20	700.000	14.000.000
25.6	Mesa de juego de ajedrez de H° A°, con 3 asientos, empotrados en prismas de hormigón.			5	564.954	2824770			5	480250	2.401.250			5	650.000	3.250.000
25.7	BICICLETERO Metálico.			4	448.026	1792104			4	380850	1.523.400			4	450.000	1.800.000
25.8	Señalización vertical. Carteles Logo Invidentes, Carteles con mensajes.			40	632.373	25294920			40	537550	21.502.000			40	550.000	22.000.000
26	Pintura Estructuras Metálicas.(PERGOLAS Y VALLADOS)			1					1					1		
26.1	Pintura antioxido.			1.248	45.589	56895072			1.248	38750	48.360.000			1.248	25.000	31.200.000
26.2	Pintura asfáltica área de empotramiento h: 1,00 m.			179	43.459	7779161			179	36950	6.614.050			179	25.000	4.475.000
26.3	Pintura Sintética 2 manos. Color negro.			1.227	24.574	30152298			1.227	20900	25.644.300			1.227	25.000	30.675.000
27	Instalacion Eléctrica. (Conforme a diseño en planos L6,L7, DETALLE D 45)			1					1					1		
27.1	Cambio de Cable de bajada al medidor de 6mm2			1	476.350	476350			1	404900	404.900			1	450.000	450.000
27.2	Cambio de Tablero de limitadora de 10 modulos a embutir			1	879.238	879238			1	747400	747.400			1	850.000	850.000
27.3	Colocación del Sistema de descarga a tierra .			1	125.100	125100			1	106350	106.350			1	750.000	750.000
27.4	Cambio de Tapa de Ande.			1	71.825	71825			1	61100	61.100			1	70.000	70.000
27.5	Cambio de llave limitadora , debe ser de 3x32A.6KA.			1	138.250	138250			1	117600	117.600			1	240.000	240.000
27.6	Colocación de Jabalina tipo Coperxe de 1,50m para medidor.			1	75.150	75150			1	63900	63.900			1	80.000	80.000
27.7	Colocación y conexión de llave de TM de 3x25A.6KA para tableros seccionales.			2	703.250	1406500			2	597800	1.195.600			2	750.000	1.500.000
28	Tableros Seccionales			1					1					1		
28.1	Tablero Seccional 1 Caseta de Guardia (segun eett del pbc)			1	2.213.385	2213385			1	1881400	1.881.400			1	3.000.000	3.000.000
28.2	Tablero Seccional 2 Espacio Usos Multiples (segun eett del pbc)			1	991.522	991522			1	842800	842.800			1	1.500.000	1.500.000
29	Lineas Subterráneas			1					1					1		
29.1	Caño electroducto lizo 1"			130	1.297	168610			130	1150	149.500			130	1.300	169.000
29.2	Caño electroducto lizo 3/4"			700	1.039	727300			700	1000	700.000			700	1.050	735.000
29.3	Caño electroducto rigido de 3/4"			180	889	160020			180	800	144.000			180	1.200	216.000
29.4	Caño corrugado antillama de 3/4"			50	498	24900			50	500	25.000			50	800	40.000
30	Registro de 40x40cm h: 70cm			1					1					1		
30.1	Registro de 40x40cm (segun eett del pbc)			1	358.545	358545			1	304800	304.800			1	350.000	350.000
30.2	Registros eléctrico de 30x30x70cm (segun eett del pbc)			30	358.545	10756350			30	304800	9.144.000			30	300.000	9.000.000
31	Artefactos de Iluminación			1					1					1		
31.1	Farola LED CITY 60w IP65 Poste metálico de 5m (segun eett del pbc)			52	1.593.088	82840576			52	1354150	70.415.800			52	1.500.000	78.000.000
31.2	Iluminación LED 60W			9	721.249	6491241			9	613100	5.517.900			9	500.000	4.500.000
31.3	Luz Led Calida Amarilla de 9Watts (segun eett del pbc)			48	309.107	14837136			48	262750	12.612.000			48	250.000	12.000.000
31.4	Artefacto de panel Led de 13W.(Incluye accesorios, montaje e instalación)			8	370.928	2967424			8	315300	2.522.400			8	250.000	2.000.000
31.5	Proyector LED 150Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fria(Incluye accesorios, montaje e instalación)			9	2.187.523	19687707			9	1859400	16.734.600			9	1.500.000	13.500.000
31.6	Proyector LED 200Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fria(Incluye accesorios, montaje e instalación)			10	2.536.259	25362590			10	2155850	21.558.500			10	1.700.000	17.000.000
31.7	Columna de metal cilindrica de 6" y h: 7,20m			10	1.938.162	19381620			10	1647450	16.474.500			10	2.000.000	20.000.000
32	Instalación de Agua			1					1					1		
32.1	ESSAP.Conexión de Ø 1" a sistema de red principal , Medidor, Llave de paso Principal.			1	1.827.587	1827587			1	1553450	1.553.450			1	1.600.000	1.600.000
32.2	Registro para medidor y llave de paso principal. Dimensión 50x50cm libre por h: 50cm de mamposteria de			2	692.930	1385860			2	589000	1.178.000			2	650.000	1.300.000
33	Registros Riego con canillas para manuntención de areas verdes			1					1					1		
33.1	Registro de boca de riego 50x50cm libre por h			6	414.918	2489508			6	352700	2.116.200			6	550.000	3.300.000
33.2	Registro para llave de paso: 30x30cm libre por h: 50cm de mamposteria de ladrillo comun revocado			2	390.086	780172			2	323100	646.200			2	280.000	560.000
33.3	Registro para 2 llaves de paso: 50x50cm libre por h: 50cm (segun eett del pbc)			4	549.548	2198192			4	467150	1.868.600			4	350.000	1.400.000

33.4	Cañería para agua corriente de pvc desde 1", 3/4", 1/2". (Incluye accesorios, montaje e instalación)			266	253.644	67469304			266	215600	57.349.600			266	190.000	50.540.000
34	Bebederos (segun eett del pbc)			1					1					1		
34.1	"Instalación de agua corriente caño pvc de 1/2"", 2 grifo de impulsión metálico, 2 bachas de acero inoxidable, conexiones y accesorios."			15	511.259	7668885			15	434600	6.519.000			15	750.000	11.250.000
34.2	Desagüe caño pvc de 2" y accesorios.			15	165.981	2489715			15	141100	2.116.500			15	160.000	2.400.000
34.3	Registro desagüe 50x50cm libre por h: 50cm de mampostería de ladrillo.			20	378.787	7575740			20	322000	6.440.000			20	550.000	11.000.000
34.4	Cañería Ø 75mm para conducción de desague de agua bebederos. (conexión a bocas de tormentas existentes)			235	62.625	14716875			235	53250	12.513.750			235	80.000	18.800.000
35	Jardinería			1					1					1		
35.1	Santa Rita			36	33.729	1214244			36	28700	1.033.200			36	30.000	1.080.000
35.2	Dracenas			380	20.442	7767960			380	17400	6.612.000			380	20.000	7.600.000
35.3	Hojas de vista o Flores de estación . Unidades de docenas.			170	20.442	3475140			170	17400	2.958.000			170	20.000	3.400.000
35.4	Palmera Areca (mediana)			10	135.421	1354210			10	115150	1.151.500			10	120.000	1.200.000
35.5	Joya de jardin			120	13.071	1568520			120	11150	1.338.000			120	13.000	1.560.000
35.6	Mal vecino			40	47.013	1880520			40	40000	1.600.000			40	48.000	1.920.000
35.7	Jazmín rojo			6	46.013	276078			6	40000	240.000			6	48.000	288.000
35.8	Jazmín del Cielo			6	33.729	202374			6	28700	172.200			6	30.000	180.000
35.9	Jazmín del Paraguay			6	47.013	282078			6	31000	186.000			6	45.000	270.000
35.10	Bignonia rosada			6	47.013	282078			6	31000	186.000			6	45.000	270.000
35.11	Lantana (unidades de docenas)			100	33.729	3372900			100	28700	2.870.000			100	30.000	3.000.000
35.12	Ceto japones (Ligustrina Japonesa) (unidades de docenas)			138	19.782	2729916			138	16850	2.325.300			138	20.000	2.760.000
35.13	Tierra gorda			20	113.793	2275860			20	96750	1.935.000			20	110.000	2.200.000
35.14	Abono orgánico (bolsas de 10 Kg.)			80	12.950	1036000			80	11050	884.000			80	13.000	1.040.000
35.15	"Pasto en panes (variedades para semi sombra: siempre verde, clavel y/o esmeralda y para areas soleadas cesped tipo Kavaju,incluye relleno y desmonte)"			1.600	19.855	31768000			1.600	16000	25.600.000			1.600	20.000	32.000.000
35.16	Corte y destronque de árbol.			2	346.303	692606			2	294400	588.800			2	300.000	600.000
35.17	Plantas a trasladar.			3	40.264	120792			3	34250	102.750			3	40.000	120.000
35.18	Lapacho amarillo con protector metálico h:2m.			3	253.993	761979			3	215900	647.700			3	250.000	750.000
35.19	Guayabo con protector metálico h:2m.			2	223.693	447386			2	190150	380.300			2	240.000	480.000
35.20	Palmeras Pindo			2	188.343	376686			2	160100	320.200			2	240.000	480.000
36	Retiro de material excedente y limpieza final.			1	34.141.833	34141833			1	27313500	27.313.500			1	20.000.000	20.000.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Empresa 1 D Y D ARQUICTECTURA Y CONSTRUCCION SRL					Empresa 2 CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECANICOS					Empresa 3 ITINERA SA				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcación ,Replanteo y Demoliciones.(Conforme a laminas L3)			1					1					1		
1.1	Marcación y Replanteo			5.100	3.000	15.300.000			5.100	2.942	15.004.200			5.100	1.295	6.604.500
1.2	Armado de Vallado perimetral de obra			273	60.000	16.380.000			273	53.009	14.471.457			273	52.775	14.407.575
1.3	Caseta de obrador			1	440.000	440.000			1	345.876	345.876			1	443.975	443.975
1.4	Cartelería de obra			1	585.000	585.000			1	545.080	545.080			1	473.976	473.976
1.5	Demolición de piso vereda y caminería interna existente.			1.870	8.400	15.708.000			1.870	8.490	15.876.300			1.870	8.975	16.783.250
1.6	Demolición de muro perimetral de mampostería de 0,30 sector costado cancha, escenario y juegos infantiles			78	15.000	1.170.000			78	15.096	1.177.488			78	11.976	934.128
1.7	Demolición de escenario			1	1.100.000	1.100.000			1	362.170	362.170			1	389.975	389.975
1.8	Demolición de muro perimetral de cancha de 0,15m h: 0,30m.			23	11.000	253.000			23	11.029	253.667			23	8.375	192.625
1.9	Demolición de mampostería y pilares de 0,15 y 0,30 de cordon de h: 0,40m. Esquina Calle Cerro Cora esq. Radio Operadores del Chaco.			9	11.000	99.000			9	11.219	100.971			9	11.976	107.784
1.10	Remoción, traslado y reposición puesta a punto de bancos, empotrados en prismas de H° 40x40x60cm. Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata			24	2.102.621	50.462.899			24	1.712.134	41.091.216			24	1.502.989	36.071.736
1.11	Remoción y acopio de vallado perimetral de estructura metálica del área de cancha			78	12.000	936000			78	10.800	842.400			78	11.976	934.128
1.12	Remoción y acopio de Arcos de Fútbol.			2	60.000	120000			2	72923	145.846			2	41.975	83.950
1.13	Remoción y acopio de Juegos Infantiles Existentes			4	300.000	1200000			4	264631	1.058.524			4	239.975	959.900
1.14	Remoción, traslado y reposición puesta a punto Cartel Existente con nombre de la Plaza, empotrados en prismas de H° 40x40x60cm. Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			1	405.000	405000			1	419507	419.507			1	476.975	476.975
1.15	Remoción y acopio de columnas de caño metálico y hormigón existentes.			8	160.000	1280000			8	164082	1.312.656			8	143.976	1.151.808
2	Muro de PBC con caños de drenaje. Protección a Gomeros y Muralla Calle Tte. 2do Sebastián Bauza. (Conforme a lamina D1)			1					1					1		
2.1	Excavación			32	39.000	1248000			32	31137	996.384			32	23.975	767.200
2.2	Cimiento de PBC de 0,60m sin cal. H = 0,60 (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal			32	359.150	11492800			32	310256	9.928.192			32	213.947	6.846.304
2.3	Muro de Piedra Bruta de 0,45 m sin cal. Con caños de drenaje cañerías Ø 75mm (Dosif. 1:8)			48	248.000	11904000			48	212683	10.208.784			48	237.213	11.386.224
2.4	Pintura con Barniz para PBC visto, 2 manos.			304	21.884	6652736			304	17878	5.434.912			304	20.657	6.279.728
3	Muralla Perimetral con Rejas metálicas y Portones metálicos para accesos. (Conforme a diseño en laminas D2 al D10)			1					1					1		
3.1	Excavación			41	39.000	1599000			41	31137	1.276.617			41	23.975	982.975
3.2	Cimiento de PBC de 0,45m sin cal. h = 0,60 (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			41	359.150	14725150			41	310256	12.720.496			41	213.947	8.771.827
3.3	Cimiento de H°Ciclópeo de 0,45x0,45x0,80m. Para pilares de reja. (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			21	752.700	15806700			21	605964	12.725.244			21	663.826	13.940.346
3.4	Cimiento de H°Ciclópeo de 0,60x0,60x1,00m. Para pilares de portones.(Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			5	752.700	3763500			5	605964	3.029.820			5	663.826	3.319.130
3.5	Mampostería de Nivelación con Ladrillo común y junta de 2cm de 0,21 m (Dosif. 1:2:8)			32	163.218	5222976			32	168384	5.388.288			32	130.357	4.171.424
3.6	Aislación Horizontal Asfáltica de 30cm			151	24.750	3737250			151	23399	3.533.249			151	28.256	4.266.656
3.7	Mampostería de Elevación 0,30m de ladrillo común visto 3 caras (Dosif. 1:2:10)			76	158.015	12009140			76	144470	10.979.720			76	159.851	12.148.676
3.8	Pintura con Barniz para ladrillo visto, 2 manos.			196	21.884	4289264			196	17878	3.504.088			196	20.657	4.048.772
3.9	Reja Metálica de h:2,25m x long. variable de 1,25 a 2,20m. (segun eett)			132	410.000	54120000			132	368484	48.639.888			132	1.513.688	199.806.816
3.10	Portones Metálicos. (2 hojas batiente de 0,75m x 2,50m) (segun eett)			1	416.000	416000			1	368484	368.484			1	2.080.000	2.080.000
3.11	Portones Metálicos. (2 hojas batientes de 1,00m x 2,50) (segun eett)			5	416.000	2080000			5	368484	1.842.420			5	2.210.000	11.050.000
4	ACCESOS N° 1,2,3 y 5 a traves de Rampas, Pergolas Métalicas y Baranda Metálica. Acceso N° 4 a través de escaleras, Pérgola Metálica y Baranda Metálica. Acceso N°6 a nivel y Pergola Metálica			1					1					1		
4.1	Excavación.			26,5	39.000	1033500			26,5	31137	825.131			26,5	23.975	635.338
4.2	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,60m (Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			26,5	359.150	9517475			26,5	310256	8.221.784			26,5	213.947	5.669.596
4.3	Cimiento de H°Ciclópeo prisma de 0,45x0,45x0,70m.(Dosif. 1:8) con aditivo tipo Murocal			3,9	752.700	2935530			3,9	605964	2.363.260			3,9	663.826	2.588.921
4.4	Relleno y compactación con arena gorda			62	102.352	6345829			62	80285	4.977.670			62	70.626	4.378.812

4.5	Mampostería Nivelación de 0,45 m (Dosif. 1:2:8)			39	246.253	9603867			39	194131	7.571.109			39	242.406	9.453.834
4.6	Aislación Horizontal y Vertical Asfáltica en forma de U 190cm.(90-30-90cm)			182	32.175	5855850			182	34036	6.194.552			182	43.789	7.969.598
4.7	Mampostería de ladrillo común de 0,30m visto 3 caras (Dosif. 1:2:8)			150	175.140	26271000			150	141445	21.216.750			150	159.851	23.977.650
4.8	Mampostería de ladrillo común de 0,45m para asiento de escalones (Dosif. 1:2:8)			30	246.253	7387590			30	210527	6.315.810			30	242.406	7.272.180
4.9	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			162	31.164	5048568			162	29996	4.859.352			162	32.792	5.312.304
4.10	Hº Hidraúlico esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto de 5 cm. Paños conforme a diseño en planos.			162	425.000	68850000			162	453030	73.390.860			162	132.021	21.387.402
4.11	Pintura con Barniz para ladrillo visto, 2 manos			335	21.884	7331140			335	17878	5.989.130			335	20.657	6.920.095
5	Pérgola Metálica en forma de Arco para Accesos Nº 1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 y Nº6.			1					1					1		
5.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			204	63.483	12950532			204	65417	13.345.068			204	59.974	12.234.696
5.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			162	43.768	7090416			162	39050	6.326.100			162	29.974	4.855.788
5.3	Varillas lisa Ø 4,2 de 7,5m electrosoldada, para sujección de enramada.			151	12.308	1858508			151	12551	1.895.201			151	7.534	1.137.634
5.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 8 unidades por cada pata.			53	14.755	782015			53	13007	689.371			53	17.974	952.622
5.5	Baranda Metálica para Rampa de acceso Según BETT del pbc			112	278.960	31243520			112	334640	37.479.680			112	233.976	26.205.312
5.6	Cartel Metálico de Acceso, electrosoldado por Pergola Metálica.			6	780.000	4680000			6	633063	3.798.378			6	551.975	3.311.850
6	Cantero asientos de material con repaldero metálicos. (Conforme a diseño en laminas D17 al D27)			1					1					1		
6.1	Excavación			96	39.000	3744000			96	31137	2.989.152			96	23.975	2.301.600
6.2	Relleno y compactación con arena gorda.			3,8	102.351	388933			3,8	80285	305.083			3,8	70.626	268.379
6.3	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,60m (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			96	359.150	34478400			96	310256	29.784.576			96	213.947	20.538.912
6.4	Aislación Horizontal y Vertical Asfáltica en forma de U 75cm.(15-45-15cm)			464	32.175	14929200			464	34036	15.792.704			464	43.789	20.318.096
6.5	Mampostería Nivelación de 0,45 m (Dosif. 1:2:8)			98	231.253	22662794			98	194131	19.024.838			98	242.406	23.755.788
6.6	Mampostería Elevación de 0,45 m de Ladrillo Común (Dosif. 1:2:8)			250	254.379	63594750			250	210527	52.631.750			250	242.406	60.601.500
6.7	Revoque con hidrófugo 3 caras. Espesor 1,5cm (Dosif. 1:4:16)			650	28.490	18518500			650	27648	17.971.200			650	32.107	20.869.550
6.8	Revoque para terminación de tapa de canteros.			210	28.490	5982900			210	27648	5.806.080			210	32.107	6.742.470
6.9	Respaldero Metálico de Caño (segun eett)			190	202.500	38475000			190	216538	41.142.220			190	178.775	33.967.250
6.10	Asientos de Hº espesor de 10cm			10	239.655	2396550			10	215492	2.154.920			10	277.775	2.777.750
7	Vereda, Caminería y Espacios Internos (Conforme a diseño en laminas L1 y L2)			1					1					1		
7.1	Remoción y reposición de cordon de Hº de 10x40x50cm.			315	61.100	19246500			315	59854	18.854.010			315	71.975	22.672.125
7.2	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			2.749	30.800	84669200			2.749	29996	82.459.004			2.749	32.792	90.145.208
7.3	Hº Hidraúlico esp. 7cm con juntas de 1/2 ladrillo laminado de canto de 5 cm. Paños conforme a diseño en planos.			2.476	130.000	321880000			2.476	113223	280.340.148			2.476	129.820	321.434.320
7.4	Baldosa Calcárea Táctil Direccional 30x30cm. Color amarillo.			189	152.350	28794150			189	127205	24.041.745			189	124.905	23.607.045
7.5	Baldosa CalcáreaTáctil Alerta 30x30cm. Color amarillo.			84	121.880	10237920			84	127203	10.685.052			84	124.905	10.492.020
8	RAMPA PARA ACCESIBILIDAD EN VEREDAS. Cant. 12 un. (Conforme a diseño en laminas D18)			1					1					1		
7.3	Retiro de material excedente.			8	49.861	398886			8	44875	359.000			8	45.500	364.000
8.1	Remoción y reposición de cordon de H?de 10x40x50cm.			26	61.100	1588600			26	59854	1.556.204			26	71.975	1.871.350
8.2	Excavacion de suelo.			8	39.000	312000			8	31137	249.096			8	23.975	191.800
8.4	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			36	31.164	1121904			36	29996	1.079.856			36	32.792	1.180.512
8.5	Piso de H? rodillado de 7cm			36	165.000	5940000			36	77217	2.779.812			36	97.174	3.498.264
8.6	Pintura sintetica para piso de color azul.			36	19.621	706356			36	16931	609.516			36	19.537	703.332
9	ESPACIO MULTIUSO-PISTA CENTRAL (Conforme a diseño en laminas D 29 al D34)			1					1					1		
9.1	Excavación.			42	39.000	1638000			42	31137	1.307.754			42	23.975	1.006.950
10	Cimiento de HºCº			1					1					1		
10.1	Cimiento de HºCº 0,45x 0,45m x 0,70m (Dosif. 1:8) con aditivo			7	579.000	4053000			7	605964	4.241.748			7	663.826	4.646.782
10.2	Cimiento de HºCº 0,50x 0,50m x 0,80m (Dosif. 1:8)con aditivo			42	579.000	24318000			42	605964	25.450.488			42	663.826	27.880.692
11	Arco - Pérgolas Accesos T1. a: 3,00 h: 3,85 cant.: 1			1					1					1		
11.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			31	63.483	1967973			31	64524	2.000.244			31	59.974	1.859.194
11.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			27	43.768	1181736			27	35533	959.391			27	29.974	809.298
11.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 50cm electrosoldada.			18	12.308	221544			18	12121	218.178			18	7.534	135.612
11.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			7	14.755	103285			7	12121	84.847			7	17.974	125.818
12	Arco - Pérgolas Accesos T2. a: 3,50 h: 3,85 cant.: 2			1					1					1		
12.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			41	63.483	2602803			41	64524	2.645.484			41	59.974	2.458.934
12.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			55	43.768	2407240			55	35533	1.954.315			55	29.974	1.648.570
12.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 50cm electrosoldada.			38	12.308	467704			38	12121	460.598			38	7.534	286.292
12.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			13	14.755	191815			13	12121	157.573			13	17.974	233.662
13	Pergolados (según eett)			1					1					1		
13.1	Pilares de doble caño de 2,10ml con 2 varillas de sujección para fundación de Ø:8mm de 40 cm.			150	110.000	16500000			150	98508	14.776.200			150	83.974	12.596.100
13.2	Vigas rectas de 0,80ml			21	100.000	2100000			21	97722	2.052.162			21	83.974	1.763.454
13.3	Vigas curvas de 6,00ml			13	100.000	1300000			13	97722	1.270.386			13	83.974	1.091.662
13.4	Vigas curvas de 6,85 ml			15	100.000	1500000			15	97722	1.465.830			15	83.974	1.259.610
13.5	Vigas curvas de 12,60ml			26	100.000	2600000			26	97722	2.540.772			26	83.974	2.183.324
13.6	Vigas curvas de 12,90ml(segun eett)			27	100.000	2700000			27	97722	2.638.494			27	83.974	2.267.298
13.7	Tirantes de 2ml c/ 0,50m con perforación pasante de Ø:8mm c/ 10cm			178	113.000	20114000			178	108163	19.253.014			178	83.974	14.947.372
13.8	Alambrado para sujección de enramada con alambre de acero galvanizado calibre 12.			765	2.616	2001240			765	2052	1.569.780			765	1.235	944.775
13.9	Alambre tejido malla romboidal 5 x 5 cm, calibre 14, electrosoldado.			20	38.350	767000			20	35174	703.480			20	24.334	486.680
13.10	Relleno de pilares con Hº hidraúlico piedra 6ta			1	1.339.000	1339000			1	1106491	1.106.491			1	1.283.974	1.283.974
14	Bancos de Hormigón			1					1					1		

14.1	Relleno y compactación con arena gorda.			21	102.352	2149393			21	80285	1.685.985			21	70.626	1.483.146
14.2	Mampostería Elevación de 0,15 m de Ladrillo Común visto 1 cara (Dosif. 1:2:8)			23	87.699	2017077			23	84098	1.934.254			23	92.044	2.117.012
14.3	Mampostería Elevación de 0,30 m de Ladrillo Común visto 1 cara (Dosif. 1:2:8)			90	163.218	14689620			90	140826	12.674.340			90	159.851	14.386.590
14.4	Aislación Horizontal Asfáltica de 30cm.			23	24.750	569250			23	24991	574.793			23	28.256	649.888
14.5	Pintura con barniz ladrillo visto.			84	21.884	1838256			84	17878	1.501.752			84	20.657	1.735.188
14.6	Bancos de Hormigón (espesor: 10cm)			26	239.655	6231030			26	202407	5.262.582			26	277.775	7.222.150
14.7	Revoque con hidrófugo para respaldero Bancos de Hormigón. Espesor 1,5cm (Dosif. 1:4:16)			21	28.490	598290			21	25025	525.525			21	32.931	691.551
15	Canchas de Fútbol (Conforme a diseño en laminas D35 al D37)			1					1					1		
15.1	Suelo compactado con arena gorda dos capas de 15cm			74	91.650	6782100			74	80285	5.941.090			74	79.626	5.892.324
15.2	Excavación			25	39.000	975000			25	31137	778.425			25	23.975	599.375
15.3	Cimiento tipo prismas de H° ciclopeo de 0,50x1,00x1,00. para vallado.(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			16	752.700	12043200			16	605964	9.695.424			16	663.826	10.621.216
15.4	Cimiento prismas de H° C° de 0,4x0,4x0,50m para bancos. (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			0,8	654.000	523200			0,8	605964	484.771			0,8	663.826	531.061
15.5	Mampostería de 0,30 común , h= 0,70			49	163.218	7997682			49	140826	6.900.474			49	159.851	7.832.699
15.6	Revoque de muro Esp: 1,5 cm con hidrófugo			21	28.490	598290			21	25025	525.525			21	32.931	691.551
15.7	Pintura muro a la cal			242	13.187	3191210			242	10344	2.503.248			242	10.496	2.540.032
15.8	Cesped tipo kavaju			242	22.000	5324000			242	22211	5.375.062			242	16.176	3.914.592
15.9	Arcos de fútbol para cancha de L 3m x h: 2m, de caño galvanizado de Ø 2 1/2 " con 2 varillas de sujeccion			2	1.045.000	2090000			2	5353853	10.707.706			2	938.374	1.876.748
15.10	Demarcación de límites cancha con pintura blanca para cesped natural. Lineas de 10cm de ancho.			12	18.000	216000			12	16336	196.032			12	19.174	230.088
15.11	VALLADO DE CANCHAS (según EBTT)			67	352.000	23584000			67	313854	21.028.218			67	143.976	9.646.392
16	Pérgolas			1					1					1		
16.1	ECaño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			318	63.483	20187594			318	64524	20.518.632			318	59.974	19.071.732
16.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			103	43.768	4508104			103	35533	3.659.899			103	29.974	3.087.322
16.4	Malla de Alambre tejido romboidal 5x5 numero 14 para pérgolas.			58	29.500	1711000			58	27102	1.571.916			58	17.974	1.042.492
17	Bancos metálicos con madera.			1					1					1		
17.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			101	63.483	6411783			101	64524	6.516.924			101	59.974	6.057.374
17.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			33	43.768	1444344			33	35447	1.169.751			33	29.974	989.142
17.3	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			15	14.755	221325			15	12121	181.815			15	17.974	269.610
17.4	Tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6" long. 2,30m y 2,50m			166	65.000	10790000			166	54278	9.010.148			166	61.775	10.254.650
17.5	Pintura asfáltica area de empotramiento			3	38.000	114000			3	35239	105.717			3	33.439	100.317
17.6	Pintura antioxido.			25	42.431	1060775			25	37924	948.100			25	18.379	459.475
17.7	Pintura Sintética 2 manos. Color Verde inglés.			24,5	21.801	534124			24,5	21011	514.770			24,5	21.937	537.457
17.8	Pintura de Tratamiento contra insectos.			57	9.400	535800			57	8253	470.421			57	15.000	855.000
17.9	Pintura de aceite de linaza			57	6.974	397507			57	5470	311.790			57	15.000	855.000
17.10	Pintura de barniz tipo marino.			57	21.884	1247388			57	17878	1.019.046			57	20.657	1.177.449
18	Parque Infantil. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalles D38)			1	141.070.766				1					1		
18.1	Excavación			24	39.000	936000			24	31137	747.288			24	23.975	575.400
18.2	Relleno de arena lavada esp. 30 cm.			32	90.012	2880390			32	70606	2.259.392			32	65.974	2.111.168
18.3	Cimiento de PBC sin cal de 0,45m x 0,50m(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			13	359.150	4668950			13	321290	4.176.770			13	213.947	2.781.311
18.4	Cimiento de H°Ciclópeo (segun eett del pbc)			11	579.000	6369000			11	605964	6.665.604			11	663.826	7.302.086
18.5	Mampostería de 0,30 de ladrillo común			7	163.218	1142526			7	140826	985.782			7	159.851	1.118.957
18.6	Contrapiso de cascotes de 8cm. (Dosif. 1/4:1:4:6)			315	35.060	11043900			315	29996	9.448.740			315	32.792	10.329.480
18.7	H° Hidraúlico esp. 7cm			315	130.000	40950000			315	113223	35.665.245			315	112.842	35.545.230
18.8	Piso de caucho sintetico (segun eett del pbc)			315	232.000	73080000			315	195771	61.667.865			315	168.715	53.145.225
19	Juegos Infantiles			1					1					1		
19.1	Columpio Inclusivo			1	3.445.000	3445000			1	3003482	3.003.482			1	3.161.561	3.161.561
19.2	Juego modular primera infancia			1	3.000.000	3000000			1	2544722	2.544.722			1	2.678.655	2.678.655
19.3	Juego Modular			1	2.400.000	2400000			1	2201613	2.201.613			1	2.317.487	2.317.487
19.4	Juegos con resorte			2	1.625.000	3250000			2	1515396	3.030.792			2	1.595.154	3.190.308
19.5	Carrusel Inclusivo			1	2.795.000	2795000			1	2315983	2.315.983			1	2.437.877	2.437.877
19.6	Columpio Triple (Dos columpios simples y 1 Columpio primera infancia)			1	4.355.000	4355000			1	3917156	3.917.156			1	4.123.321	4.123.321
19.7	Juego Instrumento Musical tipo Xilofono.			1	3.835.000	3835000			1	3459678	3.459.678			1	3.641.766	3.641.766
19.8	Vallado (segun eett del pbc)			28	300.000	8400000			28	316291	8.856.148			28	275.000	7.700.000
20	Gimnasio para perros. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D39)			1					1					1		
20.1	Excavacion de suelo			5,2	39.000	202800			5,2	31137	161.912			5,2	23.975	124.670
20.2	Cimiento de H°Ciclópeo. Dimensión prismas conforme a especificaciones técnicas de cada equipamiento, vallado primas de 45x50x80cm .(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			5,2	579.000	3010800			5,2	605964	3.151.013			5,2	663.826	3.451.895
20.3	Relleno de arena lavada esp. 20 cm.			50	90.012	4500610			50	70606	3.530.300			50	65.974	3.298.700
21	Equipamientos para gimnasia.			1	40.678.000				1					1		
21.1	Aro para salto.			1	559.000	559000			1	543566	543.566			1	540.388	540.388
21.2	Pasarela			1	559.000	559000			1	543566	543.566			1	540.388	540.388
21.3	Tunel			1	559.000	559000			1	543566	543.566			1	540.388	540.388
21.4	Zig Zag.			1	559.000	559000			1	543566	543.566			1	540.388	540.388
21.5	Estación de descanso.			8	559.000	4472000			8	543566	4.348.528			8	540.388	4.323.104
21.6	Vallado metálico de protección (segun eett del pbc)			79	430.000	33970000			79	485428	38.348.812			79	350.000	27.650.000
22	Area de Gimnasio Aire Libre. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D40)			1	6.180.000				1					1		

22.1	Excavación			10	39.000	390000			10	31137	311.370			10	23.975	239.750
22.2	Cimiento de H°Ciclópeo. Dimensión prismas conforme a especificaciones técnicas de cada equipamiento. (Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			10	579.000	5790000			10	605964	6.059.640			10	663.826	6.638.260
23	Equipos de Gimnasia.			1					1					1		
23.1	Bicicleta Estatica .			1	950.000	950000			1	831248	831.248			1	826.387	826.387
23.2	Eliptica			1	1.200.000	1200000			1	969985	969.985			1	964.312	964.312
23.3	Tornado			1	900.000	900000			1	825558	825.558			1	820.730	820.730
23.4	Bogador.			1	800.000	800000			1	665233	665.233			1	661.343	661.343
23.5	Banca de Abdominales.			1	1.072.500	1072500			1	736860	736.860			1	732.551	732.551
23.6	Caminador aereo.			1	1.050.000	1050000			1	1047302	1.047.302			1	1.041.178	1.041.178
23.7	Pectorales.			1	1.045.000	1045000			1	736860	736.860			1	732.551	732.551
23.8	Bicicleta Manual y Antebrazos. Inclusivo.			1	2.320.000	2320000			1	1928589	1.928.589			1	1.917.311	1.917.311
23.9	Hombros y Brazos. Inclusivo.			1	1.500.000	1500000			1	1313395	1.313.395			1	1.305.715	1.305.715
24	Pérgolas Metálicas Curvas. Cantidad: 6 unidades. (Conforme a diseño en lamina D40)			1					1					1		
24.1	Caño negro circular de 2" de pared gruesa de 2mm.			198	63.483	12569634			198	61350	12.147.300			198	59.974	11.874.852
24.2	Caño negro circular de 1" de pared gruesa de 2mm.			312	33.667	10504104			312	33926	10.584.912			312	29.974	9.351.888
24.3	Varillas lisa Ø 4,2 para sujección de enredadera c/ 25 cm electrosoldada.			462	12.308	5686296			462	11035	5.098.170			462	7.534	3.480.708
24.4	Varillas Torsionadas Ø6 para sujección de 25cm electrosoldada 4 unidades por cada pata.			35	22.700	794500			35	25259	884.065			35	17.974	629.090
25	EQUIPAMIENTOS URBANOS. (Conforme a diseño en laminas L1, Detalle D41, D42, D43,D44 Y D47 al D58)			1	50.955.000				1					1		
25.1	Excavación de suelo. Prismas de H°C° de 50x50x60cm.			17	39.000	663000			17	31137	529.329			17	23.975	407.575
25.2	Cimiento de H°C°. Prismasde 50x50x60cm.(Dosif. 1:8)con aditivo tipo Murocal.			17	579.000	9843000			17	605964	10.301.388			17	663.826	11.285.042
25.3	Bebederos doble (segun eett del pbc)			13	585.000	7605000			13	481138	6.254.794			13	443.975	5.771.675
25.4	Bebederos doble (segun eett del pbc)			2	780.000	1560000			2	638880	1.277.760			2	641.975	1.283.950
25.5	Basureros Metálico con balde circular (segun eett del pbc)			20	754.000	15080000			20	670851	13.417.020			20	641.975	12.839.500
25.6	Mesa de juego de ajedrez de H° A°, con 3 asientos, empotrados en prismas de hormigón.			5	460.000	2300000			5	483036	2.415.180			5	449.974	2.249.870
25.7	BICICLETERO Metálico.			4	231.000	924000			4	383062	1.532.248			4	383.974	1.535.896
25.8	Señalización vertical. Carteles Logo Invidentes, Carteles con mensajes.			40	324.500	12980000			40	540679	21.627.160			40	575.975	23.039.000
26	Pintura Estructuras Metálicas.(PERGOLAS Y VALLADOS)			1	99.484.506				1					1		
26.1	Pintura antioxido.			1.248	48.959	61100832			1.248	38979	48.645.792			1.248	18.379	22.936.992
26.2	Pintura asfáltica área de empotramiento h: 1,00 m.			179	35.100	6282900			179	37157	6.651.103			179	33.439	5.985.581
26.3	Pintura Sintética 2 manos. Color negro.			1.227	26.162	32100774			1.227	21011	25.780.497			1.227	21.937	26.916.699
27	Instalacion Eléctrica. (Conforme a diseño en planos L6,L7, DETALLE D 45)			1					1					1		
27.1	Cambio de Cable de bajada al medidor de 6mm2			1	420.000	420000			1	407279	407.279			1	453.574	453.574
27.2	Cambio de Tablero de limitadora de 10 modulos a embutir			1	920.000	920000			1	751748	751.748			1	809.974	809.974
27.3	Colocación del Sistema de descarga a tierra .			1	136.500	136500			1	106961	106.961			1	121.175	121.175
27.4	Cambio de Tapa de Ande.			1	70.000	70000			1	61410	61.410			1	64.174	64.174
27.5	Cambio de llave limitadora , debe ser de 3x32A.6KA.			1	130.000	130000			1	118204	118.204			1	127.775	127.775
27.6	Colocación de Jabalina tipo Coperxe de 1,50m para medidor.			1	75.000	75000			1	64253	64.253			1	70.175	70.175
27.7	Colocación y conexión de llave de TM de 3x25A.6KA para tableros seccionales.			2	766.543	1533085			2	601279	1.202.558			2	641.975	1.283.950
28	Tableros Seccionales			1					1					1		
28.1	Tablero Seccional 1 Caseta de Guardia (segun eett del pbc)			1	2.102.400	2102400			1	1892444	1.892.444			1	2.075.974	2.075.974
28.2	Tablero Seccional 2 Espacio Usos Multiples (segun eett del pbc)			1	1.065.600	1065600			1	847751	847.751			1	905.975	905.975
29	Lineas Subterráneas			1					1					1		
29.1	Caño electroducto lizo 1"			130	1.414	183784			130	1109	144.170			130	1.152	149.760
29.2	Caño electroducto lizo 3/4"			700	1.133	792757			700	888	621.600			700	1.020	714.000
29.3	Caño electroducto rigido de 3/4"			180	969	174421			180	760	136.800			180	756	136.080
29.4	Caño corrugado antillama de 3/4"			50	543	27141			50	426	21.300			50	492	24.600
30	Registro de 40x40cm h: 70cm			1					1					1		
30.1	Registro de 40x40cm (segun eett del pbc)			1	357.500	357500			1	306556	306.556			1	326.974	326.974
30.2	Registros eléctrico de 30x30x70cm (segun eett del pbc)			30	344.000	10320000			30	306556	9.196.680			30	326.974	9.809.220
31	Artefactos de Iluminación			1					1					1		
31.1	Farola LED CITY 60w IP65 Poste metálico de 5m (segun eett del pbc)			52	1.598.285	83110820			52	1362090	70.828.680			52	2.699.975	140.398.700
31.2	Iluminación LED 60W			9	320.000	2880000			9	616668	5.550.012			9	599.974	5.399.766
31.3	Luz Led Calida Amarilla de 9Watts (segun eett del pbc)			48	168.000	8064000			48	264286	12.685.728			48	188.975	9.070.800
31.4	Artefacto de panel Led de 13W.(Incluye accesorios, montaje e instalación)			8	404.312	3234492			8	317143	2.537.144			8	153.575	1.228.600
31.5	Proyector LED 150Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fría(Incluye accesorios, montaje e instalación)			9	1.980.000	17820000			9	1870332	16.832.988			9	1.283.974	11.555.766
31.6	Proyector LED 200Watts. 24000 LM. 4000K. IP65. Luz Fría(Incluye accesorios, montaje e instalación)			10	2.137.500	21375000			10	2168501	21.685.010			10	1.547.974	15.479.740
31.7	Columna de metal cilindrica de 6" y h: 7,20m			10	600.600	6006000			10	1657129	16.571.290			10	1.547.974	15.479.740
32	Instalación de Agua			1					1					1		
32.1	ESSAP.Conexión de Ø 1" a sistema de red principal , Medidor, Llave de paso Principal.			1	1.700.000	1700000			1	1562587	1.562.587			1	1.481.974	1.481.974
32.2	Registro para medidor y llave de paso principal. Dimensión 50x50cm libre por h: 50cm de mamposteria de			2	122.100	244200			2	592455	1.184.910			2	515.974	1.031.948
33	Registros Riego con canillas para manuntención de areas verdes			1					1					1		
33.1	Registro de boca de riego 50x50cm libre por h			6	390.000	2340000			6	354755	2.128.530			6	383.974	2.303.844
33.2	Registro para llave de paso: 30x30cm libre por h: 50cm de mamposteria de ladrillo comun revocado			2	332.000	664000			2	324974	649.948			2	350.974	701.948
33.3	Registro para 2 llaves de paso: 50x50cm libre por h: 50cm (segun eett del pbc)			4	480.000	1920000			4	469864	1.879.456			4	515.974	2.063.896

33.4	Cañería para agua corriente de pvc desde 1", 3/4", 1/2". (Incluye accesorios, montaje e instalación)			266	74.000	19684000			266	216866	57.686.356			266	230.975	61.439.350
34	Bebederos (segun eett del pbc)			1					1					1		
34.1	"Instalación de agua corriente caño pvc de 1/2"", 2 grifo de impulsión metálico, 2 bachas de acero inoxidable, conexiones y accesorios."			15	520.000	7800000			15	437126	6.556.890			15	443.975	6.659.625
34.2	Desagüe caño pvc de 2" y accesorios.			15	155.000	2325000			15	141914	2.128.710			15	147.575	2.213.625
34.3	Registro desagüe 50x50cm libre por h: 50cm de mampostería de ladrillo.			20	390.000	7800000			20	323863	6.477.260			20	320.975	6.419.500
34.4	Cañería Ø 75mm para conducción de desague de agua bebederos. (conexión a bocas de tormentas existentes)			235	52.000	12220000			235	53544	12.582.840			235	54.575	12.825.125
35	Jardinería			1	63.476.500				1					1		
35.1	Santa Rita			36	30.000	1080000			36	28838	1.038.168			36	21.924	789.264
35.2	Dracenas			380	22.100	8398000			380	17478	6.641.640			380	13.287	5.049.060
35.3	Hojas de vista o Flores de estación . Unidades de docenas.			170	27.500	4675000			170	17478	2.971.260			170	13.287	2.258.790
35.4	Palmera Areca (mediana)			10	136.500	1365000			10	115785	1.157.850			10	88.024	880.240
35.5	Joya de jardín			120	14.300	1716000			120	11176	1.341.120			120	8.496	1.019.520
35.6	Mal vecino			40	33.000	1320000			40	40196	1.607.840			40	30.558	1.222.320
35.7	Jazmín rojo			6	60.500	363000			6	39341	236.046			6	29.908	179.448
35.8	Jazmín del Cielo			6	32.500	195000			6	28838	173.028			6	21.924	131.544
35.9	Jazmín del Paraguay			6	45.000	270000			6	40196	241.176			6	30.558	183.348
35.10	Bignonia rosada			6	60.500	363000			6	40196	241.176			6	30.558	183.348
35.11	Lantana (unidades de docenas)			100	16.500	1650000			100	28838	2.883.800			100	21.924	2.192.400
35.12	Ceto japones (Ligustrina Japonesa) (unidades de docenas)			138	27.500	3795000			138	16914	2.334.132			138	12.858	1.774.404
35.13	Tierra gorda			20	99.000	1980000			20	97293	1.945.860			20	68.276	1.365.520
35.14	Abono orgánico (bolsas de 10 Kg.)			80	16.500	1320000			80	11072	885.760			80	10.000	800.000
35.15	"Pasto en panes (variedades para semi sombra: siempre verde, clavel y/o esmeralda y para areas soleadas cesped tipo Kavaju,incluye relleno y desmonte)"			1.600	20.400	32640000			1.600	16976	27.161.600			1.600	15.000	24.000.000
35.16	Corte y destronque de árbol.			2	350.000	700000			2	296089	592.178			2	225.097	450.194
35.17	Plantas a trasladar.			3	16.500	49500			3	34426	103.278			3	26.172	78.516
35.18	Lapacho amarillo con protector metálico h:2m.			3	187.000	561000			3	217164	651.492			3	165.095	495.285
35.19	Guayabo con protector metálico h:2m.			2	221.000	442000			2	196258	392.516			2	145.400	290.800
35.20	Palmeras Pindo			2	297.000	594000			2	161033	322.066			2	122.423	244.846
36	Retiro de material excedente y limpieza final.			1	21.832.083	21832083			1	29191267	29.191.267			1	20.485.100	20.485.100

Firma del Responsable de la U.O.C.