Cuadro Comparativo

Lote 1

Obra: Remodelación de Quirófano de Oftalmología

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	MGA Consultora de Miguel Humberto Arriola		ING. DIEGO SOKLARCIEVICZ		ING. RAMÓN SALVIONI	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Trabajos preliminares - Preparación de la obra								
1	72131601-002	Desmonte de aberturas	un	7	18.636	130.452	65.000	455.000	75.000	525.000
2	72131601-002	Desmonte de piletas de Artefactos sanitarios.	un	3	18.636	55.908	39.000	117.000	75.000	225.000
3	72131601-002	Demolición de mampostería de placas de yeso Tipo	m2	68	10.962	745.416	6.500	442.000	50.500	3.434.000
4	72131601-002	Desmonte de mampara de eucatex existente	m2	21	10.962	230.202	6.500	136.500	10.000	210.000
		Mampostería						-		-
5	72131601-005	Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/	m2	100	104.142	10.414.200	169.000	16.900.000	200.000	20.000.000
6	72131601-005	Elevación de ladrillo comun de 0,15 m esp.	m2	23	59.519	1.368.937	65.000	1.495.000	85.000	1.955.000
		Revoques						-		-
7	72131601-008	A dos capas	m2	46	16.696	768.016	16.900	777.400	45.000	2.070.000
		Colocación de pisos y contrapisos.						-		-
8	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación Piso	m2	480	81.836	39.281.280	110.500	53.040.000	75.000	36.000.000
		Montaje/Desmontaje de Cielorraso.						-		-
9	72101601-002	Reposición Co Ro de placas de chapa doblada similar	m2	50	164.435	8.221.750	130.000	6.500.000	200.000	10.000.000
10	72101601-002	**Co Ro de placas de yeso a junta tomada**	m2	85	65.774	5.590.790	91.000	7.735.000	65.000	5.525.000
		Aberturas de madera						-		-
11	72131601-010	P. Placa doble de batir 1,40x2,10- P3 c/ protectores	un	1	1.166.174	1.166.174	1.820.000	1.820.000	657.000	657.000
12	72131601-010	P. Placa doble vaiven 1,40x2,10- P4 c/ protectores	un	2	1.166.174	2.332.348	1.820.000	3.640.000	650.000	1.300.000
13	72131601-010	P. Placa vaivén 1,00x2,10- P1 c/ protectores con	un	1	914.917	914.917	1.040.000	1.040.000	650.000	650.000
14	72131601-010	P. Placa vaivén 0,80x2,10- P2 c/ protectores con	un	2	914.917	1.829.834	1.040.000	2.080.000	650.000	1.300.000
15	72131601-010	P. Placa de batir de cedro 1,00x2,10- P5	un	1	822.175	822.175	780.000	780.000	650.000	650.000
16	72131601-010	P. Placa de batir de cedro 0,80x2,10- P5	un	3	822.175	2.466.525	715.000	2.145.000	650.000	1.950.000
		Aberturas metálicas						-		-
17	72131601-010	Ventanas con estructura de aluminio altas corridas	m2	3	602.929	1.808.787	650.000	1.950.000	250.000	750.000
		Instalación agua corriente						-		-
18	72131601-011	Cañería PVC 1/2"	ml	30	9.866	295.980	13.000	390.000	45.000	1.350.000
19	72131601-011	Llaves de paso 1/2"	un	2	54.812	109.624	104.000	208.000	85.000	170.000
		Desagüe cloacal						-		-
20	72102304-006	Cañería PVC 40	ml	15	13.155	197.325	19.500	292.500	45.000	675.000
21	72102304-006	Cañería PVC 50	ml	12	16.444	197.328	23.400	280.800	45.000	540.000
		Artefactos Sanitarios						-		-
22	72131601-011	Provisión y Colocación de Mesadas de granito natural	ml	6	822.175	4.933.050	1.300.000	7.800.000	750.000	4.500.000
23	72131601-011	Bacha de acero inoxidable (módulo Independiente)	un	2	893.431	1.786.862	1.300.000	2.600.000	1.000.000	2.000.000
		Instalación Eléctrica						-		-
24	72131601-001	Bocas de tomas especial (2p+t) tipo E de embutir.	bc	25	65.774	1.644.350	169.000	4.225.000	150.000	3.750.000
25	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2x40w equipo	un	30	164.435	4.933.050	195.000	5.850.000	125.000	3.750.000
26	72131601-001	Tablero con barra de Neutro, tamaño p/ 20 llaves	un	1	876.987	876.987	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000
		12 Disyuntores TM de 10A monofasico para riel								

MARCELO CHASE

Lic. Luis Alberto Freitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Ruiz
Director General
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 1

Obra: **Remodelación de Quirófano de Oftalmología**

Item	Código de	Descripción	Unidad	Cantidad	MGA Construcciones S.R.L. Humberto Canale		ING. DIEGO SOKLARCZEVICZ		ING. RAMON SALVIONI	
		1 Disyuntor TM de 40A tirfasico para riel						-		-
27	72131601-001	Línea trifásico cable 4x10 mm de cobre: bloque	ml	18	42.753	769.554	52.000	936.000	65.000	1.170.000
28	40101701-002	Aire acondicionado Tipo Split de 48.000 BTU	un	1	7.728.448	7.728.448	9.750.000	9.750.000	6.000.000	6.000.000
29	72131601-001	Soporte y preinstalacion para lampara cialitica	gl	1	1.370.292	1.370.292	520.000	520.000	1.250.000	1.250.000
30	72131601-001	Montaje e instalacion de cable NYY de 4x25mm de	ml	200	100.854	20.170.800	117.000	23.400.000	65.000	13.000.000
31	72131601-001	Disyuntor TM 63A trifasico para riel	un	2	164.435	328.870	260.000	520.000	252.000	504.000
		Gases						-		-
32	72101606-001	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico rigido, para las redes de fluidos medicinales. Según las especificaciones técnicas.	ml	100	115.105	11.510.500	234.000	23.400.000	25.000	2.500.000
33	72101606-001	Panel de Segunda Reducción para 3 gases (oxigeno medicinal, aire comprimido y oxido nitroso).	un	1	279.540	279.540	2.860.000	2.860.000	4.500.000	4.500.000
34	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales. **Oxigeno.** Según las especificaciones técnicas.	un	4	279.540	1.118.160	585.000	2.340.000	550.000	2.200.000
35	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales. **Aire Comprimido.** Según las especificaciones técnicas.	un	2	279.540	559.080	585.000	1.170.000	550.000	1.100.000
36	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales. **Vacío.** Según las especificaciones técnicas.	un	4	279.540	1.118.160	585.000	2.340.000	1.000.000	4.000.000
37	42191703-002	Miniconsola para 5 (cinco) Gases Médicos, 2 Ox, 2 Vc, 1 Aire, 2 Soporte. Según las especificaciones técnicas. Miniconsolas + cubre caños	un	2	4.275.312	8.550.624	1.235.000	2.470.000	2.000.000	4.000.000
38	42191705-001	Panel de Alarma visual y acústica para 3 gases. Según especificaciones técnicas.	un	1	7.235.143	7.235.143	15.988.800	15.988.800	3.500.000	3.500.000
39	42191709-005	Caja de válvula **para 3 gases**. Según las especificaciones técnicas.	un	1	2.531.120	2.531.120	4.433.000	4.433.000	5.500.000	5.500.000
40	42191709-002	Válvulas esféricas sectorizadoras. Según las especificaciones técnicas.	un	9	602.929	5.426.361	286.000	2.574.000	550.000	4.950.000
41	42191709-008	Soporte de A°I° para frasco de vacio, con la canastilla, para mini consolas. Según las	un	6	274.058	1.644.348	429.000	2.574.000	65.000	390.000
		Pinturas						-		-
42	72102401-002	Pintura de paredes y cielo raso sintética semibrillo c/	m2	450	22.330	10.048.500	22.100	9.945.000	25.000	11.250.000
		Limpieza final de obra						-		-
43	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra	m2	600	1.096	657.600	1.300	780.000	5.000	3.000.000
		Total Presentado				**174.169.367**		**230.000.000**		**174.000.000**
		Último Lance efectuado				**173.950.000**		**230.000.000**		**174.000.000**

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Lic. Luis Alberto Flores
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Observación: La oferta de la firma MGA supera a su último lance.-

Walter Duarte

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 2

Obra: Construcción de Albergue para Madres

	Código de Identificación	Descripción de obra	Unid.	Cant.	MGA Construcciones Miguel Azuaga		ING. DIEGO SOKLARCIEVICZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Preliminares						
1	72131601-002	Desmonte de aberturas existentes.	m2	27	5.188	140.076	26.000	702.000
		Mampostería						
2	72131601-005	Elevacion de ladrillos comunes esp. 0,15m	m2	168	70.425	11.831.400	65.000	10.920.000
3	72131601-005	Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	m2	26	123.224	3.203.824	169.000	4.394.000
		Mampara						
4	72102602-007	Divisorias de ambientes ciega en eucatex de 35 mm de esp. de dolor blanco, estructura de chapa laminada y pintada	m2	150	129.709	19.456.350	156.000	23.400.000
		Aislación						
5	72131601-006	De losa de techo de comedor de funcionarios,con pintura fibrada y geotextil	m2	75	103.767	7.782.525	39.000	2.925.000
6	72131601-006	De losa para baño	m2	45	57.072	2.568.240	39.000	1.755.000
7	72131601-006	Aislación de azotea de edificio existente c/ poliuretano expandido a alta presión, con tela poliester ; retiro, reposición de triturada y desmonte de aislación existente	m2	1000	84.312	84.312.000	104.000	104.000.000
		Contrapiso						
8	72131601-009	Contrapiso y/o Carpeta base para pisos	m2	300	33.776	10.132.800	26.000	7.800.000
		Pisos						
9	72131601-009	Preparación, provisión y colocación Piso ceramico PIE5 30x30 alto trafico	m2	150	72.268	10.840.200	84.500	12.675.000
10	72131601-009	Preparación, provisión y colocación Piso ceramico PIE5 30x30 alto trafico	m2	150	72.268	10.840.200	84.500	12.675.000
11	72131601-009	Rampa de acceso a terraza	m2	3	389.130	1.167.390	325.000	975.000
		Aberturas de madera						
		Puertas				-		-
12	72131601-010	Placa de cedro 0,60x2,10	un	3	492.898	1.478.694	650.000	1.950.000
13	72131601-010	Placa de cedro 0,80x2,10	un	4	583.695	2.334.780	650.000	2.600.000
		Aberturas metalicas						
		Ventanas				-		-
14	72131601-010	Ventana tipo basculante de aluminio 0,60x1,50	m2	1	479.927	479.927	780.000	780.000
15	72131601-010	Ventana tipo basculante de aluminio 0,60x22	m2	13	479.927	6.239.051	780.000	10.140.000
		Carpinteria metalica						
16	72101903-001	Baranda metalica continua de caño redondo de 10 en terraza h: 1,20 m	ml	25	389.130	9.728.250	195.000	4.875.000
		Vidrios						
17	72102602-004	Vidrios tipo igles incoloro de 4 mm de esp	m2	15	233.478	3.502.170	169.000	2.535.000
		Techos						
18	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas No 28 sobre estructura de chapa doblada según corte y aislacion con espuma con doble aluminio puro de 5 mm	m2	200	194.565	38.913.000	182.000	36.400.000
		Revoques						
19	72131601-008	Pared a una capa (1-4-16)	m2	336	19.755	6.637.680	16.900	5.678.400
20	72131601-008	Pared base azulejos con hidróf (1-4-16) H=2,10 m	m2	51	18.159	926.109	16.900	862.000
		Cielo Raso						

Lic. Luis Alberto Meijide
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Walter Duarte
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

No	Código de Catálogo	Descripción de las [illegible]s	Uni	Cant.	MGA Consultora de Michael Azuaga		ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
21	72101601-002	Co Ro de carton prensado y estructura metalica , colocado	m2	200	116.739	23.347.800	91.000	18.200.000
		Artefactos y griferias Sanitarios						
22	72131601-011	Inodoro blanco c/ mochila	un	2	664.115	1.328.230	390.000	780.000
23	72131601-011	Lavatorio mediano con pedestal y accesorios	un	2	350.217	700.434	390.000	780.000
24	72131601-011	Ducha tipo FV	un	3	194.565	583.695	260.000	780.000
25	72131601-011	Mescladora para ducha tipo FV	un	3	259.420	778.260	390.000	1.170.000
26	72131601-011	Pileta de cocina de empotrar p/ mesada A° I°	un	2	583.695	1.167.390	520.000	1.040.000
27	72131601-011	Canilla pico movil frio solo FV	un	2	175.109	350.218	234.000	468.000
28	72131601-011	Pileta de lavar ropa de A° I°	un	2	453.985	907.970	520.000	1.040.000
29	72131601-011	Canilla de 1/2" FV bronce	un	2	84.312	168.624	104.000	208.000
30	72131601-011	Mesada de granito natural con zocalo, instalado	m2	6	583.695	3.502.170	780.000	4.680.000
31	72131601-011	Llaves de paso 1/2" tipo FV con campana	un	5	84.312	421.560	104.000	520.000
32	72131601-011	Llaves de paso 1"		2	84.312	168.624	104.000	208.000
33	72131601-011	Canilla tipo FV	un	1	110.254	110.254	169.000	169.000
34	72131601-011	Canilla de 1/2" FV lavamanos	un	2	110.254	220.508	156.000	312.000
		Instalación agua corriente						
35	72102304-002	Cañeria PVC 1"	ml	35	19.457	680.995	22.100	773.500
36	72102304-002	Cañeria PVC 1/2"	ml	25	11.674	291.850	13.000	325.000
		Desagüe cloacal						
37	72102304-006	Cañeria PVC 40	ml	10	19.457	194.570	20.800	208.000
38	72102304-006	Cañeria PVC 50	ml	14	22.051	308.714	23.400	327.600
39	72102304-006	Cañeria PVC 75	ml	28	24.645	690.060	29.900	837.200
40	72102304-006	Cañeria PVC 100 blanco	ml	30	28.536	856.080	32.500	975.000
41	72102304-006	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	4	84.312	337.248	104.000	416.000
42	72102304-006	Rejilla de piso 15x15	un	5	84.312	421.560	65.000	325.000
		Desagüe Pluvial						
43	72102304-005	Canaleta de chapa N° 24 desarrollo 60 cm colocado y pintado	ml	29	97.283	2.821.207	104.000	3.016.000
		Instalación Eléctrica						
44	72131601-001	Bocas de tomas especial (2P+T) tipo E	bc	30	77.826	2.334.780	130.000	3.900.000
45	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2x40w embutidos en Co Ro	un	15	194.565	2.918.475	195.000	2.925.000
46	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2x40w embutidos de adosar en pared.-	un	6	168.623	1.011.738	195.000	1.170.000
47	72131601-001	Provisión y colocación de ventiladores de techo de 7(siete) velocidades motor pesado.-	un	12	408.587	4.903.044	325.000	3.900.000
48	72131601-001	Tablero general compuesto de	un	1	1.297.100	1.297.100	1.300.000	1.300.000
		10 llaves monofásicas de 10 A				-		-
		5 llaves monofásicas de 25A				-		-
		1 llave de corte general de 40A				-		-
49	72131601-001	Linea trifásico: bloque existente al Ts- ST/10	ml	46	50.587	2.327.002	45.500	2.093.000
50	72131601-001	Termocalefones de 100 lts instalado	un	2	1.491.665	2.983.330	910.000	1.820.000
		Pinturas						
51	72131601-012	Pintura de paredes y cielo raso sintética semibrillo c/ enduido color a definir	m2	587	26.422	15.509.714	22.100	12.972.700
52	72131601-012	Abertura madera sintético	m2	11	19.457	214.027	15.600	171.600
53	72131601-012	Abertura metalicas sintético	m2	1	19.457	19.457	15.600	15.600
		Carpinteria metalica						
54	72101903-001	Cenefa de chapa doblada colocada y pintada similar al existente	gl	1	14.008.680	14.008.680	3.972.500	3.972.500
		Cortinas						
55	52131501-001	Cortinas de enrollar similar al existente	m2	18	129.710	2.334.780	195.000	3.510.000
		Limpieza final						
56	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	200	1.297	259.400	3.250	650.000
		Total Presentado				**322.994.214**		**324.000.000**
		Último Lance efectuado				**323.000.000**		**324.000.000**

MARCELO CHASE

Lic. Luis Alberto Aquino
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Bioq. Graciela A. De Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 3

Obra: Construcción de Depósito para Papeles, en el Vacío Sanitario.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora		ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Cimiento								
1	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavación.-	m3	58	238.879	13.854.982	300.000	17.400.000	259.500	15.051.000
		Mampostería								
2	72131601-005	Mampostería de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 armada (1:4) con cemento PZ.-	m2	36	98.953	3.562.308	132.000	4.752.000	79.000	2.844.000
3	72131601-005	Mampostería de Elevación de 0,15 de ladrillo cerámico de 6 tubos de 1a hueco y junta de 1,5 cm.-	m2	624	41.025	25.599.600	52.800	32.947.200	47.009	29.333.616
		Revoques				-		-		-
4	72131601-008	Revoque hidrófugo, de muro interior.-	m2	1.248	15.146	18.902.208	15.600	19.468.800	17.000	21.216.000
		Pinturas				-				
5	72131601-012	Pintura de paredes y cielo raso sintética semibrillo c/ enduido color a definir.-	m2	1.488	20.258	30.143.904	20.400	30.355.200	12.500	18.600.000
		Aberturas								
6	72131601-010	Puerta y marco de chapa doblada aparcianada tipo ande 1,2x2,10 cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle.-	unidad	6	670.890	4.025.340	1.800.000	10.800.000	630.503	3.783.018
7	72131601-010	Ventana con marco metálico y persiana metálica tipo ande fija de 1,00x0,5	unidad	18	114.368	2.058.624	1.080.000	19.440.000	500.000	9.000.000
		Piso y contrapiso								
8	72131601-009	Contrapiso de cascote.-	m2	240	25.897	6.215.280	21.600	5.184.000	23.500	5.640.000
9	72131601-009	Alisada de cemento con hidrófugo.-	m2	240	27.617	6.628.080	24.000	5.760.000	18.200	4.368.000
		Estantes								
10	56101520-006	Estantes fijos de caños cuadrados de 0,50x1,60 con tres bandejas.-	ml	164	248.625	40.774.500	360.000	59.040.000	205.000	33.620.000
		Instalacion de artefactos de energia electrica								
11	72102201-003	Disyuntor TM 10A monofasico	unidad	6	24.863	149.178	120.000	720.000	100.199	601.194
12	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w embutidos en Co Ro	unidad	45	149.175	6.712.875	180.000	8.100.000	225.381	10.142.145
13	72102201-003	Bocas de tomas especial (2P+T) tipo E	boca	12	59.670	716.040	180.000	2.160.000	75.104	901.248
14	72102201-003	Alimentacion electrica 3x4 mm2	metros	50	16.907	845.350	37.456	1.872.800	25.018	1.250.900
		Total Oferta en Planilla				**160.188.269**		**218.000.000**		**156.351.121**
		Ultimo Lance en Subasta				**160.190.990**		**218.000.000**		**156.247.325**

MARCELO CHASE

Lic. Luis Alberto Heil
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Lic. Graciela A. de Barreda
Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 4

Obra: Construcción de Rampas de Acceso

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora		ING. SALVIONI	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Preparación de obra						
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	270	2.001	540.270	2.500	675.000
		Movimiento de tierra				-		-
2	72131601-002	Excavación para tubulón	ml	420	20.010	8.404.200	25.000	10.500.000
		Trabajos preliminares				-		-
3	72131601-002	Desmonte de puertas de 0,6;0,7 y 0,8 de madera	un	3	25.013	75.039	35.000	105.000
4	72131601-002	Desmonte de artefactos sanitarios	un	2	20.010	40.020	15.000	30.000
5	72131601-002	Desmonte de puerta de estructura de aluminio	un	2	50.025	100.050	35.000	70.000
6	72131601-002	Desmonte de ventanas con estructura de aluminio de comedor de funcionarios	gl	1	200.100	200.100	35.000	35.000
7	72131601-002	Desmonte de ventanas con estructura de aluminio (2,20x1,20)	un	3	100.050	300.150	35.000	105.000
8	72131601-002	Demolición de mampostería de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp. Incluye acarreo, acopio en contenedor y retiro	m2	46	10.005	460.230	35.000	1.610.000
9	72131601-002	Demolición de mamposterías de 0,15 m Incluye acarreo, acopio en contenedor y retiro	m2	25	5.503	137.575	65.000	1.625.000
		Estructura de Ho Ao- PREVIO CALCULO				-		-
10	72131601-004	Pilotes de 30 cm de diam.	ml	420	90.045	37.818.900	120.500	50.610.000
11	72131601-004	Pantalla de Ho Ao visto	m3	92	1.298.749	119.484.908	1.325.500	121.946.000
12	72131601-004	Losas y vigas	m3	46	1.274.537	58.628.702	1.210.000	55.660.000
		Mampostería				-		-
13	72131601-005	Elevación de ladrillos comunes 0,15 m esp.	m2	165	54.321	8.962.965	55.000	9.075.000
		Revoque				-		-
14	72131601-008	De mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m a 1 capa	m2	330	15.238	5.028.540	25.000	8.250.000
15	72131601-008	De estructura de Ho Ao	m2	1.741	20.240	35.237.840	14.500	25.244.500
		Piso				-		-
16	72131601-009	Preparación, provisión y colocación de piso cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color similar al existente (baños, lavadero, tendedero, terraza y cocina)	m2	875	82.231	71.952.125	55.000	48.125.000
17	72131601-009	Alisada de cemento	m2	10	27.784	277.840	18.500	185.000
		Aislacion de techo				-		-
18	72131601-006	Aislación de azotea de rampa c/ poliuretano expandido a alta presión, con tela poliéster y triturada, similar al sistema existente en el edificio del hospital	m2	125	75.038	9.379.750	50.100	6.262.500
		Aberturas metálicas				-		-
19	72131601-010	Puerta vaivén con estructura de aluminio y vidrio de 5 mm esp. trasparente c/ guardacamilla de plástico con tope y agarre de las hojas abiertas con señalética s/ abertura (según diseño)	un	8	3.001.500	24.012.000	949.000	7.592.000
20	72131601-010	Ventanas con estructura de aluminio y vidrio templado transparentes fijos	m2	350	300.150	105.052.500	400.000	140.000.000
21	72131601-010	Ventanas con estructura de aluminio y vidrio templado transparentes basculantes (ver detalle)	un	70	588.294	41.180.580	500.000	35.000.000
22	72131601-010	Ventanas con estructura de aluminio y vidrio templado transparentes basculantes RAMPA B 2,80x1,20 (ver detalle)	un	9	1.980.990	17.828.910	450.000	4.050.000
		Carpintería de madera				-		-

MARCELO CHASE

Walter Duarte

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Dra. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

scripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora		ING. SALVIONI	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
de ancho y 2 cm de esp. (ver detalle)	ml	350	18.009	6.303.150	30.000	10.500.000
				-		-
o E	bc	21	60.030	1.260.630	65.000	1.365.000
acrílico protector	un	35	150.075	5.252.625	250.000	8.750.000
neutro para 18 elementos.	un	2	925.463	1.850.926	1.499.900	2.999.800
				-		-
				-		-
				-		-
A al Ts- ST/10	ml	120	39.020	4.682.400	35.000	4.200.000
				-		-
sta	m2	634	17.009	10.783.706	12.500	7.925.000
co	ml	350	8.004	2.801.400	18.000	6.300.000
inir De paredes revocadas de	m2	330	15.008	4.952.640	12.000	3.960.000
				-		-
te	m2	14	115.058	1.610.812	120.000	1.680.000
	m2	31	130.065	4.032.015	400.000	12.400.000
				-		-
	m2	270	1.001	270.270	2.500	675.000
Total Oferta en Planilla				**588.903.768**		**587.509.800**
Ultimo Lance en Subasta				**589.000.000**		**587.000.000**

CHASE

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Abog. Graciela A. de Barr
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Cuadro Comparativo

Lote 5

Obra: Ampliación de la Residencia Médica

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	ING. SALVIONI		CONCREX S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Preparación de obra						
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	485,00	2.500	1.212.500	4.300	2.085.500
		Movimiento de tierra						
2	72131601-002	Excavación para tubulón	ml	312,00	35.000	10.920.000	43.000	13.416.000
		Estructura de Ho Ao- PREVIO CALCULO						
3	72131601-004	Pilotes de 30 cm de diam.	ml	312,00	175.000	54.600.000	160.000	49.920.000
4	72131601-004	Escalera de Ho Ao	unidad	30,00	75.000	2.250.000	210.000	6.300.000
5	72131601-004	Losas, pilares y vigas	m3	121,00	1.550.000	187.550.000	1.550.000	187.550.000
6	72131601-004	Encadenado inferior	ml	239,00	135.000	32.265.000	120.000	28.680.000
7	72131601-004	Canalon de desague pluvial	m3	8,00	1.450.000	11.600.000	1.550.000	12.400.000
		Mampostería						-
8	72131601-005	Elevación de ladrillos comunes 0,15 m esp.	m2	880,00	75.000	66.000.000	90.000	79.200.000
9	72131601-005	Elevación de ladrillos comunes 0,30 m esp.	m2	150,00	95.000	14.250.000	120.000	18.000.000
		Aislacion de azotea						
10	72131601-006	Horizontal de paredes con hidrofugo	ml	400,00	25.000	10.000.000	15.000	6.000.000
11	72131601-006	De canalon para desagote de techo de tejas (ver detalle)	m2	90,00	55.000	4.950.000	26.000	2.340.000
		Revoque						-
12	72101607-006	De mamposteria de ladrillos comunes a 1 capa	m2	1030	25.000	25.750.000	12.000	12.360.000
13	72101607-006	Pared exterior filtrado con hidrofugo	m2	530,00	25.000	13.250.000	14.000	7.420.000
14	72101607-006	Pared base azulejos con hidróf (1-4-16) H=1,50 m	m2	324,00	25.000	8.100.000	12.000	3.888.000
15	72101607-006	De pilares de Ho Ao	m2	92,00	25.000	2.300.000	14.000	1.288.000
		Revestimiento						
16	72102508-003	Azulejos 15x15 cm	m2	324,00	75.000	24.300.000	55.000	17.820.000
		Piso						
17	72131601-009	Preparación, provisión y colocación de piso y zocalo cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color a definir	m2	1.000,00	85.000	85.000.000	60.000	60.000.000
18	72131601-009	Alisada de cemento	m2	80,00	25.000	2.000.000	21.000	1.680.000
		Techo						
19	72131601-007	De tejas españolas con tejuelon y tirantes de Ho Ao de 2x6"	m2	500,00	174.000	87.000.000	150.000	75.000.000
		Artefactos Sanitarios						-
20	72131601-011	Inodoro blanco c/ mochila	un	36,00	550.000	19.800.000	280.000	10.080.000
21	72131601-011	Lavatorio mediano con pedestal y accesorios	un	36,00	350.000	12.600.000	220.000	7.920.000
22	72131601-011	Ducha	un	36,00	125.000	4.500.000	120.000	4.320.000
23	72131601-011	Bañera comun	un	36,00	450.000	16.200.000	550.000	19.800.000
		Instalación agua corriente						-
24	72102304-002	Cañería PVC 1 1/4"	ml	130,00	18.000	2.340.000	30.000	3.900.000
25	72102304-002	Cañería PVC 3/4"	ml	72,00	12.000	864.000	29.000	2.088.000
26	72102304-002	Cañeria PVC 1/2"	ml	280,00	7.500	2.100.000	28.000	7.840.000
27	72102304-002	Llaves de paso 1/2" tipo FV con campana	un	36,00	95.000	3.420.000	88.000	3.168.000
28	72102304-002	Llaves de paso 1" tipo FV	un	10,00	75.000	750.000	140.000	1.400.000
29	72102304-002	Llaves de paso 3/4" tipo FV	un	9,00	85.000	765.000	102.000	918.000
30	72102304-002	Mescladora para ducha tipo FV	un	36,00	465.000	16.740.000	300.000	10.800.000
31	72102304-002	Canilla de 1/2" FV lavamanos	un	36,00	95.000	3.420.000	66.000	2.376.000
		Desagüe cloacal						-
32	72102304-006	Cañeria PVC 40	ML	20,00	6.500	130.000	18.000	360.000
33	72102304-006	Cañeria PVC 50	ML	54,00	8.500	459.000	22.000	1.188.000
34	72102304-006	Cañeria PVC 75	ML	144,00	17.500	2.520.000	24.000	3.456.000

Lic. Graciela A. de Barrios
Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Lic. Luis Alberto Velázquez
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte
Jefe Depto. Arquitectura

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	ING. SALVIONI		CONCREX S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
35	72102304-006	Cañería PVC 100 blanco	UN	176,00	11.500	2.024.000	28.000	4.928.000
36	72102304-006	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	36,00	45.000	1.620.000	78.000	2.808.000
37	72102304-006	Sifon colgante	un	36,00	25.000	900.000	55.000	1.980.000
		Aberturas metálicas						-
38	72131601-010	Puerta doble de batir con estructura de aluminio y vidrio de 5 mm esp. trasparente (según diseño)	un	1,00	850.000	850.000	780.000	780.000
39	72131601-010	Ventanas con estructura de aluminio y vidrio de 5 mm de esp. Medidas similares al edif. Existente	un	36,00	850.000	30.600.000	650.000	23.400.000
		Carpinteria metálicas						-
40	72101903-001	Cerramiento de pasillo tipo parasol de aluminio, similar al existente	un	1,00	650.000	650.000	1.200.000	1.200.000
41	72101903-001	Puerta de ductos	un	36,00	450.000	16.200.000	350.000	12.600.000
42	72101903-001	Baranda de escalera y balcon	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
		Aberturas de madera						
43	72131601-010	Puerta placa de 0,70x2,10	un	36,00	650.000	23.400.000	400.000	14.400.000
44	72131601-010	Puerta placa de 0,80x2,10	un	36,00	650.000	23.400.000	500.000	18.000.000
		Carpinteria de madera						
45	72102601-001	Placares de melamina 18mm	un	36,00	450.000	16.200.000	3.000.000	108.000.000
		Instalación Eléctrica						
46	72102201-003	Bocas de tomas especial schusko	bc	146,00	35.000	5.110.000	54.000	7.884.000
47	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w con acrílico protector	un	110,00	175.000	19.250.000	110.000	12.100.000
48	72102201-003	Tablero general para 48 elementos compuesto de	un	2,00	1.250.000	2.500.000	2.200.000	4.400.000
		18 llaves monofásicas de 10A						
		18 llaves monofásicas de 16A						
		1 llave de corte general trifasico 3x63A						
49	72102201-003	Línea trifásico y accesorios según especificaciones tecnicas: Instalación de línea eléctrica trifásica en baja tensión (Alimentación Eléctrica Ampliación Residencia Medica)	ml	150,00	85.000	12.750.000	58.000	8.700.000
50	72102201-003	Termocalefones de 120 lts instalado	un	9,00	750.000	6.750.000	1.100.000	9.900.000
51	72102201-003	Preistalacion electrica para Split	un	36,00	55.000	1.980.000	300.000	10.800.000
		Cielo raso						
52	72101601-002	Co Ro de placas de yeso a junta tomada c/ moldura concava perimetral, colocado	m2	450,00	75.000	33.750.000	45.000	20.250.000
53	72101601-002	Reposición Co Ro de placas de chapa doblada similar al existente en baños	m2	150,00	65.000	9.750.000	112.000	16.800.000
		Pinturas						
54	72131601-012	De aberturas de madera al barniz	m2	180,00	18.500	3.330.000	11.000	1.980.000
55	72131601-012	Al Latex con enduido con color a definir De paredes revocadas de mamposteria comun	m2	1.560,00	14.000	21.840.000	13.000	20.280.000
56	72131601-012	Con esmalte sintetico de barandas de escalera, balcon y puertas de ductos	gl	1,00	10.800	10.800	622.500	622.500
57	72131601-012	Tejuelon y a la cal y tirantes de Ho Ao al esmalte sintetico	m2	320,00	16.500	5.280.000	12.000	3.840.000
		Vidrios						
58	72102602-004	Comun de 5 mm de esp. Transparente	m2	65	125.000	8.125.000	85.000	5.525.000
		Varios						
59	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	485,00	4.500	2.182.500	1.340	649.900
		Total Oferta en Planilla				**979.857.800**		**977.988.900**
		Ultimo Lance en Subasta				**979.000.000**		**978.000.000**

Graciela A. de Barrios
Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Lic. Luis A. [illegible]
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Walter Duarte
Jefe Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento
Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 6

Obra: Restauración y Remodelación de la Terapia Intermedia Pediátrica y Prematuros

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora de Michael Azuaga		ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. FRANCISCO RAMON MARTINEZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Trabajos preliminares								
1	72131601-010	Desmonte de aberturas de 0,6;0,7 y 0,8 (Intermedia y RN)	un	12	23.868	286.416	39.000	468.000	20.300	243.600
2	72131601-010	Desmonte de aberturas de 1,40	un	1	23.868	23.868	52.000	52.000	23.200	23.200
3	72131601-010	Desmonte de piletas de artefactos sanitarios	un	6	23.868	143.208	52.000	312.000	23.200	139.200
4	72131601-010	Demolición de mampostería de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.(Intermedia y RN)	m2	105	11.934	1.253.070	13.000	1.365.000	11.020	1.157.100
		Mampostería				-		-		-
5	72131601-005	Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	m2	30	113.372	3.401.160	169.000	5.070.000	191.400	5.742.000
		Piso				-		-		-
6	72131601-009	Piso vinilico de 3,2 mm alto trafico color a definir con zócalo sanitario curvo color a elección, colocado	m2	380	89.505	34.011.900	117.000	44.460.000	110.200	41.876.000
		Cielorraso				-		-		-
7	72101601-002	Co Ro de placas de yeso a junta tomada c/ moldura concava perimetral, colocado	m2	380	71.604	27.209.520	91.000	34.580.000	60.320	22.921.600
		Aislacion de techo				-		-		-
8	72131601-006	Aislación de azotea de edificio existente c/ poliuretano expandido a alta presión, con tela poliester ; retiro, reposición de triturada y desmonte de aislación existente	m2	800	89.505	71.604.000	130.000	104.000.000	90.480	72.384.000
		Aberturas de madera				-		-		-
9	72131601-010	P. Placa doble vaiven 1,50x2,10- P1, con 3 visagras vaiven de acero reforzados por hoja y protectores de de goma en canto central y protección para golpe de camilla según diseño	un	1	1.328.968	1.328.968	1.950.000	1.950.000	870.000	870.000
10	72131601-010	Reparacion de Puertas existentes con 3 visagras vaiven de acero reforzados por hoja y protectores de de goma en canto central y protección para golpe de camilla según diseño	un	6	513.161	3.078.966	390.000	2.340.000	475.600	2.853.600
11	72131601-010	**Puerta placa de cedro 0,70x2,10**	un	1	537.029	537.029	624.000	624.000	580.000	580.000
12	72131601-010	Puerta placa de cedro 0,80x2,10	un	1	537.029	537.029	624.000	624.000	696.000	696.000
		Carpintería de madera				-		-		-
13	72102601-001	Mueble Tipo mesada para vigilancia de enfermería	gl	1	8.353.789	8.353.789	5.200.000	5.200.000	10.440.000	10.440.000
		Instalación agua corriente				-		-		-
14	72102304-002	Cañería PVC 1/2"	ml	57	10.741	612.237	13.000	741.000	17.400	991.800
15	72102304-002	**Llaves de paso 1/2"**	un	2	77.571	155.142	104.000	208.000	110.200	220.400
		Desagüe cloacal				-		-		-
16	72102304-006	**Cañería PVC 40**	ml	48	16.708	801.984	19.500	936.000	17.400	835.200
17	72102304-006	Readecuación de desagüe y agua corriente	gl	1	3.222.176	3.222.176	2.600.000	2.600.000	3.828.000	3.828.000
		Artefactos Sanitarios				-		-		-
18	72131601-011	**Bacha de acero inoxidable (modulo Independiente) con griferia a pedal y accesorios, instalado, profundidad 28 cm, (integro A°I° 304 certificado)**	un	6	1.300.804	7.804.824	1.300.000	7.800.000	1.392.000	8.352.000
		Instalación Eléctrica				-		-		-
19	72131601-001	Bocas de tomas especial schusko	bc	71	71.604	5.083.884	130.000	9.230.000	113.680	8.071.280
20	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2x40w embutidos en Co Ro	un	30	179.010	5.370.300	195.000	5.850.000	98.600	2.958.000
21	72131601-001	**Tablero general compuesto de**	un		1.038.257	1.038.257	1.012.800	1.012.800	1.146.683	1.146.683

MARCELO CHASE

Luis Alberto Flor
Director Administrativo
Hospital Nacional

Walter Duarte

Graciela A. de Barros Barros
Asesora Jurídica
Hospital Nacional

Hugo Arza
Director General
Hospital Nacional

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora de Michael Azuaga		ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. FRANCISCO RAMON MARTINEZ	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		15 llaves monofásicas de 10 A				-		-		-
		3 llaves monofásicas de 25A				-		-		-
		1 llave de corte general de 40A				-		-		-
22	72131601-001	Línea trifásico: bloque existente al Ts- ST/10	ml	30	46.543	1.396.290	39.000	1.170.000	98.600	2.958.000
23	40101701-002	Aire acondicionado Tipo Split de 60.000 BTU	un	4	9.248.838	36.995.352	9.880.000	39.520.000	8.700.000	34.800.000
		Gases				-		-		-
24	42191703-996	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico para las redes de gases. Según las especificaciones técnicas.(Intermedia y RN)	ml	150	125.307	18.796.050	234.000	35.100.000	174.000	26.100.000
25	72101606-001	Panel de Segunda Reducción para 2gases.(Intermedia y RN)	un	2	2.625.477	5.250.954	2.860.000	5.720.000	2.900.000	5.800.000
26	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales.Oxigeno. Según las especificaciones técnicas.(Intermedia y RN)	un	14	304.317	4.260.438	585.000	8.190.000	284.200	3.978.800
27	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales. Vacio. Según las especificaciones técnicas.(Intermedia y RN)	un	14	304.317	4.260.438	585.000	8.190.000	284.200	3.978.800
28	42191703-002	Miniconsola para 2 (dos) Gases Médicos, 1 Ox, 1 Vc, 1 Soporte. Según las especificaciones técnicas. Miniconsolas.(Intermedia y RN)	un	14	895.049	12.530.686	715.000	10.010.000	258.680	3.621.520
29	42191705-001	Panel de Alarma visual y acústica para 1 gases. Según las especificaciones técnicas.(Intermedia y RN)	un	2	6.325.012	12.650.024	14.300.000	28.600.000	3.480.000	6.960.000
30	42191709-005	Caja de válvula para 2 gases. Según las especificaciones técnicas.(Intermedia y RN)	un	2	1.790.098	3.580.196	3.044.600	6.089.200	1.044.000	2.088.000
31	42191709-002	Válvulas esféricas sectorizadoras. Según las especificaciones técnicas.(Intermedia y RN)	un	4	943.068	3.772.272	286.000	1.144.000	116.000	464.000
32	42191709-008	Soporte de A°I° para frasco de vacio, con la canastilla, para mini consolas. Según las especificaciones técnicas.(Intermedia y RN)	un	14	298.350	4.176.900	429.000	6.006.000	46.400	649.600
33	42191703-002	Desmontar y Montar consolas de Aluminio.(Intermedia y RN)	un	10	596.699	5.966.990	585.000	5.850.000	174.000	1.740.000
		Preinstalación para el monitoreo centralizado de Terapia				-		-		-
34	42191703-002	Boca para tomas de red	un	7	537.029	3.759.203	260.000	1.820.000	81.200	568.400
		Pinturas				-		-		-
35	72102401-002	Pintura de paredes y cielo raso sintetica semibrillo c/ enduido color a definir	m2	440	24.310	10.696.400	22.100	9.724.000	44.080	19.395.200
36	72131602-010	Abertura madera sintético	m2	40	17.901	716.040	15.600	624.000	139.200	5.568.000
		Varios				-		-		-
37	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	280	1.193	334.040	6.500	1.820.000	5.220	1.461.600
			Total Oferta en			**305.000.000**		**399.000.000**		**306.461.583**
			Ultimo Lance			**305.000.000**		**399.000.000**		**306.000.000**

MARCELO CHASE

Walter Duarte
Ing. M. [illegible]
Departamento [illegible]
Hospital [illegible]

Oferta del Ing. Ramón Salvioni

Observacion: La oferta presentada en la planilla supera el último lance efectuado en el momento de la competencia.

La planilla, en lo que respecta a la columna de "cantidad" no coincide con las cantidades solicitadas.-

Lic. Luis Liberato Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Abogado [illegible]
Jefa Dpto. [illegible]
Centro Médico [illegible]

[illegible]go Arza
[illegible] General
[illegible] Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 7

Obra: Construcción del Comedor para Acompañantes de Pacientes

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI		CONCREX S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Preparación de obra								
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	105	3.375	354.375	2.500	262.500	3.000	315.000
2	72131601-002	Destronque de arboles	un	2	540.000	1.080.000	100.000	200.000	350.000	700.000
		Movimiento de tierra				-				-
3	72131601-002	Relleno y compactacion	m3	6	54.000	324.000	35.000	210.000	52.000	312.000
		Fundacion				-				-
4	72131601-004	Hormigón Ciclópeo	m3	14	729.000	10.206.000	215.000	3.010.000	180.000	2.520.000
		Estructura de Ho Ao. Previo calculo				-				-
5	72131601-004	**Zapata de fundacion**	m3	5	2.025.000	10.125.000	1.200.000	6.000.000	1.600.000	8.000.000
6	72131601-004	Encadenado inferior de 13x20	ml	58	86.400	5.011.200	75.000	4.350.000	110.000	6.380.000
7	72131601-004	**Pilares y vigas**	m3	8	2.025.000	16.200.000	1.150.000	9.200.000	1.650.000	13.200.000
8	72131601-004	Losa de canaleta de desagüe pluvial (canalón)	m3	2	2.025.000	4.050.000	1.250.000	2.500.000	1.600.000	3.200.000
		Mampostería				-				-
9	72131601-005	Elevación de ladrillos huecos de 6 tubos esp. 15 cm revocado ambos lados	m2	157	94.500	14.836.500	45.000	7.065.000	50.000	7.850.000
		Revoque				-				-
10	72101607-006	De mampostería de 0,15 m a 1 capa	m2	252	17.550	4.422.600	19.000	4.788.000	15.000	3.780.000
11	72101607-006	**De estructura de Ho Ao**	m2	85	27.000	2.295.000	19.500	1.657.500	14.000	1.190.000
		Revestimiento				-				-
12	72102508-003	**Azulejos 15x15 cm h: 1,50**	m2	28	81.000	2.268.000	55.000	1.540.000	55.000	1.540.000
		Contrapiso				-				-
13	72131601-009	De Cascotes de 10 cm sobre terreno natural	m2	155	22.950	3.557.250	15.000	2.325.000	22.000	3.410.000
		Piso				-				-
14	72131601-009	**Preparación, provisión y colocación de piso y zócalo cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 30x30 cm color color a definir**	m2	100	89.100	8.910.000	60.000	6.000.000	60.000	6.000.000
15	72131601-009	Preparación, provisión y colocación de piso y zocalo cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color color a definir	m2	30	108.000	3.240.000	65.000	1.950.000	60.000	1.800.000
16	72131601-009	**Alisada de cemento**	m2	25	40.500	1.012.500	22.000	550.000	21.000	525.000
		Techo				-				-
17	72101601-006	Techo de tejas españolas y tejuenlones con tirantes de Ho Ao de 2x6"	m2	113	229.500	25.933.500	135.000	15.255.000	140.000	15.820.000
		Aberturas metálicas				-				-
18	72131601-010	Puerta de doble hoja de batir con estructura de chapa plegada con marco de 0,15 m ciego hasta la mitad y con vidrio de 5 mm esp. trasparente la otra mitad superior	un	2	2.025.000	4.050.000	1.500.000	3.000.000	780.000	1.560.000
19	72131601-010	Ventanas de chapa plegada con marco de 0,15 m corrediza y vidrio de 5 mm de esp. 1,30x1,30		6	810.000	4.860.000	750.000	4.500.000	650.000	3.900.000

MARCELO CHASE

C. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Lcdo. Graciela A. de Barrio
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI		CONCREX S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
20	72131601-010	Ventanas altas de chapa plegada con marco de 0,15 m proyectante y vidrio de 5 mm de esp. 0,40x0,40	un	4	270.000	1.080.000	450.000	1.800.000	300.000	1.200.000
		Aberturas de madera				-				-
21	72131601-010	Puerta placa de 0,60x2,10 de cedro	un	3	675.000	2.025.000	650.000	1.950.000	400.000	1.200.000
22	72131601-010	**Puerta placa de 0,70x2,10 de cedro**	un	2	675.000	1.350.000	650.000	1.300.000	400.000	800.000
		Instalación Eléctrica				-				-
23	72102201-003	Bocas de tomas especial schusko	bc	4	202.500	810.000	117.600	470.400	54.000	216.000
24	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w con acrílico protector	un	14	202.500	2.835.000	132.000	1.848.000	105.000	1.470.000
25	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w con acrílico protector de adosar en pared	un	10	202.500	2.025.000	132.000	1.320.000	115.000	1.150.000
26	72102201-003	Tablero general compuesto de	un	1	810.000	810.000	880.810	880.810	1.100.000	1.100.000
		8 llaves monofásicas de 10 A				-	-	-		-
		3 llaves monofásicas de 25A+				-	-	-		-
		1 llave de corte general de 40A				-	-	-		-
27	72102201-003	Línea trifásico: bloque existente al Ts- ST/10	ml	15	47.250	708.750	102.000	1.530.000	58.000	870.000
28	72102201-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo de 7(siete) velocidades motor pesado.-	un	8	472.500	3.780.000	600.000	4.800.000	350.000	2.800.000
		Artefactos Sanitarios				-				-
29	72131601-011	Inodoro blanco c/ mochila	un	3	405.000	1.215.000	264.000	792.000	280.000	840.000
30	72131601-011	Lavatorio mediano con pedestal y accesorios	un	4	405.000	1.620.000	336.000	1.344.000	220.000	880.000
31	72131601-011	Pileta de cocina de Ao Io	un	2	945.000	1.890.000	504.000	1.008.000	200.000	400.000
32	72131601-011	Canilla de 1/2" FV	un	2	202.500	405.000	66.000	132.000	66.000	132.000
33	72131601-011	Migitorio mediano	un	1	472.500	472.500	252.000	252.000	120.000	120.000
		Instalación agua corriente				-				-
34	72102304-002	**Cañería PVC 1/2"**	ml	25	13.500	337.500	14.400	360.000	28.000	700.000
35	72102304-002	Llaves de paso 1/2" tipo FV con campana	un	3	108.000	324.000	96.000	288.000	88.000	264.000
		Desagüe cloacal				-				-
36	72102304-006	**Cañería PVC 40**	ML	10	20.250	202.500	9.600	96.000	18.000	180.000
37	72102304-006	Cañería PVC 50	ML	15	22.950	344.250	11.040	165.600	22.000	330.000
38	72102304-006	Cañería PVC 75	ML	16	27.000	432.000	18.000	288.000	24.000	384.000
39	72102304-006	Cañería PVC 100 blanco	UN	20	33.750	675.000	32.400	648.000	28.000	560.000
40	72102304-006	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	3	67.500	202.500	72.000	216.000	78.000	234.000
41	72102304-006	Registro 40x40 con tapa de Ho Ao	un	1	170.675	170.675	420.000	420.000	168.500	168.500
		Pinturas				-				-
42	72131601-012	Al Latex con enduido con color a definir De paredes revocadas de mamposteria	m2	252	20.250	5.103.000	15.000	3.780.000	18.000	4.536.000
43	72131601-012	Sintetico de aberturas metalicas	m2	17	16.200	275.400	15.000	255.000	40.000	680.000
44	72131601-012	Al barniz de aberturas de madera	m2	7	13.500	94.500	15.000	105.000	15.000	105.000
		Vidrios				-				-
45	72102602-004	Comun de 5 mm de esp. Transparente	m2	17	175.500	2.983.500	120.000	2.040.000	85.000	1.445.000
		Varios				-		-		-
46	72102601-001	Pergola de madera	m2	94	108.000	10.152.000	115.000	10.810.000	70.000	6.580.000
47	72131601-005	Cantero de mamposteria de ladrillos comunes revocados de 0,30 m	m2	20	162.000	3.240.000	55.000	1.100.000	72.000	1.440.000
		Limpieza de obra				-				-
48	72102602-004	**Limpieza periódica y final de obra**	m2	105	16.200	1.701.000	5.000	525.000	1.600	168.000
		Oferta presentada				**170.000.000**		**114.886.810**		**112.954.500**
		Ultimo Lance Subasta				**170.000.000**		**113.500.000**		**113.000.000**

Ing. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Lic. Luis Alberto Flores
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Cuadro Comparativo

Lote 8
Obra: Construcción de Caseta de Guardia

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora		ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Preparación de obra								
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	100	2.332	233.200	3.750	375.000	2.500	250.000
2	72131601-002	Destronque de arboles	un	1	408.140	408.140	375.000	375.000	150.000	150.000
		Movimiento de tierra				0		0		0
3	72131601-002	Relleno y compactacion	m3	40	29.153	1.166.120	50.000	2.000.000	35.000	1.400.000
		Fundacion				0		0		0
4	72131601-002	Hormigón Ciclópeo	m3	11	599.849	6.598.339	675.000	7.425.000	820.000	9.020.000
5	72131601-002	Encadenado inferior de 13x20	ml	20	73.442	1.468.840	80.000	1.600.000	110.000	2.200.000
		Mampostería				0		0		0
6	72131601-005	Elevación de ladrillos huecos de 6 tubos esp. 15 cm revocado ambos lados	m2	78	47.811	3.729.258	55.000	4.290.000	55.000	4.290.000
		Revoque				0		0		0
7	72101607-006	De mampostería de ladrillos huecos de 6 agujeros esp. 15 cm	m2	156	17.760	2.770.560	16.250	2.535.000	23.000	3.588.000
		Aislacion				0		0		0
8	72131601-006	Aislacion termica bajo techo de chapa lana de vidrio 50 mm c/ papel Kraft	m2	65	64.136	4.168.840	50.000	3.250.000	65.000	4.225.000
		Revestimiento				0		0		0
9	72102508-003	Azulejos 15x15 cm h: 1,50	m2	15	56.545	848.175	75.000	1.125.000	55.000	825.000
		Contrapiso				0		0		0
10	72131601-009	De Cascotes de 10 cm sobre terreno natural	m2	97	30.366	2.945.502	21.250	2.061.250	23.500	2.279.500
		Piso				0		0		0
11	72131601-009	Preparación, provisión y colocación de piso y zocalo cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 30x30 cm color color a definir (interior)	m2	38	70.222	2.668.436	81.250	3.087.500	75.000	2.850.000
12	72131601-009	Preparación, provisión y colocación de piso y zocalo cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color color a definir (exterior)	m2	24	95.843	2.300.232	93.750	2.250.000	75.000	1.800.000
13	72131601-009	Ho Vehicular	m2	35	87.459	3.061.065	120.000	4.200.000	125.000	4.375.000
		Techo				0		0		0
14	72131601-007	Techos de chapa galvanizada N° 28 s/ estructura de caños cuadrados	m2	65	128.272	8.337.680	137.500	8.937.500	175.000	11.375.000
		Aberturas metálicas				0		0		0
15	72131601-010	Ventanas de estructura de aluminio y vidrio de 5 mm de esp. Semiahumado (ext.)	m2	16	443.123	7.089.968	687.500	11.000.000	450.000	7.200.000
16	72131601-010	Ventanas altas basculantes con estructura de aluminio y vidrio de 5 mm transparente 2,20x0,70 m (en cocineta)	m2	2	443.123	886.246	687.500	1.375.000	450.000	900.000
		Aberturas de madera				0		0		0
17	72131601-010	Puerta de correr de placa de 0,80x2,10 de cedro	un	2	524.751	1.049.502	625.000	1.250.000	650.000	1.300.000
18	72131601-010	Puerta placa de 0,60x2,10 de cedro	un	1	443.123	443.123	562.500	562.500	650.000	650.000
19	72131601-010	Puerta placa de 0,70x2,10 de cedro	un	1	489.768	489.768	562.500	562.500	650.000	650.000
		Muebles de madera				0		0		0
20	56101520-004	Mueble de atencion empotrado en pared	un	1	4.081.398	4.081.398	2.500.000	2.500.000	3.401.300	3.401.300
		Instalación Eléctrica				0		0		0

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Jorgelina A. de Barrios
Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora		ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
21	72102201-003	Bocas de tomas especial schusko	bc	6	69.967	419.802	187.500	1.125.000	55.000	330.000
22	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w con acrílico protector	un	4	174.917	699.668	187.500	750.000	135.000	540.000
23	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w con acrílico protector	un	6	174.917	1.049.502	187.500	1.125.000	250.000	1.500.000
24	72102201-003	Tablero general compuesto de	un	1	839.602	839.602	625.000	625.000	1.250.000	1.250.000
		6 llaves monofásicas de 10 A				-		-		-
		2 llaves monofásicas de 25A				-		-		-
		1 llave de corte general de 40A				-		-		-
25	72102201-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo de 7(siete) velocidades motor pesado.-	un	2	373.156	746.312	437.500	875.000	450.000	900.000
26	72102201-003	Termocalefones de 100 lts instalado	un	1	1.341.031	1.341.031	875.000	875.000	950.000	950.000
27	72102201-003	Línea trifásico: al Ts	ml	30	45.478	1.364.340	43.750	1.312.500	55.000	1.650.000
		Artefactos Sanitarios				0		0		0
28	72131601-011	Inodoro blanco c/ mochila	un	1	597.050	597.050	375.000	375.000	550.000	550.000
29	72131601-011	Lavatorio mediano con pedestal y accesorios	un	1	314.851	314.851	375.000	375.000	350.000	350.000
30	72131601-011	Pileta de cocina de Ao Io	un	1	408.140	408.140	500.000	500.000	255.000	255.000
31	72131601-011	Ducha	un	1	139.934	139.934	125.000	125.000	125.000	125.000
32	72131601-011	Canilla de patio 1/2" FV	un	1	99.120	99.120	75.000	75.000	88.700	88.700
33	72131601-011	Canilla pico movil frio solo FV	un	1	139.934	139.934	162.500	162.500	65.000	65.000
		Instalación agua corriente				0		0		0
34	72102304-002	Cañería PVC 1/2"	ml	30	10.495	314.850	11.250	337.500	15.000	450.000
35	72102304-002	Llaves de paso 1/2" tipo FV con campana	un	3	75.797	227.391	100.000	300.000	75.000	225.000
		Desagüe cloacal				0		0		0
36	72102304-006	Cañería PVC 40	ml	5	17.492	87.460	18.750	93.750	9.500	47.500
37	72102304-006	Cañería PVC 50	ml	5	19.824	99.120	21.250	106.250	9.500	47.500
38	72102304-006	Cañería PVC 75	ml	10	22.156	221.560	25.000	250.000	16.000	160.000
39	72102304-006	Cañería PVC 100 blanco	ml	20	25.654	513.080	31.250	625.000	15.000	300.000
40	72102304-006	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	1	75.797	75.797	62.500	62.500	32.500	32.500
41	72102304-006	Registro 40x40 con tapa de Ho Ao	un	2	174.917	349.834	175.000	350.000	125.000	250.000
42	72102304-006	Camara Septica 1x1,60x1,20 m	un	1	1.282.725	1.282.725	1.375.000	1.375.000	650.000	650.000
43	72102304-006	Pozo Ciego D:1,50 m y H: 3,00 m	un	1	1.749.170	1.749.170	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Pinturas				0		0		0
44	72131601-012	Al Latex con enduido con color a definir De paredes revocadas de mamposteria	m2	156	17.072	2.663.232	18.750	2.925.000	12.500	1.950.000
45	72131601-012	Al barniz de aberturas de madera	m2	7	19.824	138.768	15.000	105.000	15.000	105.000
		Vidrios				0		0		0
46	72102602-004	Comun de 5 mm de esp. Transparente	m2	18	209.900	3.778.200	187.500	3.375.000	125.000	2.250.000
		Carpinteria metalica				0		0		0
47	72101903-001	Cenefa metalica similar al existente, provision, colocacion y pintura	gl	1	8.396.018	8.396.018	4.933.750	4.933.750	2.500.000	2.500.000
		Mesada.				0		0		0
48	72102508-999	Mesada de ladrillos comunes, loseta de Ho ,revestido de azulejos	gl	1	1.749.170	1.749.170	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
		Limpieza periódica y final de obra	m2			0		0		0
49	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	100	2.915	291.500	10.000	1.000.000	2.500	250.000
			Total Oferta en			**84.841.553**		**87.900.000**		**84.000.000**
			Ultimo Lance en			**84.850.000**		**87.900.000**		**84.000.000**

Graciela A. de Barrios
Dto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 9
Obra: Construcción de descanso de choferes de ambulancias.-

No	Código de Catálogo	Rubros	U.M.	Cant.	ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI		CONCREX S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Mamposteria								
1	72131601-005	Elevacion de ladrillos comunes esp. 0,15 m para paredes	m2	186,00	69.600	12.945.600	40.000	7.440.000	62.000	11.532.000
2	72131601-005	Elevacion de ladrillos comunes esp. 0,15 m para balcon h: 1,20	m2	30,00	69.600	2.088.000	40.000	1.200.000	62.000	1.860.000
3	72131601-005	Pilar de ladrillos comunes 0,30x0,30	ml	6,00	54.000	324.000	35.000	210.000	180.000	1.080.000
		Contrapiso								
4	72131601-009	**De 10 cm (1/4:1:4:6)**	m2	185,00	21.600	3.996.000	15.000	2.775.000	22.000	4.070.000
		Pisos								
5	72131601-009	Preparación, provisión y colocación de piso y zocalo cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color a definir	m2	188,00	90.000	16.920.000	60.000	11.280.000	60.000	11.280.000
		Aberturas de madera								
		Puertas				-		-		-
6	72131601-010	**de 0,60x2,10 de cedro**	un	4,00	540.000	2.160.000	550.000	2.200.000	400.000	1.600.000
7	72131601-010	de 0,80x2,10 de cedro	un	4,00	540.000	2.160.000	550.000	2.200.000	400.000	1.600.000
		Aberturas metalicas								
		Ventanas				-		-		-
8	72131601-010	Ventana de chapa plegada marco de 0,15 m de dos hojas de abrir y vidrio de 4 mm de esp.**V2 (1,60x1,10)**	un	6,00	1.267.200	7.603.200	650.000	3.900.000	450.000	2.700.000
		Puertas				-		-		-
9	72131601-010	Puerta de chapa plegada marco de 0,15 m de dos hojas de abrir y vidrio de 4 mm de esp. **P1(1,40x2,10)**	un	1,00	1.014.200	1.014.200	950.000	950.000	800.000	800.000
		Carpinteria metalica								
10	72131601-014	Escalera metalica para salvar doble altura	ml	13,00	553.846	7.200.000	200.000	2.600.000	160.000	2.080.000
11	72101903-001	Baranda de balcon metalica continua de caño redondo de hierro galvanizado de 10 cm en terraza	ml	27,00	216.000	5.832.000	150.000	4.050.000	280.000	7.560.000
		Vidrios								
12	72102602-004	Vidrios tipo igles incoloro de 4 mm de esp	M2	14,00	180.000	2.520.000	110.000	1.540.000	85.000	1.190.000
		Techos								
13	72101601-006	De tejas españolas s/ tejuelon con Tirantes de Ho Ao	M2	140,00	204.000	28.560.000	145.000	20.300.000	140.000	19.600.000

Walter Duarte

Lic. Luis Alberto Fernández
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Dra. Mónica A. de Barrios
Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arce
Director General
Centro Médico Nacional

No	Código de Catálogo	Rubros	U.M.	Cant.	ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI		CONCREX S.R.L.	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Revoques								
14	72101607-006	Pared interior una capa filtrado (1-4-16)	M2	260,00	16.200	4.212.000	16.000	4.160.000	14.000	3.640.000
15	72101607-006	Pared exterior filtrado con hidrofugo	M2	69,00	16.200	1.117.800	16.000	1.104.000	15.000	1.035.000
16	72101607-006	**Pared base azulejos con hidróf (1-4-16) H=1,80 m**	M2	62,00	14.400	892.800	17.000	1.054.000	13.000	806.000
		Revestimientos								
17	72102508-003	Azulejos 15x15 cm	M2	62,00	72.000	4.464.000	45.000	2.790.000	51.000	3.162.000
		Artefactos Sanitarios								
18	72131601-011	**Inodoro blanco c/ mochila**	UN	2,00	420.000	840.000	400.000	800.000	280.000	560.000
19	72131601-011	Lavatorio mediano con pedestal y accesorios	UN	2,00	480.000	960.000	350.000	700.000	220.000	440.000
20	72131601-011	**Ducha**	UN	2,00	144.000	288.000	85.000	170.000	130.000	260.000
21	72131601-011	Bañera comun	UN	2,00	600.000	1.200.000	150.000	300.000	540.000	1.080.000
22	72131601-011	Pileta de cocina de empotrar p/ mesada A° I°	UN	1,00	540.000	540.000	655.000	655.000	600.000	600.000
23	72131601-011	Canilla pico movil frio solo FV	UN	1,00	180.000	180.000	85.000	85.000	86.000	86.000
24	72131601-011	Canilla de 1/2" FV bronce	UN	4,00	96.000	384.000	95.000	380.000	56.000	224.000
25	72131601-011	Mesada de mamposteria azulejado	M2	2,00	120.000	240.000	1.000.000	2.000.000	700.000	1.400.000
		Instalación agua corriente								
26	72102304-002	Cañeria PVC 1/2"	ML	20,00	10.800	216.000	15.000	300.000	12.000	240.000
27	72102304-002	Llaves de paso 1/2" tipo FV con campana	UN	2,00	96.000	192.000	85.000	170.000	86.000	172.000
		Desagüe cloacal								
28	72102304-006	Cañeria PVC 40	ML	7,00	18.000	126.000	15.000	105.000	26.000	182.000
29	72102304-006	**Cañeria PVC 50**	ML	8,00	20.400	163.200	15.000	120.000	28.000	224.000
30	72102304-006	Cañeria PVC 75	ML	20,00	24.000	480.000	15.500	310.000	30.000	600.000
31	72102304-006	Cañeria PVC 100 blanco	ML	7,00	30.000	210.000	15.000	105.000	28.000	196.000
32	72102304-006	Rejilla de piso sifonada 15x15	UN	2,00	96.000	192.000	45.000	90.000	80.000	160.000
		Instalación Eléctrica								
33	72102201-003	Bocas de tomas especial schusko	bc	10,00	156.000	1.560.000	35.000	350.000	54.000	540.000
34	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	17,00	120.000	2.040.000	125.000	2.125.000	110.000	1.870.000
35	72102201-003	**Artefactos fluorescentes 2x40w de adosar**	un	3,00	180.000	540.000	225.000	675.000	120.000	360.000
36	72102201-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo de la marca Watson motor pesado	un	4,00	420.000	1.680.000	450.000	1.800.000	350.000	1.400.000
37	72102201-003	Tablero general compuesto de	un	1,00	960.000	960.000	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
		8 llaves monofásicas de 10 A								
		4 llaves monofásicas de 25A								
		1 llave de corte general de 40A								

Lic. Luis Alberto Ibáñez
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Dra. Graciela A. Barrios
Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

	U.M.	Cant.	ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		ING. SALVIONI		CONCREX S.R.L.	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	un	2,00	840.000	1.680.000	1.150.000	2.300.000	1.100.000	2.200.000
ST/10	ml	6,00	48.000	288.000	250.000	1.500.000	58.000	348.000
color a definir	m2	358,00	9.600	3.436.800	19.500	6.981.000	10.500	3.759.000
	m2	12,00	14.400	172.800	19.500	234.000	11.000	132.000
	m2	14,00	14.400	201.600	15.500	217.000	30.000	420.000
	m2	185,00	12.000	2.220.000	5.000	925.000	1.800	333.000
Oferta en Planilla				**125.000.000**		**94.500.000**		**94.881.000**
Lance en Subasta				**125.000.000**		**93.000.000**		**95.000.000**

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Ase
Director General
Centro Médico Nacional

Jog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 10
Obra: Remodelación del Laboratorio

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	FM Ingeniera de Francisco Ramón Martinez	
					Precio Unitario	Precio Total
		Artefactos sanitarios				
1	72131601-011	Reposición de Mesada de A°I° de 2 Bacha, 1,50 m. de ancho x 0.70m. de profundidad x 0.85m. de alto, Bachas de 0.40 x 0.40m cada una y profundidad 0.28m, similar al existente. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m. Todo en A°I° 316 certificado (ACERO LABORATORIAL Y SOLDADURA LABORATORIAL)	unidad	10	4.536.320	45.363.200
2	72131601-011	Provision y colocacion de 2 Bachas de 0.40 x 0.40m cada una y profundidad 0.28m, en Mesada de granito natural similar a proveer. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m. Todo en A°I° 316 certificado (ACERO LABORATORIAL Y SOLDADURA LABORATORIAL) en lavado de Hematologia	unidad	2	1.520.000	3.040.000
3	72131601-011	Provision y Reposición de Mesadas de granito natural con terminaciones, pulidas fijas con zocalos con perforaciones para incrustar doble bachas de acero inoxidable , sobre estructura de Ao lo 304 , medidas similares al existente . Todo certificado En el lavado de Hematologia	ml	10,00	760.000	7.600.000
4	72131601-011	Canilla pico móvil alto (frío, caliente),con mezcladora, para mesadas de A°I° (de las reposiciones y provisiones), laboratorial con valvulas reparables Tipo FV	m2	16	418.000	6.688.000
5	72131601-011	Provision y colocacion de de 2 Bachas de 0.40 x 0.40m cada una y profundidad 0.28m, en Mesada de granito natural similar a proveer. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m. Todo en A°I° 316 certificado (ACERO LABORATORIAL Y SOLDADURA LABORATORIAL) en lavado de Bacteriologia	unidad	2,00	4.560.000	9.120.000
6	72131601-011	Provision y Reposición de Mesadas de granito natural con terminaciones, pulidas fijas con zocalos , sobre estructura de Ao lo, medidas similares al existente Area total estimado 3,50 m2 . Todo certificado En el lavado de bacteriologia	ml	6	760.000	4.560.000
7	72131601-011	Preinstalación edilicia para la reposición de lavadores de instrumental	unidad	3	3.800.000	11.400.000
		Mampostería				
8	72131601-005	Mamposteria de Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	m2	9	125.400	1.128.600
9	72131601-010	Puerta placa de cedro 0,80x2,10	unidad	1,00	456.000	456.000
		Cerraduras				0
10	46171503-019	Reposición Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado	unidad	1,00	148.200	148.200

Lic. Graciela A. de Barrios
Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Lic. Luis Alberto Flores
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

cripción	U.M.	Cantidad	FM Ingeniera de Francisco Ramón Martínez	
			Precio Unitario	Precio Total
				0
xistente c/ poliuretano expandido a retiro, reposición de triturada y	m2	700,00	59.280	41.496.000
	Total Oferta en Planilla			131.000.000
	Ultimo Lance en Subasta			131.000.000

Lic. Luis Alberto Fiel
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Dog. Graciela A. de Barrio
afa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

orte

Cuadro Comparativo

Lote 11
Obra: Remodelación de Urgencias de Pediatría

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	A Constructora de Michael Azu		ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ		FM Ingenieria de Francisco Ramón Martinez	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
		Trabajos preliminares								
1	72131601-002	Desmonte de aberturas	un	5	26.265	131.325	25.000	125.000	21.700	108.500
2	72131601-002	Desmonte de piletas de ARTEFACTOS SANITARIOS	un	5	26.265	131.325	37.500	187.500	24.800	124.000
3	72131601-002	Demolición de mampostería de ladrillos comunes esp. 0,15 m	m2	8	5.910	47.280	12.500	100.000	11.160	89.280
4	72131601-002	Demolición de mampostería de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	m2	66	13.132	866.712	12.500	825.000	11.780	777.480
5	72131601-002	Desmonte de mampara de eucatex existente	m2	8	13.132	105.056	12.500	100.000	8.680	69.440
		Mampostería								
6	72131601-005	Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	m2	35	113.415	3.969.525	175.000	6.125.000	204.600	7.161.000
		Colocación de pisos y contrapisos								
7	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación de Piso vinílico de 2 mm de espesor alto trafico en habitaciones	m2	180	98.493	17.728.740	100.000	18.000.000	80.600	14.508.000
8	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación Piso vinílico de 3 mm de espesor alto trafico en pasillos	m2	100	98.493	9.849.300	112.500	11.250.000	105.400	10.540.000
9	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación de piso cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color similar al existente Hall de acceso	m2	43	107.935	4.641.205	106.250	4.568.750	93.000	3.999.000
10	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación de piso cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color similar al existente baños	m2	56	107.935	6.044.360	106.250	5.950.000	93.000	5.208.000
11	72131601-009	Hormigon Vehicular de 12 cm de esp.	m2	500	102.931	51.465.500	112.500	56.250.000	115.320	57.660.000
		Montaje / Desmontaje de Cielorraso								
12	72101601-002	Co Ro de placas de yeso a junta tomada c/ moldura concava perimetral, colocado	m2	450	56.469	25.411.050	87.500	39.375.000	48.980	22.041.000
13	72101601-002	Moldura cóncava perimetral	ml	250	22.325	5.581.250	12.500	3.125.000	18.600	4.650.000
		Aberturas de madera								
14	72131601-010	P. Placa doble vaiven iguales 1,50x2,10- P1 c/ protectores con goma tipo sintetica de 4mm, en canto central y protección para golpe de camilla según diseño.	un	3	1.397.018	4.191.054	1.875.000	5.625.000	930.000	2.790.000
15	72131601-010	P. Placa doble de abrir 1,50x2,10- P1 c/ protectores con goma tipo sintetica de 4mm, en canto central y protección para golpe de camilla según diseño.	un	1	1.397.018	1.397.018	1.875.000	1.875.000	806.000	806.000
16	72131601-010	P. Placa doble vaiven desiguales 1,50x2,10- P1 c/ protectores con goma tipo sintetica de 4mm, en canto central y protección para golpe de camilla según diseño.	un	1	1.397.018	1.397.018	1.875.000	1.875.000	930.000	930.000
17	72131601-010	Puertas existentes: protectores de de goma en canto central y protección para golpe de camilla según diseño	un	3	196.985	590.955	437.500	1.312.500	248.000	744.000
18	72131601-010	Puerta placa de cedro 0,70x2,10	un	1	590.955	590.955	625.000	625.000	620.000	620.000
		Carpinteria de madera								
19	72102601-001	Mueble de vigilancia de sala de procedimeintos	gl	1	4.596.319	4.596.319	4.375.000	4.375.000	5.580.000	5.580.000
20	72102601-001	Mueble de recepcion	gl	1	4.596.319	4.596.319	2.500.000	2.500.000	3.720.000	3.720.000
		Hormigon Armado								

Lic. Luis Alberto Fleita
Director Administrativo
Centro Medico Nacional

MARCELO CHASE

Walter Duarte

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Medico Nacional

Lic. Graciela A. de Barrio
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica

Item	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Constructora de Michael Az		ING. DIEGO SCKLARCJEVICZ		FM Ingeniería de Francisco Ramón Martínez	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
21	72131601-007	Techo de estructura de Ho. Ao. (Incluye vigas, pilares, losa) en el hall de acceso.	m2	170	275.779	46.882.430	375.000	63.750.000	297.600	50.592.000
		Instalación agua corriente								
22	72131601-011	Cañería PVC 1/2"	ml	64	11.819	756.416	11.250	720.000	18.600	1.190.400
23	72131601-011	Llaves de paso 1/2"	un	7	111.625	781.375	100.000	700.000	117.800	824.600
		Desagüe cloacal								
24	72102304-006	Cañería PVC 40	ml	45	19.699	886.455	18.750	843.750	18.600	837.000
25	72102304-006	Cañería PVC 50	ml	30	22.325	669.750	21.250	637.500	22.320	669.600
		Artefactos Sanitarios								
26	72131601-011	Bacha de acero inoxidable con griferia a pedal y accesorios	un	7	1.168.778	8.181.446	1.250.000	8.750.000	1.178.000	8.246.000
		Instalación Eléctrica								
27	72102201-003	Bocas de tomas especial (2P+T) tipo E	bc	56	78.794	4.412.464	125.000	7.000.000	121.520	6.805.120
28	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w embutidos en Co Ro	un	32	196.985	6.303.520	162.500	5.200.000	105.400	3.372.800
29	72102201-003	Tablero general compuesto de	un	1	1.011.190	1.011.190	1.250.000	1.250.000	1.225.765	1.225.765
		12 llaves monofásicas de 10 A				-		-		-
		1 llave de corte general de 40A				-		-		-
30	72102201-003	Línea trifásico: bloque existente al Ts- ST/10	ml	15	51.216	768.240	50.000	750.000	105.400	1.581.000
31	40101701-002	Aire acondicionado Tipo Split de 60.000 BTU	un	4	10.177.563	40.710.252	12.500.000	50.000.000	9.300.000	37.200.000
		Gases Urgencias								
32	72101606-001	Instalación y montaje de tubería de cobre electrolítico para las redes de gases. Según las especificaciones técnicas.	ml	160	137.890	22.062.400	225.000	36.000.000	186.000	29.760.000
33	72101606-001	Panel de Segunda Reducción para 3 gases.	un	1	2.889.115	2.889.115	2.750.000	2.750.000	3.100.000	3.100.000
34	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales.Oxigeno. Según las especificaciones técnicas.	un	24	334.875	8.037.000	562.500	13.500.000	620.000	14.880.000
35	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales. Aire Comprimido. Según las especificaciones técnicas.	un	2	334.875	669.750	562.500	1.125.000	620.000	1.240.000
36	42191703-002	Tomas de encastre rápido tipo Frances, para consola de gases medicinales. Vacío. Según las especificaciones técnicas.	un	20	334.875	6.697.500	562.500	11.250.000	620.000	12.400.000
37	42191703-002	Miniconsola para 1 (Un) Gas Médico sin soporte. Según las especificaciones técnicas. Miniconsolas .	un	4	722.279	2.889.116	437.500	1.750.000	246.760	987.040
38	42191703-002	Miniconsola para 2 (dos) Gases Médicos, 1 Ox, 1 Vc, 1 Soporte. Según las especificaciones técnicas. Miniconsolas.	un	16	984.925	15.758.800	687.500	11.000.000	276.520	4.424.320
39	42191703-002	Miniconsola para 5 (cinco) Gases Médicos, 2 Ox, 2 Vc, 1 Aire, 1 Soporte. Según las especificaciones técnicas. Miniconsolas	un	2	5.121.613	10.243.226	1.187.500	2.375.000	868.000	1.736.000
40	42191705-001	Panel de Alarma visual y acústica para 3 gases. Según especificaciones técnicas.	un	1	8.667.344	8.667.344	15.473.750	15.473.750	6.453.655	6.453.655
41	42191709-005	Caja de válvula para 3 gases. Según las especificaciones técnicas.	un	1	3.032.156	3.032.156	4.262.500	4.262.500	1.736.000	1.736.000
42	42191709-002	Válvulas esféricas sectorizadoras. Según las especificaciones técnicas.	un	6	722.279	4.333.674	275.000	1.650.000	210.800	1.264.800
43	42191709-008	Soporte de A°I° para frasco de vacio, con la canastilla, para mini consolas. Según las especificaciones técnicas.	un	20	328.308	6.566.160	412.500	8.250.000	99.200	1.984.000
		Pinturas								
44	72102401-002	Pintura de paredes y cielo raso sintetica semibrillo c/ enduido color a definir	m2	485	26.751	12.974.235	31.250	15.156.250	47.120	22.853.200
		Varios								
45	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	m2	450	1.051	472.950	3.750	1.687.500	5.580	2.511.000
			Total Oferta en Planilla			**359.989.230**		**430.000.000**		**360.000.000**
			Ultimo Lance en Subasta			**359.990.000**		**430.000.000**		**360.000.000**

MARCELO CHASE

Lic. Luis Alberto Flejas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Walter Duarte
Ing.
Depart. Obras

Dr. Hugo Arza
Director General

Dra. Graciela Lopez Barrio
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 12
Obra: Restauración del Servicio de Esterilización

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Constructora de Michael Azuaga	
					Precio Unitario	Precio Total
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Demolicion de muro para colocacion de puerta	m2	2	51.494	102.988
		Mampostería				
2	72131601-005	Mamposteria de Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	m2	95	177.886	16.899.170
		Aberturas de Madera				
3	72131601-010	Puerta Placa de cedro 0,8x2,1 con antepecho de vidrio, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle	unidad	4	1.071.065	4.284.260
4	72131601-010	Puerta Placa de cedro 0,8x2,1 vaiven, con visor de vidrio, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle	unidad	1,00	1.277.039	1.277.039
5	72131601-010	P. Placa de cedro 0,9x2,1, con antepecho de vidrio, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle	unidad	1,00	1.277.039	1.277.039
		Ventanas				
6	72131601-010	Ventana con marco metalico y vidrio fijo de 1,50 x 1,20	unidad	2,00	1.668.389	3.336.778
7	72131601-010	Ventana con marco metalico y vidrio corredizo de 1,10 x 1,20 con mezada de atencion tipo	unidad	3	1.223.486	3.670.458
		Instalación Eléctrica				
8	40101701-002	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 24000 BTU 220VAC-50HZ GAS R22-instalado	unidad	3	6.076.233	18.228.699
9	72102201-003	Reposición Artefactos fluorescentes 2x40w de aplicar al Co Ro, con protector de acrilico trasparente	unidad	22	308.961	6.797.142
		Artefactos sanitarios				
10	72131601-011	Bacha de acero inoxidable (modulo Independiente) con griferia a pedal y accesorios, instalado, profundidad 28 cm, (integro A°I° 304 certificado)	unidad	4	2.265.714	9.062.856
11	72131601-011	Reposición de Mezada de A°I° de 2 bacha, 2.00m. de ancho x 0.70m. de profundidad x 0.8	m2	4	8.238.960	32.955.840
12	72131601-011	Canilla pico mobil alto (frio, caliente),con mezcladora, para mezada de A°I°, accionado, accionado a pedal.	m2	4	1.194.649	4.778.596
13	72131601-011	Termo calefón de 100 litros, tanque enlozado, con ánodo de sacrificio, instalado	unidad	4	2.471.688	9.886.752
14	72131601-011	Preinstalación edilicia para la reposición de lavadores de instrumental	unidad	3	3.089.610	9.268.830
		Varios				-
15	72102601-001	Reposición Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado	unidad	10	370.753	3.707.530
			Total Oferta en			**125.533.977**
			Ultimo Lance en			**125.534.000**

Observación: El Ingeniero Ramón Salvioni, que según Acta virtual presentó la oferta más baja en el presente lote, no presentó la Planilla de Ofertas en el momento de la apertura

MARCELO CHASE

Walter Duarte
Ing. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 13
Obra: Restauración de la Cocina Central

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	MGA Consultora	
					Precio Unitario	Precio Total
		Mampostería				
1	72131601-005	Instalación de Mamposteria de Elevación de placas de yeso Tipo Durlock c/ estructura interior de chapa doblada 0,10 m esp.	m2	55	109.881	6.043.455
		Artefactos sanitarios				
2	72102304-999	Instalación de Bacha de acero inoxidable (modulo Independiente) con griferia a pedal y accesorios, instalado, profundidad 28 cm, (integro A°I° 304 certificado)	unidad	2	1.411.113	2.822.226
3	72102304-999	Mesada de A°I° de 2 bacha, 2.00m. de ancho x 0.70m. de profundidad x 0.85m. de alto, Bachas de 0.40 x 0.40m cada una y profundidad 0.28m. Rango de variación en dimensiones preestablecidas con un margen de más o menos 0.05m. Todo en A°I° 304 certificado	m2	5	4.626.600	23.133.000
4	72102304-002	Canilla pico movil alto (frio, caliente),con mezcladora, para mezada de A°I°	m2	4	670.857	2.683.428
		Aberturas				
5	72102602-008	Puerta Placa de cedro 0,8x2,1, cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle	unidad	2	601.458	1.202.916
6	72102602-008	Ventana con marco metalico y vidrio corredizo de 1,10 x 1,20 con mezada de atencion tipo farmacia.	unidad	1	1.061.805	1.061.805
		Equipamientos				
7	30181503-003	Termo calefón de 100 litros, tanque enlozado, con ánodo de sacrificio, instalado	unidad	2	1.330.148	2.660.296
8	40101701-002	Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split 60000 BTU 220VAC-50HZ GAS R22-instalado	unidad	2	8.964.038	17.928.076
		Instalación Eléctdrica				
9	72102201-003	Artefactos fluorescentes 2x40w de aplicar al Co Ro, con protector de acrilico trasparente	unidad	25	173.498	4.337.450
		Varios				
10	46171503-015	Cerradura tipo hospitalar con manija de doble fuelle, cilindro llave chica, similar al existente, instalado	unidad	10	161.931	1.619.310
		Piso y Contrapiso				
11	72131601-009	Desmonte, preparación, provisión y colocación de piso cerámico de alto trafico PIE5 (certificado) de 10x10 cm color similar al existente	m2	19	95.065	1.806.235
			Total Oferta en Planilla			**65.298.197**
			Ultimo Lance en Subasta			**65.300.000**

Ing. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

MARCELO CHASE

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Licitación Pública Nacional No. 06/2011
Construcciones Varias de Uso Institucional

Cuadro Comparativo

ación de montacargas en el Depósito de Farmacia

Descripción	U.M.	Cantidad	ING. DIEGO SCKLARCIEVICZ	
			Precio Unitario	Precio Total
ción de un Montacarga Hidráulico, de 450 Kg. , para medicamentos, incluye los trabajos de obras civiles e instalación. Segun ficaciones tecnicas.	un	1	88.000.000	88.000.000
	Total Oferta en Planilla			88.000.000
	Ultimo Lance en Subasta			88.000.000

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Medico Nacional

Lic. Alberto Fleitas
Jefe Administrativo
Centro Medico Nacional

Abog. Graciela A. de Barrio
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Cuadro Comparativo

Lote 15
Obra: Construcción de Pozo Artesiano

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MGA Consultores		F.M. Ingeniería [illegible] Ramón [illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Traslado de maquinarias hasta el sitio de obra.	Metro	200	7.170	1.434.000	4.500	900.000
2	72131601-002	Perforacion de pozo con inyección de lodo bentonitico diámetro 14 ¾"	mts	200	501.900	100.380.000	660.000	132.000.000
3	72102201-003	Perfilaje eléctrico	mts	200	57.360	11.472.000	62.000	12.400.000
4	72102304-006	Tubería de PVC Geomecánico - **DN 200 mm** - Reforzado -Tramos de 4 mts	mts	136	501.900	68.258.400	629.500	85.612.000
5	72102304-006	Tuberia filtro PVC Geomecánico, abertura 0,75 mm, **DN 200 mm**, reforzado, tramos de 4 mts.	mts	54	501.900	27.102.600	465.000	25.110.000
6	72102304-006	Centralizadores metálicos para hoyo 14 3/4" x tubo 200 mm	UD	13	236.610	3.075.930	145.000	1.885.000
7	72102304-006	Aislación vertical y sello sanitario	mts	30	129.060	3.871.800	88.000	2.640.000
8	72102304-006	Grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm	m3	15	258.120	3.871.800	190.200	2.853.000
9	72102304-006	Tapa metálica diámetro 10" c/candado	UD	1	673.980	673.980	465.000	465.000
10	72102304-006	Prueba de bombeo.	global	1	3.585.000	3.585.000	9.875.000	9.875.000
11	72102304-006	Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	mts	200	28.680	5.736.000	21.000	4.200.000
12	72102304-006	Análisis físico, químico y bacteriológico.	global	1	860.400	860.400	842.000	842.000
13	72102201-003	Electro Bomba, sumergible, caudal minimo 40.000 lts/hora, multietapa vertical potencia 25 HP, trifásico 380 VAC, frecuencia 50 Hz, máximo de la bomba 5,5", altura manométrica 100 mts	UD	1	38.718.000	38.718.000	26.750.000	26.750.000
14	72102304-006	Tubo de PVC, alta presión,3", tiras x 6 mts, con accesorios, para sujeción de la bomba	mts	120	100.380	12.045.600	65.300	7.836.000
15	72102304-006	Accesorios p/cañería de 3", roscable, hierro galvanizado	global	1	4.302.000	4.302.000	3.856.000	3.856.000
16	72102304-006	Tapón superior de PVC de 200 mm	UD	1	544.920	544.920	355.000	355.000
17	72102304-006	Tapón inferior de PVC de 200 mm	UD	1	344.160	344.160	255.000	255.000
18	72102201-003	Soga de sustentación de bomba, tipo polipropileno (fibra de seda) de 18 mm de diámetro	mts	130	3.585	466.050	4.500	585.000
19	72102201-003	Cable, NYY, multifilar, material de cobre electrolítico, 4 x 25 mm2, 660 voltios, vaina doble protección de PVC.	mts	130	215.100	27.963.000	162.000	21.060.000
20	72102304-006	Caños, 3", PVC alta presión, roscable, 6 mts x tira.	mts	200	100.380	20.076.000	65.200	13.040.000
21	72102304-006	Accesorios p/cañería de 3", roscable, hierro galvanizado	global	1	4.302.000	4.302.000	2.980.000	2.980.000
22	72102201-003	Válvula esférica, 3"	UD	2	860.400	1.720.800	542.000	1.084.000
23	72102304-006	Excavación de fosa 0,40 x 0,80 mts, para cañería de 3"	mts	200	28.680	5.736.000	18.500	3.700.000

Lic. Roberto Fiallos
Administrativo
Hospital Nacional

Lic. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

MARCELO CHASE

Item	Código de Catálogo	Rubro	Unidad	Cantidad	MGA Consultora		EM Ingeniería de Francisco Ramón Martínez	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
24	72102201-003	Cable, NYY, multifilar, material de cobre electrolítico, 4 x 25 mm2, 660 voltios, vaina doble protección de PVC.	mts	200	215.100	43.020.000	139.000	27.800.000
25	72102304-006	Excavación de fosa 0,40 x 0,80 mts, para conductor eléctrico	mts	200	14.340	2.868.000	18.500	3.700.000
26	72102201-003	Tablero eléctrico	global	1	2.868.000	2.868.000	1.967.000	1.967.000
27	72131601-013	Limpieza general	global	1	1.434.000	1.434.000	1.250.000	1.250.000
			Total Oferta en Planilla			**396.730.440**		**395.000.000**
			Ultimo Lance en Subasta			**396.900.000**		**395.000.000**

MARCELO CHASE

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Flejes
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Dog. Graciela A. de Barrio
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional