**ANEXO B-02-08**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2.021 CONSTRUCCIÓN REPARACION 1(Un) BLOQUE DE 5 AULAS ESC. BAS. Nº 1.995 CNEL. FRANCISCO FELICIANO DUARTE ID Nº 390.275

| | | Empresa 1 GSA Constructora de Alam Eduardo Irigoitia | | | | | Empresa 2 JV Construcciones de Juan J. Varela | | | | | Empresa 3 Santo Domingo Constructora de Charley Gaona | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** |
| 1 | Preparacion de obra - Eliminar pintura existente | | | 616 | 24.330 | 14.987.280 | | | 616 | 19.470 | 11.993.520 | | | 616 | 20.355 | 12.538.680 |
| 2 | Servicio de pintura - al agua base | | | 616 | 35.940 | 22.139.040 | | | 616 | 44.275 | 27.273.400 | | | 616 | 46.288 | 28.513.100 |
| 3 | Servicio de pintura - al agua de revoques | | | 616 | 38.440 | 23.679.040 | | | 616 | 47.025 | 28.967.400 | | | 616 | 49.163 | 30.284.100 |
| 4 | Servicio de pintura de techo | | | 270 | 34.890 | 9.420.300 | | | 270 | 38.225 | 10.320.750 | | | 270 | 39.963 | 10.789.875 |
| 5 | Servicio de pintura sintetico de balancines | | | 58 | 43.640 | 2.531.120 | | | 58 | 38.225 | 2.217.050 | | | 58 | 39.963 | 2.317.825 |
| 6 | Servicio de pintura Barnizado de puerta | | | 23 | 41.560 | 955.880 | | | 23 | 79.475 | 1.827.925 | | | 23 | 83.088 | 1.911.013 |
| 7 | Colocacion de contrapiso cascotes | | | 145 | 60.633 | 8.791.785 | | | 145 | 59.125 | 8.573.125 | | | 145 | 61.813 | 8.962.813 |
| 8 | Colocacion de piso calcareo | | | 145 | 137.274 | 19.904.730 | | | 145 | 144.320 | 20.926.400 | | | 145 | 150.880 | 21.877.600 |
| 9 | Colocacion de zocalo calcareo | | | 88 | 56.827 | 5.000.776 | | | 88 | 82.500 | 7.260.000 | | | 88 | 86.250 | 7.590.000 |
| 10 | Reparacion Revoques | | | 80 | 58.800 | 4.704.000 | | | 80 | 61.325 | 4.906.000 | | | 80 | 64.113 | 5.129.000 |
| 11 | Aberturas Provisión y colocación de puerta | | | 5 | 1.271.391 | 6.356.955 | | | 5 | 1.457.500 | 7.287.500 | | | 5 | 1.523.750 | 7.618.750 |
| 12 | Construccion/Colocacion de techo/Reparacion | | | 119 | 276.750 | 32.933.250 | | | 119 | 274.450 | 32.659.550 | | | 119 | 286.925 | 34.144.075 |
| 13 | Provision y colocacion de tirantes | | | 8 | 860.000 | 6.880.000 | | | 8 | 1.320.000 | 10.560.000 | | | 8 | 1.380.000 | 11.040.000 |
| 14 | Limpieza de obra | | | 1 | 1.715.844 | 1.715.844 | | | 1 | 1.227.380 | 1.227.380 | | | 1 | 1.283.170 | 1.283.170 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | **160.000.000** | | | | | **176.000.000** | | | | | **184.000.000** |

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos Rubén Marengo
Responsable UOC

Escaneado con CamScanner