Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 360
Email: contactos@municipalidadeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 35/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 11 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 400926

DATOS DEL LLAMADO							OSVALDO LEGUIZAMON			ROLANDO AMARILLA		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-002	SAGRADA FAMILIA, GUAZUVIRÁ	Unidad	1		32.383.380		31.630.000	-2		32.383.380	0
1.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.800	180.000	-1	1.820	182.000	0
1.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.800	180.000	-1	1.820	182.000	0
1.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.683	4.936.600	24.000	4.800.000	-3	24.683	4.936.600	0
1.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	6.411	1.282.200	7.000	1.400.000	9	6.411	1.282.200	0
1.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	29.542	4.135.880	28.500	3.990.000	-4	29.542	4.135.880	0
1.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	700	24.847	17.392.900	24.000	16.800.000	-3	24.847	17.392.900	0
1.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	2.546	1.782.200	2.600	1.820.000	2	2.546	1.782.200	0
1.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	2.535	1.774.500	2.600	1.820.000	3	2.535	1.774.500	0
1.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	400.000	400.000	-16	475.000	475.000	0
1.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.401	240.100	2.400	240.000	0	2.401	240.100	0
2	72131701-002	CALLE 3 DE MAYO, PUNTA ALEGRE	Unidad	1		28.799.740		28.740.000	0		28.799.740	0
2.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.800	180.000	-1	1.820	182.000	0
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.800	180.000	-1	1.820	182.000	0
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.683	4.936.600	24.000	4.800.000	-3	24.683	4.936.600	0
2.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	6.411	1.282.200	7.000	1.400.000	9	6.411	1.282.200	0
2.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	120	29.542	3.545.040	28.500	3.420.000	-4	29.542	3.545.040	0
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	600	24.847	14.908.200	25.000	15.000.000	1	24.847	14.908.200	0
2.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	600	2.546	1.527.600	2.600	1.560.000	2	2.546	1.527.600	0
2.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	600	2.535	1.521.000	2.600	1.560.000	3	2.535	1.521.000	0
2.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	400.000	400.000	-16	475.000	475.000	0
2.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.401	240.100	2.400	240.000	0	2.401	240.100	0
3	72131701-002	Bº TANQUE, YVYRATY	Unidad	1		45.794.584		45.744.000	0		45.794.584	0
3.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	160	1.820	291.200	1.800	288.000	-1	1.820	291.200	0
3.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	160	1.820	291.200	1.800	288.000	-1	1.820	291.200	0
3.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	320	24.683	7.898.560	24.000	7.680.000	-3	24.683	7.898.560	0
3.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	320	6.411	2.051.520	7.000	2.240.000	9	6.411	2.051.520	0
3.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	192	29.542	5.672.064	28.500	5.472.000	-4	29.542	5.672.064	0
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	960	24.847	23.853.120	25.000	24.000.000	1	24.847	23.853.120	0
3.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	960	2.546	2.444.160	2.600	2.496.000	2	2.546	2.444.160	0
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	960	2.535	2.433.600	2.600	2.496.000	3	2.535	2.433.600	0
3.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	400.000	400.000	-16	475.000	475.000	0
3.10		Limpieza final	Metro lineal	160	2.401	384.160	2.400	384.000	0	2.401	384.160	0
4	72131701-002	SANTA ELENA BOULEVARD	Unidad	1		16.429.190		16.365.000	0		16.429.190	0
4.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	50	1.820	91.000	1.800	90.000	-1	1.820	91.000	0

Abog. Lilian Medina Florentín
Directora de D.D.C.
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ • SECRETARÍA DE CONTRATACIONES • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 360
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 35/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 11 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 400926

DATOS DEL LLAMADO							OSVALDO LEGUIZAMON			ROLANDO AMARILLA		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
4.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	50	1.820	91.000	1.800	90.000	-1	1.820	91.000	0
4.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	100	24.683	2.468.300	24.000	2.400.000	-3	24.683	2.468.300	0
4.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	100	6.411	641.100	7.000	700.000	9	6.411	641.100	0
4.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	70	29.542	2.067.940	28.500	1.995.000	-4	29.542	2.067.940	0
4.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	350	24.847	8.696.450	25.000	8.750.000	1	24.847	8.696.450	0
4.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	350	2.546	891.100	2.600	910.000	2	2.546	891.100	0
4.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	350	2.535	887.250	2.600	910.000	3	2.535	887.250	0
4.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	400.000	400.000	-16	475.000	475.000	0
4.10		Limpieza final	Metro lineal	50	2.401	120.050	2.400	120.000	0	2.401	120.050	0
5	72131701-002	SAN JOSE OBRERO AL COSTADO DEL CONDOMINIO MANTIAL	Unidad	1		35.967.020		35.920.000	0		35.967.020	0
5.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.800	180.000	-1	1.820	182.000	0
5.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.820	182.000	1.800	180.000	-1	1.820	182.000	0
5.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	24.683	4.936.600	24.000	4.800.000	-3	24.683	4.936.600	0
5.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	6.411	1.282.200	7.000	1.400.000	9	6.411	1.282.200	0
5.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	160	29.542	4.726.720	28.500	4.560.000	-4	29.542	4.726.720	0
5.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	800	24.847	19.877.600	25.000	20.000.000	1	24.847	19.877.600	0
5.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	800	2.546	2.036.800	2.600	2.080.000	2	2.546	2.036.800	0
5.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	800	2.535	2.028.000	2.600	2.080.000	3	2.535	2.028.000	0
5.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	400.000	400.000	-16	475.000	475.000	0
5.10		Limpieza final	Metro lineal	100	2.401	240.100	2.400	240.000	0	2.401	240.100	0
6	72131701-002	COSTA DULCE, Bº SAN ANTONIO	Unidad	1		15.421.767		15.350.100	0		15.421.767	0
6.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	65	1.820	118.300	1.800	117.000	-1	1.820	118.300	0
6.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	65	1.820	118.300	1.800	117.000	-1	1.820	118.300	0
6.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	130	24.683	3.208.790	24.000	3.120.000	-3	24.683	3.208.790	0
6.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	130	6.411	833.430	7.000	910.000	9	6.411	833.430	0
6.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	59	29.542	1.742.978	28.500	1.681.500	-4	29.542	1.742.978	0
6.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	293	24.847	7.280.171	25.000	7.325.000	1	24.847	7.280.171	0
6.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	293	2.546	745.978	2.600	761.800	2	2.546	745.978	0
6.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	293	2.535	742.755	2.600	761.800	3	2.535	742.755	0
6.9		Cartel de obra	Unidad	1	475.000	475.000	400.000	400.000	-16	475.000	475.000	0
6.10		Limpieza final	Metro lineal	65	2.401	156.065	2.400	156.000	0	2.401	156.065	0
						174.795.681		**173.749.100**			**174.795.681**	

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ • SECRETARÍA DE CONTRATACIONES