INFORME DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES –". ID. N°: 269.554

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen los miembros del Comité Evaluador designados por Resolución N° 893 de fecha 2 de Diciembre de 2014, Abg. Carla Bacigalupo, Abg. Artemio Vera, Abg. Sonia Silvera y Arq. Olga Matilde Mieres de Silva, a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un informe que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, que será su consecuencia.

ANTECEDENTES

- Resolución N° 617 de fecha 25/08/14 por la cual se autoriza a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia a proceder al llamado de referencia, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso .
- Nota UOC N° 936/14 del 25/08/14 remitida por la Abg. Mariana Bergonzi, Directora de Contrataciones del MJ, al Abg. Santiago Jure, Director Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio de llamado de referencia.
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Invitaciones cursadas a los gremios del ramo.
- Adenda N° 01 de fecha 18/11/14.
- Consultas y aclaraciones publicadas en fecha 19/11/2014.
- Acta de Apertura de fecha 28/11/14.
- Oferta presentada por el oferente: CONSORCIO MORENO, TR CONSTRUCCIONES S.A., E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Elio Acosta Herrera, BETA INGENIERIA S.A., APONTE LATORRE S.A., MM S.A., LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera, MECÁNICA DEL SUR S.R.L. y ING. ENRIQUE PALMA.

La Apertura de oferta, fue realizada a las 11:30 hs., del día 28 de noviembre de 2014; conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas, el cual forma parte del presente informe.

En dicha oportunidad, el representante de E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera, deja constancia que la empresa MECANICA DEL SUR no presenta poder del representante y que su carta oferta está dirigida al Ministerio de Justicia y Trabajo. También deja constancia que el oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera presenta una referencia Bancaria para el Ministerio de Justicia y Trabajo donde expresa que va a estudiar un eventual apoyo financiero de 760.000.000, donde no cumple el Índice de Liquidez.

El Sr. Federico Acuña representante de MECANICA DEL SUR manifiesta que no se visualiza la copia de facturaciones en obras anteriores por parte de la empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA.

La oferta presentada, así como los antecedentes del llamado, son remitidas al Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas y responder las observaciones dejadas sentadas en el acta de apertura.

El Comité de Evaluación procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo detalle se observa en el siguiente cuadro:

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

OFERENTE	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/de la persona física	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40
CONSORCIO MORENO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TR CONSTRUCCIONES S.A.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Elio Acosta Herrera,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BETA INGENIERIA S.A.,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APONTE LATORRE S.A.,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MM S.A.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

MECÁNICA DEL SUR S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE **(*Obs. en cuanto al objeto social)**	**NO CUMPLE**	CUMPLE
ING. ENRIQUE PALMA	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE
LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los documentos sustanciales que figuran en estado ACTIVO en las Constancias del SIPE (en formato original y firmado por el representante legal), presentadas por las firmas oferentes fueron verificados a través del Sistema y se confirma que los mismos son suficiente y están de acuerdo con lo solicitado en la Pliego de Bases y Condiciones.

Incumplimientos de carácter sustancial de los oferentes TR CONSTRUCCIONES S.A., MM S.A., MECÁNICA DEL SUR S.R.L.y ING. ENRIQUE PALMA.*

TR CONSTRUCCIONES S.A.

La empresa TR CONSTRUCCIONES S.A. no presenta el formulario de oferta debidamente completado, ya que modifica la cantidad establecida en la planilla N° 1, en cuanto al Ítem 1.2. *"Replanteo y marcación planta baja y alta"* del Pabellón B Planta Baja.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar que el formulario de oferta se encuentre debidamente completado y firmado, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de un documento de carácter sustancial.

MM S.A.

El formulario de oferta presentado por la empresa MM S.A., obrante a fs. 3-14 se encuentra incompleto ya que no fue incluida la Planilla N° 1 de las bases de la licitación, que contiene el campo para completar el código de catalogo y el precio de la oferta global y forma parte integrante del formulario de oferta.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar que el formulario de oferta se encuentre debidamente completado y firmado, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de un documento de carácter sustancial.

MECANICA DEL SUR S.R.L.

La empresa MECANICA DEL SUR S.R.L. en su escritura de constitución establece en su artículo 3° (tercero) que la sociedad tiene por objeto principal la prestación de servicio de todo lo relacionado con la reparación y mantenimiento de autovehículos en general, concerniente a los aspectos de mecánica en general, así como a trabajos anexos a este objeto con vinculación directa o indirecta con los mismos y la explotación de una estación de servicio de expendio de combustible, entre otros, **sin que se incluya en la misma los servicios y obras objeto de la presente contratación**. Finaliza diciendo que ello es sin perjuicio de extender el objeto de la sociedad a otras actividades comerciales, de prestación de servicio e industriales que los socios de común acuerdo lo decidan. Sin embargo, no obra entre los documentos presentados una modificación del estatuto social, donde conste la extensión o modificación del objeto principal de la sociedad. Asimismo, la carta oferta está dirigida al Ministerio de Justicia y Trabajo, debiendo haber dirigido a nombre del Ministerio de Justicia. La carta oferta es considerado documento sustancial.

El artículo 5° (quinto) escritura de constitución dispone que la dirección y administración de la sociedad será ejercida por el socio VICTOR CABALLERO VELAZCO quien tendrá el uso de la firma social **con absoluta prohibición de usarla en operaciones que no tengan relación con el rubro social**. Mediante escritura de cesión de cuotas, se extiende el uso de la firma social a todos los socios, en forma indistinta.

En este caso, se evidencia que el objeto social de la empresa no abarca los servicios y obras objeto de la presente contratación.

La oferta fue suscrita por CARLOS CABALLERO VELAZCO, quien no figura como socio integrante de la sociedad y tampoco obra entre los documentos integrantes de la oferta PODERES GENERALES ni ESPECIALES a favor de CARLOS CABALLERO VELAZCO, tal como dejó constancia en el acta de apertura el representante de la firma E.A.H. Construcciones civiles y viales de Ing. Elio Acosta Herrera.

Por ello, el firmante de la oferta no cuenta con facultades de dirección y administración ni del uso de la firma social de MECANICA DEL SUR S.R.L. y ello es un requisito de carácter sustancial según la normativa vigente y las bases de la licitación por lo que no puede ser subsanado.

ING. ENRIQUE PALMA

La empresa unipersonal del Ing. Enrique Javier Palma Martínez no ha presentado en su oferta la Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente – RUC, requerido en la Sección VII Anexo I Inc. C Apartado b, habiendo únicamente presentado la fotocopia simple de la cédula tributaria.

En el propio pliego de bases y condiciones se indica que dicho documento es de carácter sustancial, por lo que su presentación incompleta o deficiente, no podrá ser subsanada.

Además, se trata de un documento relevante para la etapa de evaluación de ofertas ya que permite conocer las actividades económicas principales y secundarias de la empresa a fin de determinar si su actividad comercial se encuentra vinculada con el tipo de servicios y obras a contratar, en este caso.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de documentos de carácter sustancial.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar la rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación numeral 1. Criterios de evaluación, concordante con el último párrafo del Art. 58° e inc. 1 del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, corresponde rechazar la oferta presentada por las firmas oferentes **TR CONSTRUCCIONES S.A., MM S.A. MECÁNICA DEL SUR S.R.L. y el ING. ENRIQUE PALMA**, por haber incurrido en el incumplimiento de requisitos de carácter sustancial.

Luego de las verificaciones pertinentes y en base a lo consignado en este cuadro, el Comité de Evaluación amparado en lo establecido con el inc. 1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03, resuelve aceptar las ofertas presentadas por las firmas que se observan en el siguiente cuadro:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera	3.750.375.340.-
E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Elio Acosta Herrera	4.984.531.017.-
CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO	5.449.673.583.-
BETA INGENIERIA S.A.	6.234.818.327.-
APONTE LATORRE S.A.	6.305.253.078.-

Las ofertas presentadas por los oferentes obran en el **ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS".**

El comité deja constancia de que las ofertas presentadas por las firmas oferentes E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Elio Acosta Herrera, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO, BETA INGENIERIA S.A. y APONTE LATORRE S.A. presentan corrección aritmética, el detalle de las ofertas corregidas se encuentra en el **ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA"**.

Se selecciona provisoriamente la oferta presentada por la firma oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA por ser la de **PRECIO MAS BAJO**, cuya documentación será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las Bases y Condiciones.

Verificación de los requisitos para la adjudicación establecidos en la Sección II de las Bases y Condiciones

2. Capacidad Legal		
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento	Documentación

	Oferente Individual	Consorcios			requerida	
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
· El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 13**, además de los documentos indicados en el **Anexo I.**	CUMPLE.

El oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA **CUMPLE** con este requisito.

3. Capacidad Financiera						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
· **Coeficiente de Liquidez**: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a ***1 (uno)*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**).	CUMPLE
· **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0,80.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F**).	CUMPLE
· Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión,	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 45j% del requisito mínimo	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, F**).	CUMPLE

reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.						
· El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del ***20%*** del monto total de la oferta.						
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.						
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.						

El oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA **CUMPLE** con este requisito. El **Anexo III "CÁLCULOS DE RATIOS"** forma parte del presente informe.

4. Experiencia General en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• **Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% (cincuenta por ciento)**	Debe cumplir con el requisito del	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 45% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 6 y 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G).**	CUMPLE

5. Experiencia Especifica en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		

[redacted] Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos **un *[1]*** contrato, durante los últimos diez *[10]* años, **<u>similares a las obras propuestas</u> en cuanto a su complejidad y tamaño** • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un ***[70%]*** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactoria	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el ***25 %*** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el ***45 %*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	CUMPLE
• "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de 5 años en las siguientes actividades clave: • Estructuras de Hº Aº (70% de H°A° del 100% de lo solicitado en la Planilla) • Trabajos de albañilería en general • Inst.p/combate contra incendios • Tratamiento de Efluentes	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el ***25%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el ***45%*** de los requisitos mínimos requeridos	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	CUMPLE

6. Capacidad en materia de Personal			
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento		Documentación requerí da
	Oferente	Consorcios	

	Individual	Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: • Profesional Arquitecto o Ingeniero • Técnico electricista • Técnico en instalaciones hidráulicas y sanitarias • Técnico en herrería de obras • Profesional pintor de obras Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con *Cinco* años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares (En este punto se estudiará el curriculum y la experiencia del personal clave y los técnicos, electricista y sanitarista y se evaluará si los mismos tienen experiencia en la ejecución del rubro de H°A°, instalaciones eléctricas y sanitarias en el porcentaje solicitado.)	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el ***40%*** de los requisitos mínimos requerí dos	Debe cumplir por lo menos con el ***60%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 9** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	CUMPLE

7. Capacidad en materia de equipos						
Requisitos Mínimos	**Requisitos de Cumplimiento**				Documentación requerida	
	Oferente Individual	**Consorcios**				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *30%* de los	Debe cumplir por lo menos con el *70%* de los requisitos	Completar el **Formulario N° 10** y Presentar los documentos que se	CUMPLE

▯ Mezcladoras para morteros, herramientas livianas de albañilería (Cucharas, baldes, palas, carretillas, Otros.) ▯ Andamios metálicos altura mínima 5 metros ▯ Equipos de carpintería circular, prensas manuales, cortadoras Escaleras metálicas deslizables altura mínima 5 metros ▯ Equipos de soldaduras Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.			requisitos mínimos requeridos	mínimos requeridos.	indiquen en el **Anexo i, I).**	

El oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA **CUMPLE** con este requisito. El **Anexo IV "ANÁLISIS TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE CRITERIOS"** forma parte del presente informe.

8. Requerimientos adicionales

8.1 EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.
Una vez que la convocante cumpla con los compromisos financieros, es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

CRONOGRAMA DE OBRAS FISICO - FINANCIERO											
OBRA: "Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Misiones"											
UBICACIÓN: San Juan Bautista, Misiones											
EMPRESA OFERENTE:											
Monto Total de Obra Gs.											
TIEMPO DE EJECUCION 270 DIAS											
ITEM	**DESCRIPCION**	**ANTICIPO**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
1	Trabajos preliminares										
2	Fundacion										
3	Aislacion Hidrofuga										
4	Revoques										
5	Mamposterías										
6	Techo										
7	Contrapiso Piso										

8	Revestimientos y pisos										
9	Instalaciones de servicios (agua cte., desagues)										
10	Desague Pluvial										
11	Instalación Electrica, telefonia										
12	Hojalateria										
13	Aberturas, equipamento										
14	Pintura										
15	Obras exteriores										
16	Limpieza final										
	Anticipo y Certificados (%)										
	Devolución de anticipos										
	Retención caucional										
	Desembolso (%)										
	Total (%)	0,3	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15
	Desembolso (Gs.) en millones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Monto acumulado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.2 DECLARACION JURADA en la que manifiesta su compromiso que, de ser adjudicada en la presente convocatoria, contratará a ***Personas Privadas de su Libertad (PPL),*** para formar parte del plantel de trabajadores asignados para la realización de los trabajos adjudicados.

El oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA **CUMPLE** con este requisito.

9. El Margen de Preferencia a ser aplicado se realizará conforme al siguiente método: 20% (Veinte por ciento) De conformidad a lo que establece la Ley N° 4558 "Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas, en su Art. 2°) "Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento), a favor de productos y servicios de origen nacional" y Art. 3°, Inc. c) "En obras viales, construcciones, servicios de mantenimientos, transportes, seguros, consultoría y otros en general cuando el personal del prestador en más del 70 % (setenta por ciento) sea de nacionalidad paraguaya.

A los efectos de la acreditación del origen nacional del producto, el oferente deberá presentar el Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de conformidad a lo estipulado en el Decreto N° 9.649/12 de fecha 7 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley N° 4558/11.

La no presentación del mencionado Certificado no representará motivo alguno de descalificación en la etapa de presentación y apertura de ofertas.

El oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA no acompaña CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL, sin embargo su oferta sigue manteniéndose como la del PRECIO MAS BAJO aún luego de la aplicación del margen de preferencia, respecto a la segunda mejor oferta económica cuyo oferente presenta CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL.

	LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA **OFERTA MAS BAJA**	E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de Elio Acosta Herrera **SEGUNDA OFERTA MAS BAJA**
Ofertas según Anexo II	**3,750,375,340**	**4,984,531,017**
Ofertas luego de aplicar el margen de preferencia.	**4,500,450,408**	**4,984,531,017**

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA.

El representante de E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera deja constancia que la empresa MECANICA DEL SUR no presenta poder del representante y que su carta oferta está dirigida al Ministerio de Justicia y Trabajo.

Este Comité considera que la empresa MECANICA DEL SUR S.R.L. NO CUMPLE con la documentación de carácter sustancial y debe ser descalificada.

El representante de E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera deja constancia que el oferente LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera presenta una referencia Bancaria para el Ministerio de Justicia y Trabajo donde expresa que va a estudiar un eventual apoyo financiero de 760.000.000, donde no cumple el Índice de Liquidez.

Este Comité considera que la empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera CUMPLE con la capacidad financiera requerida en el apartado 3 de la Sección II, ya que se requiere un mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales "...del *20% del monto total de la oferta...",* que para este oferente corresponde la suma de Gs. 750.075.068.- ya que además en el Formulario N° 12 menciona que no cuenta con compromisos contractuales vigentes, siendo de ese modo suficiente la posibilidad de acceso a un apoyo financiero de Gs. 760.000.000 por parte del Banco Regional. Asimismo, según el Anexo **Anexo III "CÁLCULOS DE RATIOS"** la misma CUMPLE con los ratios exigidos. En cuanto a la referencia Bancaria para el Ministerio de Justicia y Trabajo, este Comité considera que la mención de *Ministerio de Justicia y Trabajo* por parte del Banco de referencia no afecta de modo sustancial la validez del documento ni vulnera los derechos de la Convocante, no tratándose de un documento de carácter sustancial.

El Sr. Federico Acuña representante de MECANICA DEL SUR manifiesta que no se visualiza la copia de facturaciones en obras anteriores por parte de la empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA.

Este Comité deja constancia que la empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES de Gregorio Vera PRESENTÓ la documentación requerida en las bases de la contratación, entre ellos el detalle de sus facturaciones, resumen de los contratos celebrados y ejecutados, copias de contratos de obras anteriores con los montos contractuales, y

CUMPLE con la Experiencia general y especifica cómo se puede ver en el **Anexo IV "ANÁLISIS TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE CRITERIOS".**

CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, este Comité recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

1.- Adjudicar la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES –",** a la firma LAPACHO CONSTRUCCIONES de GREGORIO VERA JARA, por un monto total a contratar de **Gs. 3.750.375.340.- (Guaraníes Tres mil setecientos cincuenta millones trescientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta.)**, conforme se detalla en el **ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACIÓN"**.

2.- Comunicar a la Sra. Ministra de Justicia el resultado del presente informe.

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación este Informe.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

PABELLON A

	PLANTA BAJA			LAPACHO CONSTRUCCIONES		E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Obrador	m2	40,00	150.000	6.000.000	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.68[illegible]	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.73[illegible]	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				823.732.120		1.191.119.857		1.216.708.400		1.266.198.683		1.379.954.369

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

	PLANTA ALTA												
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.584	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0.07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas *(planta baja y alta)*	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.893	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1" antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		828.040.115		**773.996.244**		1.063.606.512		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	180.000	3.600.000	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.950.000**		**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B												
	PLANTA BAJA												
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.										
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**815.732.120**		**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		**1.239.701.289**		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA												
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.584	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.995	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.708	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.893	272.650	55.075.300

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		**798.036.297**		**773.996.244**		**1.083.606.512**		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	180.000	2.700.000	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.708	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.050.000**		**99.275.205**		163.671.193		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B													
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Trabajos Preliminares**												
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	50.000	2.700.000	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	2.500	300.000	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	20.000	40.000	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200
1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	100.000	200.000	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	100.000	200.000	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	2.500	62.500	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0,40x0.60	m3	20,00	230.000	4.600.000	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	92.000	6.440.000	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	53.000	15.900.000	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	15.000	9.000.000	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	25.000	5.500.000	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	15.000	1.050.000	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	23.000	2.760.000	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	60.000	7.200.000	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.438	79.658	9.558.960

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

8	**Zócalos**				0		0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	20.000	1.400.000	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	12.000	7.200.000	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.096	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	12.000	1.440.000	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	25.000	1.500.000	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.000	3.000.000	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	20.000	1.400.000	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	2.100.000	4.200.000	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	430.000	3.440.000	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	400.000	2.400.000	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	200.000	16.000.000	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	160.000	19.200.000	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.000	3.500.000	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.221	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	35.000	1.050.000	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.824	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.250.000	17.250.000	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.400.000	13.300.000	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.450.000	5.800.000	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.350.000	20.250.000	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	200.000	800.000	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	280.000	280.000	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	50.000	800.000	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	100.000	100.000	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

	AREA EXTERIOR												
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	300.000	9.000.000	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	100.000.000	100.000.000	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	35.000.000	35.000.000	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	500.000	4.000.000	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES												
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA												
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO												
1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	600.000	600.000	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	35.000	21.420.000	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	22.000	2.464.000	9.238	1.034.656	38.709	4.335.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	35.000	280.000	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.250.000	97.500.000	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.549.658	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	90.000	20.700.000	128.328	29.515.440	137.559	31.638.543	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	17.000	7.650.000	29.369	13.216.050	34.580	15.561.018	23.328	10.497.762	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	15.000	4.425.000	27.864	8.219.880	34.580	10.201.112	23.328	6.881.866	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	70.000	420.000	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	18,00	70.000	1.260.000	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	500.000	500.000	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	35.000	13.720.000	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	22.000	1.892.000	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	35.000	175.000	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.250.000	78.750.000	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.416	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	90.000	15.750.000	128.328	22.457.400	137.559	24.072.805	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	17.000	4.590.000	29.369	7.929.630	34.580	9.336.611	23.328	6.298.657	33.008	8.912.160
4.8	Revoque externo	m2	185,00	15.000	2.775.000	27.864	5.154.840	34.580	6.397.307	23.328	4.315.747	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	45.000	2.295.000	36.993	1.886.643	76.683	3.910.809	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	102.500	10.865.000	216.942	22.995.852	316.124	33.509.091	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	350.000	350.000	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acceso	ml	18,00	70.000	1.260.000	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acceso	ml	5,00	35.000	175.000	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provision e instalacion del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	9.000.000	9.000.000	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					301.776.000		**466.196.509**		489.367.261		217.708.806		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO												
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO												
6	**Instalación de tubería de desague de la Planta de Tratamiento**												
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	35.000	17.500.000	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	22.000	10.604.000	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	102.500	1.845.000	216.942	3.904.956	58.064	1.045.143	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	200,00	70.000	14.000.000	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	2.600.000	2.600.000	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	3.300.000	3.300.000	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	7.500	1.290.000	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	6.000.000	6.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	600.000	600.000	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvío y conexión a la Cámara	un	1,00	500.000	500.000	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	35.000	1.470.000	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	70.000	840.000	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	70.000	34.440.000	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	150.000	1.200.000	243.276	1.946.208	307.840	2.462.718	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	180.000	180.000	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Cierre Sanitario**				0		0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					98.589.000		**101.003.254**		**164.961.694**		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL				**3.750.375.340**		**4.948.530.744**		**5.449.673.471**		**6.000.003.000**		**6.305.283.078**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

PABELLON A

PLANTA BAJA				LAPACHO CONSTRUCCIONES		E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Obrador	m2	40,00	150.000	6.000.000	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5.2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**823.732.120**		**1.091.119.857**		**1.216.708.400**		**1.266.198.683**		**1.379.954.369**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

	PLANTA ALTA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.584	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas *(planta baja y alta)*	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.998	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero seccional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		828.040.118		**773.996.244**		1.083.605.512		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	180.000	3.600.000	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.950.000**		**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B												
	PLANTA BAJA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Trabajos Preliminares**												
1,1	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0		0
8.1	De paredes al acelte en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**815.732.120**		**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		**1.233.701.289**		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA												
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Mamposterías**												
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.584	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.573	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.446	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.995	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	400.000	400.000	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.980.947	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.100.000	57.200.000	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.354	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.036	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.893	272.650	55.075.300

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	200.000	3.400.000	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				**595.641.800**		798.036.267		**773.996.244**		1.083.606.612		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**												
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañería Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañería Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañería Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	180.000	2.700.000	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.708	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.050.000**		**99.275.205**		163.671.193		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B													
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**										
1	**Trabajos Preliminares**												
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	50.000	2.700.000	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	2.500	300.000	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	20.000	40.000	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200
1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	100.000	200.000	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	100.000	200.000	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mampostería existente	un	25,00	2.500	62.500	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	230.000	4.600.000	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	92.000	6.440.000	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	53.000	15.900.000	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	15.000	9.000.000	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	25.000	5.500.000	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	15.000	1.050.000	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	23.000	2.760.000	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	60.000	7.200.000	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.498	79.658	9.558.960

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

8	**Zócalos**				0		0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	20.000	1.400.000	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	12.000	7.200.000	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.096	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	12.000	1.440.000	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	25.000	1.500.000	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.000	3.000.000	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	20.000	1.400.000	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	2.100.000	4.200.000	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	430.000	3.440.000	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	400.000	2.400.000	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	200.000	16.000.000	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	160.000	19.200.000	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.000	3.500.000	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.221	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	35.000	1.050.000	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.824	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.250.000	17.250.000	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.400.000	13.300.000	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.450.000	5.800.000	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.350.000	20.250.000	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	200.000	800.000	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	280.000	280.000	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	50.000	800.000	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	100.000	100.000	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

	AREA EXTERIOR												
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	300.000	9.000.000	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo arteslano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	100.000.000	100.000.000	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	35.000.000	35.000.000	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	500.000	4.000.000	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES												
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA												
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO												
1	**OBRAS PRELIMINARES**												
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	600.000	600.000	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	35.000	21.420.000	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	22.000	2.464.000	9.238	1.034.656	38.709	4.335.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	35.000	280.000	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.250.000	97.500.000	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.549.658	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	90.000	20.700.000	128.328	29.515.440	137.559	31.638.543	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	17.000	7.650.000	29.369	13.216.050	34.580	15.561.018	23.328	10.497.762	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	15.000	4.425.000	27.864	8.219.880	34.580	10.201.112	23.328	6.881.866	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	70.000	420.000	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	70.000	1.260.000	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	500.000	500.000	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	35.000	13.720.000	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	22.000	1.892.000	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	35.000	175.000	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.250.000	78.750.000	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.416	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	90.000	15.750.000	128.328	22.457.400	137.559	24.072.806	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	17.000	4.590.000	29.369	7.929.630	34.580	9.336.611	23.328	6.298.657	33.008	8.912.160
4.8	Revoque externo	m2	185,00	15.000	2.775.000	27.864	5.154.840	34.580	6.397.307	23.328	4.315.747	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	45.000	2.295.000	36.993	1.886.643	76.683	3.910.809	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	102.500	10.865.000	216.942	22.995.852	316.124	33.509.091	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	350.000	350.000	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acceso	ml	18,00	70.000	1.260.000	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acceso	ml	5,00	35.000	175.000	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provision e instalación del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	9.000.000	9.000.000	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					301.776.000		**466.196.509**		459.367.261		217.708.806		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO												
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO												
6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**												
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	35.000	17.500.000	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	22.000	10.604.000	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	102.500	1.845.000	216.942	3.904.956	58.064	1.045.143	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	200,00	70.000	14.000.000	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	2.600.000	2.600.000	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	3.300.000	3.300.000	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	7.500	1.290.000	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	6.000.000	6.000.000	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	600.000	600.000	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	500.000	500.000	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	35.000	1.470.000	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	70.000	840.000	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	70.000	34.440.000	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	150.000	1.200.000	243.276	1.946.208	307.840	2.462.718	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	180.000	180.000	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Cierre Sanitario**				0		0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	180.000	180.000	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	180.000	180.000	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					98.589.000		**101.003.254**		**164.981.694**		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL			**3.750.375.340**		**4.948.530.744**		**5.449.673.471**		**6.000.003.000**		**6.305.283.078**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

PABELLON A

PLANTA BAJA				E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.091.119.857**		1.216.708.398		1.266.198.682		1.379.924.369

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.374	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.483	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7,3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7,4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y traniusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.981.067	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.313	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.6[illegible]	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotoceluias c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.80[illegible]	6.507.600	465.500	7.913.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				828.040.041		**773.996.244**		1.083.606.301		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	468.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.632	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1'' antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		1.233.701.286		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA										
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.374	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas Incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminacion	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				796.036.222		**773.996.244**		1.083.606.301		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.798	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**99.275.205**		163.671.193		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA											
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.493	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y traniusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.981.067	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.313	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.850	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mampostería existente	un	25,00	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.400	79.658	9.558.960
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.000	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.190	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.820	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AREA EXTERIOR										
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	9.238	1.034.656	38.709	4.335.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.549.674	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	128.328	29.515.440	137.559	31.638.670	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	29.369	13.216.050	34.580	15.561.000	23.328	10.497.600	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	27.864	8.219.880	34.580	10.201.100	23.328	6.881.760	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.429	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	128.328	22.457.400	137.559	24.072.825	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	29.369	7.929.630	34.580	9.336.600	23.328	6.298.560	33.008	8.912.160

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

4.8	Revoque externo	m2	185,00	27.864	5.154.840	34.580	6.397.300	23.328	4.316.680	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	36.993	1.886.643	76.683	3.910.833	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	216.942	22.995.852	316.124	33.509.144	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acceso	ml	18,00	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acceso	ml	5,00	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provision e instalación del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					466.196.509		489.367.366		452.524.725		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO										
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO										
6	**Instalación de tubería de desague de la Planta de Tratamiento**										
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076
6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	216.942	3.904.956	58.064	1.045.152	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tubería de PVC diam 200 mm	ml	200,00	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	243.276	1.946.208	307.840	2.462.720	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Cierre Sanitario**				0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					101.003.254		164.981.705		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL			**4.984.531.017**		**5.449.673.583**		**6.234.818.327**		**6.305.253.078**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

PABELLON A

PLANTA BAJA				E.A.H. CONSTRUCCIONES		CONSORCIO ING. FERNANDO MORENO - ING. CELSO MORENO		BETA S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	156.750	6.270.000	324.351	12.974.040	774.939	30.997.560	399.000	15.960.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.194.500	2.194.500	1.290.886	1.290.886	1.499.834	1.499.834	3.750.600	3.750.600
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.633	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.542
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.671	25.334.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	29.011	217.583	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	550.620	550.620
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.181.520	4.181.520
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.091.119.857**		1.216.708.398		1.265.198.682		1.379.924.369

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID Nº 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

	PLANTA ALTA										
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	52.260	32.401.200	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	29.011	21.690.364	26.569	19.864.579	34.028	25.441.374	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	29.011	2.684.098	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	34.936	4.108.474	26.569	3.124.514	29.732	3.496.483	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7,3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7,4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal Nº24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.981.067	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	774.060	3.096.240
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.313	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero seccional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				828.040.041		**773.996.244**		1.083.606.301		**992.376.985**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	2.500.000	5.000.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	150.480	3.009.600	150.359	3.007.180	1.561.960	31.239.200	137.708	2.754.160
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**98.757.605**		**164.422.988**		**148.203.051**		**160.905.003**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	85.322	61.858.450	88.709	64.314.025	111.127	80.567.075	70.756	51.298.100
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	1.786	2.087.655	2.639	3.084.727	3.922	4.584.426	2.660	3.109.274
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.581	3.895.250	37.742	9.435.500	30.252	7.563.000	46.550	11.637.500
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	260.424	84.377.376	363.930	117.913.320	325.594	105.492.456	425.135	137.743.740
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	106.935	12.759.484	256.486	30.603.910	195.069	23.275.833	207.207	24.723.939
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	57.982	13.869.294	91.780	21.953.776	81.565	19.510.348	123.723	29.594.842
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	128.328	46.198.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	88.618	17.723.600	104.270	20.854.000	95.538	19.107.600	126.821	25.364.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	59.954	27.279.070	74.773	34.021.715	68.143	31.005.065	91.624	41.688.920
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	27.864	56.285.280	31.677	63.987.540	22.089	44.619.780	27.470	55.489.400
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	42.128	26.119.360	39.484	24.480.080	39.462	24.466.440	50.532	31.329.840
5	**Aislaciones**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	29.275	10.495.673	19.923	7.142.794	20.702	7.422.081	34.547	12.385.790
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	48.555	2.427.750	55.260	2.763.000	81.890	4.094.500	93.765	4.688.250
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	32.980	9.894.000	24.450	7.335.000	34.421	10.326.300	33.923	10.176.900
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	94.727	24.695.613	122.867	32.031.427	73.429	19.142.940	102.427	26.702.719
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	58.530	17.559.000	44.023	13.206.900	44.016	13.204.800	70.325	21.097.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	58.530	936.480	72.892	1.166.272	91.961	1.471.376	74.813	1.197.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	90.351	1.626.318	73.181	1.317.258	103.426	1.861.668	67.512	1.215.216
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	24.221	7.387.405	19.942	6.082.310	31.343	9.559.615	19.950	6.084.750
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.459	35.598.660	12.813	22.294.620	23.170	40.315.800	19.950	34.713.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	24.014	14.888.680	12.813	7.944.060	25.610	15.878.200	19.950	12.369.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.272	8.988.968	23.608	7.010.160	19.624	5.827.151	22.610	6.713.813
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	14.175	106.313	20.705	155.288	30.970	232.275	15.960	119.700
9	**Varios**				0		0		0		0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	286.351	25.198.888	329.424	28.989.312	375.060	33.005.280	279.619	24.606.472
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	937.679	7.501.432	885.247	7.081.976	794.796	6.358.368	1.040.060	8.320.480
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	531.821	8.509.136	652.993	10.447.888	563.355	9.013.680	562.590	9.001.440
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	1.031.729	15.475.935	77.301	1.159.515	112.025	1.680.375	81.197	1.217.955
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.112.698	1.112.698	1.369.900	1.369.900
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	399.850	399.850	634.410	634.410
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.192.919	2.192.919	2.424.590	2.424.590
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.560.668	3.560.668	4.408.950	4.408.950
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.204	2.650.204	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	4.748.100	4.748.100
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.582.302	3.582.302	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	7.115.500	7.115.500
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	831.904	25.789.024	701.073	21.733.263	808.130	25.052.030	1.056.020	32.736.620
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	286.351	2.147.633	160.869	1.206.518	153.371	1.150.283	146.300	1.097.250
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.443.145	106.446.375	1.674.229	123.491.131	1.795.118	132.407.904	1.892.391	139.582.760
11,2	Pilares	m3	30,49	1.677.539	51.148.164	2.106.480	64.226.575	1.830.676	55.817.311	2.743.591	83.652.090
11,3	Vigas	m3	54,16	1.873.818	101.485.983	1.977.450	107.098.692	1.838.871	99.593.253	2.254.816	122.120.835
11,4	Losas	m3	113,61	1.779.113	202.125.028	1.977.450	224.658.095	1.830.120	207.919.933	2.080.253	236.337.543
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.980.693	3.961.386	2.235.510	4.471.020	2.155.079	4.310.158	2.377.841	4.755.682

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	376.200	8.652.600	441.674	10.158.502	1.440.390	33.128.970	285.671	6.570.433
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	438.900	10.094.700	402.902	9.266.746	1.537.330	35.358.590	289.941	6.668.643
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	156.750	3.605.250	34.088	784.024	136.860	3.147.780	219.152	5.040.496
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, Incluye accesorios	un	23,00	282.150	6.489.450	689.973	15.869.379	690.409	15.879.407	1.124.515	25.863.845
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	188.100	4.326.300	439.488	10.108.224	812.410	18.685.430	944.667	21.727.341
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
	Total Planta Baja				**1.082.544.087**		**1.202.443.472**		1.233.701.286		**1.360.973.939**

	PLANTA ALTA										
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	140.178	50.464.080	142.011	51.123.960	121.241	43.646.760	168.671	60.721.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	103.327	27.898.290	104.270	28.152.900	95.538	25.795.260	126.821	34.241.670
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.569	40.930.020	74.773	43.368.340	68.143	39.522.940	91.624	53.141.920
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.353	75.382.490	31.677	73.807.410	22.089	51.467.370	27.470	64.005.100
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	31.430	13.200.600	39.484	16.583.280	39.462	16.574.040	50.532	21.223.440
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	54.480	3.813.600	19.923	1.394.610	81.890	5.732.300	93.765	6.563.550
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	33.469	18.112.753	17.832	9.650.322	34.421	18.627.957	26.073	14.110.186
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	57.057	3.993.990	65.367	4.575.690	59.334	4.153.380	71.836	5.028.520
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	21.224	13.158.880	44.023	27.294.260	44.016	27.289.920	70.325	43.601.500
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	58.530	702.360	72.892	874.704	91.961	1.103.532	74.813	897.756
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	24.221	9.615.737	19.942	7.916.974	31.343	12.443.171	19.950	7.920.150
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	22.398	43.743.294	12.813	25.023.789	23.170	45.251.010	19.950	38.962.350
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	24.014	10.085.880	12.813	5.381.460	25.610	10.756.200	19.950	8.379.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	29.137	107.734	23.608	87.350	30.440	112.628	22.610	83.657
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	33.827	12.273.789	23.608	8.565.927	30.440	11.044.850	22.610	8.203.812
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	17.775	13.289.657	26.569	19.864.579	34.028	25.441.374	22.610	16.904.593
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	17.775	1.644.543	13.620	1.260.122	25.633	2.371.565	15.960	1.476.619

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	23.701	2.787.238	26.569	3.124.514	29.732	3.496.483	22.610	2.658.936
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	286.351	33.216.716	329.424	38.213.184	375.060	43.506.960	279.619	32.435.804
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	43.232	4.150.272	117.940	11.322.240	46.906	4.502.976	84.392	8.101.632
7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.157.129	1.157.129	990.355	990.355	1.175.138	1.175.138	1.369.900	1.369.900
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de	un	1,00	563.171	563.171	526.737	526.737	422.289	422.289	550.620	550.620
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	175.560	131.259.190	155.067	115.937.393	383.839	286.981.067	201.163	150.401.529
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	447.302	1.789.208	535.481	2.141.924	2.192.919	8.771.676	798.000	3.192.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.325.102	1.325.102	1.345.020	1.345.020	2.315.980	2.315.980	2.424.590	2.424.590
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.328.302	2.328.302	2.270.620	2.270.620	3.760.482	3.760.482	4.408.950	4.408.950
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	3.206.102	3.206.102	2.328.684	2.328.684	4.126.856	4.126.856	7.315.000	7.315.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.833.102	3.833.102	3.207.897	3.207.897	5.311.511	5.311.511	6.696.550	6.696.550
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	572.702	16.608.358	701.073	20.331.117	808.130	23.435.770	916.636	26.582.444
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	510.002	2.040.008	686.558	2.746.232	808.130	3.232.520	936.320	3.745.280
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,Incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.734.909	90.215.268	1.295.697	67.376.244	1.499.520	77.975.040	2.054.850	106.852.200
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	74.205	6.865.447	80.702	7.466.549	99.517	9.207.313	51.125	4.730.085
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.112	3.370.752	38.774	3.722.304	62.094	5.961.024	36.908	3.543.168
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	223.651	45.177.502	124.192	25.086.784	120.806	24.402.812	272.650	55.075.300
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	376.200	10.533.600	488.262	13.671.336	1.306.800	36.590.400	1.147.790	32.138.120
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	441.674	14.575.242	1.440.390	47.532.870	285.671	9.427.143
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	365.855	12.073.215	402.902	13.295.766	1.537.330	50.731.890	289.941	9.568.053
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	156.750	5.172.750	34.088	1.124.904	136.860	4.516.380	219.152	7.232.016
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	282.150	9.310.950	689.973	22.769.109	690.409	22.783.497	1.124.515	37.108.995
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	188.100	6.207.300	439.488	14.503.104	812.410	26.809.530	944.667	31.174.011

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	815.100	815.100	714.309	714.309	1.200.118	1.200.118	724.286	724.286
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	156.750	15.675.000	97.769	9.776.900	106.239	10.623.900	126.350	12.635.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	1.881.000	3.762.000	584.447	1.168.894	468.699	937.398	1.097.250	2.194.500
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	156.750	313.500	344.862	689.724	196.229	392.458	246.050	492.100
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	125.400	376.200	220.231	660.693	196.229	588.687	179.550	538.650
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	31.350	627.000	38.036	760.720	81.242	1.624.840	82.460	1.649.200
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	250.800	501.600	306.447	612.894	399.956	799.912	798.000	1.596.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	282.150	4.514.400	303.515	4.856.240	104.613	1.673.808	246.050	3.936.800
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado	un	17,00	815.100	13.856.700	926.671	15.753.407	382.800	6.507.600	465.500	7.913.500
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	219.450	8.997.450	220.231	9.029.471	149.983	6.149.303	279.300	11.451.300
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	37.620	4.288.680	146.918	16.748.652	118.738	13.536.132	146.300	16.678.200
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	627.000	627.000	221.404	221.404	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Planta Alta				798.036.222		**773.996.244**		1.083.608.301		**992.472.745**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	37.620	4.326.300	77.418	8.903.070	41.521	4.774.915	48.213	5.544.495
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	50.160	11.938.080	116.127	27.638.226	53.405	12.710.390	77.804	18.517.352
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	67.935	8.491.875	116.127	14.515.875	53.405	6.675.625	77.804	9.725.500
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	282.150	5.078.700	280.421	5.047.578	356.400	6.415.200	440.046	7.920.828
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	344.850	2.069.100	455.309	2.731.854	458.793	2.752.758	558.197	3.349.182
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	407.550	2.445.300	615.693	3.694.158	588.934	3.533.604	748.564	4.491.384
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.194.500	2.194.500	2.018.739	2.018.739	2.432.127	2.432.127	4.036.127	4.036.127
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.135.000	6.270.000	6.237.440	12.474.880	4.213.283	8.426.566	6.531.313	13.062.626
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	106.590	33.575.850	226.478	71.340.570	184.992	58.272.480	250.971	79.055.865
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	68.970	4.552.020	60.974	4.024.284	25.810	1.703.460	59.374	3.918.684
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	25.080	1.655.280	28.166	1.858.956	23.308	1.538.328	46.200	3.049.200
14,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	15,00	150.480	2.257.200	150.359	2.255.385	1.561.960	23.429.400	137.708	2.065.620
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	5.956.500	11.913.000	2.625.761	5.251.522	2.820.457	5.640.914	1.895.915	3.791.830
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.508.000	2.508.000	1.916.096	1.916.096	2.087.484	2.087.484	1.687.770	1.687.770
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**99.275.205**		163.671.193		**140.393.251**		**160.216.463**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B										
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	61.471	3.319.434	88.709	4.790.286	111.127	6.000.858	70.756	3.820.824
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	711	85.320	2.639	316.680	3.922	470.640	2.660	319.200
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	37.620	75.240	58.064	116.128	877.800	1.755.600	26.600	53.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	376.200	752.400	309.672	619.344	462.000	924.000	186.200	372.400
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	501.600	1.003.200	129.030	258.060	198.000	396.000	342.475	684.950
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	250.800	6.270.000	20.323	508.075	39.600	990.000	9.310	232.750
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	259.108	5.182.160	363.930	7.278.600	325.594	6.511.880	425.135	8.502.700
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	82.021	5.741.470	91.780	6.424.600	81.565	5.709.550	123.723	8.660.610
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	65.960	19.788.000	74.773	22.431.900	68.143	20.442.900	91.624	27.487.200
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	19.625	11.775.000	31.677	19.006.200	22.089	13.253.400	27.470	16.482.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	26.986	5.936.920	39.484	8.686.480	39.462	8.681.640	50.532	11.117.040
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	28.397	1.987.790	19.923	1.394.610	20.702	1.449.140	34.547	2.418.290
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	31.664	3.799.680	24.450	2.934.000	34.421	4.130.520	33.923	4.070.760
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	58.530	7.023.600	68.269	8.192.280	97.120	11.654.400	79.658	9.558.960
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	24.246	1.697.220	32.067	2.244.690	19.140	1.339.800	21.034	1.472.380
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	16.396	9.837.600	12.813	7.687.800	24.470	14.682.000	19.950	11.970.000
9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	18.089	2.170.680	12.813	1.537.560	25.610	3.073.200	19.950	2.394.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	26.209	1.572.540	23.608	1.416.480	30.970	1.858.200	22.610	1.356.600
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.456	3.054.720	26.569	3.188.280	32.221	3.866.520	22.610	2.713.200
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	25.456	1.781.920	13.620	953.400	24.272	1.699.040	15.960	1.117.200
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	4.029.604	8.059.208	2.328.684	4.657.368	4.126.856	8.253.712	5.187.000	10.374.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR6	un	8,00	572.702	4.581.616	869.136	6.953.088	808.130	6.465.040	864.500	6.916.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	886.202	5.317.212	690.898	4.145.388	5.311.511	31.869.066	1.097.250	6.583.500
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	415.952	33.276.160	317.616	25.409.280	2.230.272	178.421.760	305.900	24.472.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	200.640	24.076.800	261.693	31.403.160	363.444	43.613.280	201.163	24.139.560
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	74.205	5.194.350	80.702	5.649.140	99.517	6.966.190	51.125	3.578.750
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	44.000	1.320.000	38.774	1.163.220	62.094	1.862.820	36.908	1.107.240
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.491.006	20.575.883	1.674.229	23.104.360	1.795.118	24.772.628	1.892.391	26.114.996
13,2	Pilares	m3	9,50	1.745.255	16.579.923	2.106.480	20.011.560	1.830.676	17.391.422	2.743.591	26.064.115
13,3	Vigas	m3	4,00	1.941.534	7.766.136	1.977.450	7.909.800	1.838.871	7.355.484	2.254.816	9.019.264
13,4	Losas	m3	15,00	1.779.113	26.686.695	1.977.450	29.661.750	1.830.120	27.451.800	2.080.253	31.203.795
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.821.500	2.821.500	545.446	545.446	495.000	495.000	558.600	558.600
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	188.100	752.400	110.409	441.636	207.240	828.960	212.800	851.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	250.800	250.800	191.493	191.493	399.956	399.956	332.500	332.500
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	18.810	300.960	133.429	2.134.864	46.200	739.200	285.950	4.575.200
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	188.100	188.100	191.493	191.493	687.424	687.424	465.500	465.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AREA EXTERIOR										
1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	219.450	6.583.500	813.405	24.402.154	298.848	8.965.440	399.000	11.970.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	112.860.000	112.860.000	129.030.000	129.030.000	139.750.010	139.750.010	159.816.790	159.816.790
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	32.959.300	32.959.300	64.515.000	64.515.000	60.743.271	60.743.271	64.505.000	64.505.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	2.069.100	16.552.800	2.322.540	18.580.320	3.437.119	27.496.952	1.529.500	12.236.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	10.873.795	10.873.795	6.118.000	6.118.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	5.643.000	5.643.000	2.580.600	2.580.600	9.373.962	9.373.962	3.750.600	3.750.600
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	21.486	13.149.432	38.709	23.689.908	31.248	19.123.776	46.550	28.488.600
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	9.238	1.034.656	38.709	4.335.408	43.746	4.899.552	46.218	5.176.416
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.795.500	1.795.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	936.425	7.491.400	505.000	4.040.000	812.410	6.499.280	742.273	5.938.184
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.961.883	153.026.874	1.904.483	148.549.674	1.739.183	135.656.274	2.115.166	164.982.948
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	128.328	29.515.440	137.559	31.638.570	121.241	27.885.430	168.671	38.794.330
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	29.369	13.216.050	34.580	15.561.000	23.328	10.497.600	33.008	14.853.600
2.8	Revoque externo	m2	295,00	27.864	8.219.880	34.580	10.201.100	23.328	6.881.760	32.654	9.632.930
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103,224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	56.430	338.580	116.127	696.762	53.405	320.430	77.804	466.824
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	219.450	219.450	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	62.499	1.124.982	116.127	2.090.286	53.405	961.290	77.804	1.400.472
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	313.500	313.500	1.290.300	1.290.300	462.000	462.000	1.223.600	1.223.600
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	21.486	8.422.512	38.709	15.173.928	31.248	12.249.216	46.550	18.247.600
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	9.238	794.468	38.709	3.328.974	43.746	3.762.156	46.218	3.974.748
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	3.135.000	3.135.000	2.580.600	2.580.600	3.124.654	3.124.654	1.928.500	1.928.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	936.425	4.682.125	505.000	2.525.000	812.410	4.062.050	742.273	3.711.365
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.961.883	123.598.629	1.904.483	119.982.429	1.739.183	109.568.529	2.115.166	133.255.458
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	128.328	22.457.400	137.559	24.072.825	121.241	21.217.175	168.671	29.517.425
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	29.369	7.929.630	34.580	9.336.600	23.328	6.298.560	33.008	8.912.160

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA
REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA".

4.8	Revoque externo	m2	185,00	27.864	5.154.840	34.580	6.397.300	23.328	4.316.680	32.654	6.040.990
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	219.450	438.900	103.224	206.448	92.664	185.328	115.561	231.122
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	36.993	1.886.643	76.683	3.910.833	59.400	3.029.400	57.846	2.950.146
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	216.942	22.995.852	316.124	33.509.144	171.600	18.189.600	310.555	32.918.830
4.12	Canal de salida	gl	1,00	6.292.572	6.292.572	2.580.600	2.580.600	462.000	462.000	718.200	718.200
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acceso	ml	18,00	53.086	955.548	77.418	1.393.524	41.521	747.378	48.213	867.834
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acceso	ml	5,00	36.784	183.920	38.709	193.545	39.600	198.000	36.908	184.540
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	337.326	337.326	615.680	615.680	588.934	588.934	748.564	748.564
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	18.810.000	18.810.000	12.903.000	12.903.000	27.192.000	27.192.000	24.605.000	24.605.000
					466.196.509		489.367.366		452.524.725		**552.414.172**
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO										
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO										
6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**										
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	21.486	10.743.000	38.709	19.354.500	31.248	15.624.000	46.550	23.275.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	9.238	4.452.716	38.709	18.657.738	43.746	21.085.572	46.218	22.277.076
6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	216.942	3.904.956	58.064	1.045.152	812.410	14.623.380	310.555	5.589.990
6,4	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	200,00	61.948	12.389.600	116.127	23.225.400	53.405	10.681.000	77.804	15.560.800
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0		0		0		0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	940.500	940.500	1.152.109	1.152.109	1.584.000	1.584.000	6.251.000	6.251.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	2.821.500	2.821.500	1.459.949	1.459.949	1.782.000	1.782.000	7.740.600	7.740.600
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	25.080	4.313.760	77.418	13.315.896	81.840	14.076.480	14.630	2.516.360
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	1.254.000	1.254.000	2.580.600	2.580.600	858.000	858.000	14.098.000	14.098.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	282.150	282.150	558.532	558.532	726.000	726.000	748.564	748.564
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	564.300	564.300	322.575	322.575	858.000	858.000	1.250.200	1.250.200
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0		0		0		0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	36.784	1.544.928	38.709	1.625.778	39.600	1.663.200	48.213	2.024.946
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	53.086	637.032	77.418	929.016	41.521	498.252	48.213	578.556
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	65.626	32.287.992	116.127	57.134.484	53.405	26.275.260	77.804	38.279.568
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	243.276	1.946.208	307.840	2.462.720	356.400	2.851.200	440.046	3.520.368
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.050.852	1.050.852	615.680	615.680	990.000	990.000	3.857.000	3.857.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	1.991.352	1.991.352	2.580.600	2.580.600	2.376.000	2.376.000	3.258.500	3.258.500
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	15.158.352	15.158.352	2.580.600	2.580.600	3.049.680	3.049.680	3.591.000	3.591.000
10	**Clerre Sanitario**				0		0		0		0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	1.364.352	1.364.352	6.399.888	6.399.888	924.000	924.000	3.750.600	3.750.600
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	1.991.352	1.991.352	6.399.888	6.399.888	1.584.000	1.584.000	3.923.500	3.923.500
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	1.364.352	1.364.352	2.580.600	2.580.600	1.056.000	1.056.000	4.189.500	4.189.500
					101.003.254		164.981.705		**123.166.024**		**166.281.128**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL			**4.984.531.017**		**5.449.673.583**		**6.234.818.327**		**6.305.253.078**	

IINISTERIO DE
JSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

PABELLON A					
PLANTA BAJA				LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Obrador	m2	40,00	150.000	6.000.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000
4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000
5	**Aislaciones**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

9	**Varios**				0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000
10	**Carpinterías de hierro**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

11	**Estructura H°A°**				0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
	Total Planta Baja				**823.732.120**

	PLANTA ALTA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1	**Mamposterías**				
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000
5	**Pisos**				0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600
9	**Carpinterías de hierro**				0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.100.000	57.200.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000
11	**Parasoles**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000
12	**Sanitario**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
13	**Instalación eléctrica**				0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	2.000.000	4.000.000
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la	un	17,00	200.000	3.400.000
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000
	Total Planta Alta				**595.641.800**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	180.000	3.600.000
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.950.000**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				1.514.323.920
	PABELLON B				
	PLANTA BAJA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000
2	**Cimientos**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000
4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000
5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500
9	**Varios**				0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	400.000	400.000
10	**Carpinterías de hierro**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

11	**Estructura H°A°**				0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
	Total Planta Baja				**315.732.120**

	PLANTA ALTA		
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**
1	**Mamposterías**		

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para	un	1,00	400.000	400.000
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600
9	**Carpinterías de hierro**				0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.100.000	57.200.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000
11	**Parasoles**				0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000
12	**Sanitario**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
13	**Instalación eléctrica**				0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estará ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	2.000.000	4.000.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la	un	17,00	200.000	3.400.000
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000
	Total Planta Alta				**595.641.800**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	180.000	2.700.000
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.050.000**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				1.505.423.920
	LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1	**Trabajos Preliminares**				
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	50.000	2.700.000
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	2.500	300.000
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	20.000	40.000
1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	100.000	200.000
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	100.000	200.000
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	2.500	62.500
2	**Cimientos**				0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	230.000	4.600.000
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	92.000	6.440.000
3	**Mamposterías**				0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	53.000	15.900.000
4	**Revoques**				0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	15.000	9.000.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	25.000	5.500.000
5	**Aislaciones**				0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	15.000	1.050.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	23.000	2.760.000
7	**Pisos**				0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	60.000	7.200.000
8	**Zócalos**				0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	20.000	1.400.000
9	**Pintura**				0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	12.000	7.200.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	12.000	1.440.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	25.000	1.500.000
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.000	3.000.000
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	20.000	1.400.000
10	**Carpintería Metálica**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	2.100.000	4.200.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	430.000	3.440.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	400.000	2.400.000
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	200.000	16.000.000
11	**Techos**				0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	160.000	19.200.000
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.000	3.500.000
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	35.000	1.050.000
13	**Estructura de H°A°**				0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.250.000	17.250.000
13,2	Pilares	m3	9,50	1.400.000	13.300.000
13,3	Vigas	m3	4,00	1.450.000	5.800.000
13,4	Losas	m3	15,00	1.350.000	20.250.000
14	**Instalación Eléctrica**				0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	200.000	800.000
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	280.000	280.000
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	50.000	800.000
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	100.000	100.000
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				192.262.500
	AREA EXTERIOR				

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	300.000	9.000.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	100.000.000	100.000.000
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	35.000.000	35.000.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	500.000	4.000.000
	Total Area Exterior				148.000.000
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES				
	CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS				
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.000.000	1.000.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	600.000	600.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	35.000	21.420.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	22.000	2.464.000
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	35.000	280.000
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.250.000	97.500.000
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	90.000	20.700.000
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	17.000	7.650.000
2.8	Revoque externo	m2	295,00	15.000	4.425.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	70.000	420.000
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	70.000	1.260.000
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	500.000	500.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	35.000	13.720.000
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	22.000	1.892.000
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	35.000	175.000
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.250.000	78.750.000
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	90.000	15.750.000
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	17.000	4.590.000
4.8	Revoque externo	m2	185,00	15.000	2.775.000
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	45.000	2.295.000
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	102.500	10.865.000
4.12	Canal de salida	gl	1,00	350.000	350.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	70.000	1.260.000
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	35.000	175.000
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000
5	**Provision e instalacion del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	9.000.000	9.000.000
					301.776.000
TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO					
PRESUPUESTO ESTIMVATIVO					

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**				
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	35.000	17.500.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	22.000	10.604.000
6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	102.500	1.845.000
6,4	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	200,00	70.000	14.000.000
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	2.600.000	2.600.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	3.300.000	3.300.000
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	7.500	1.290.000
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	6.000.000	6.000.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	600.000	600.000
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	500.000	500.000
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	35.000	1.470.000
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	70.000	840.000
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	70.000	34.440.000
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	150.000	1.200.000
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.500.000	1.500.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	180.000	180.000
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	180.000	180.000
10	**Cierre Sanitario**				0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	180.000	180.000
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	180.000	180.000
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	180.000	180.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

					98.589.000
	Total Planta de Tratamiento				400.365.000
	TOTAL			**3.750.375.340**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 12/2014 "Refaccion y Mejoramiento de la infraestructura de la Penitenciaria Regional de Misiones"

ANEXO IV - ANALISIS TECNICO Y EVALUACION DE CRITERIOS

N°	DATOS DE LAS EMPRESAS	LAPACHO	EAH	CONSORCIO MORENO	BETA	APONTE	TR
1	Experiencia general en obras	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	Experiencia especifica en la construccion	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	Capacidad en materia de personal	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
4	Capacidad en materia de equipos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	Plan de trabajo y cronograma fisico	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO CRONOGRAMA	PRESENTO	

Observacion:

EAH presento Contratos pero NO avalan lo solicitado en la Adenda Nº 1 en lo referido a la Estructura de HºAº
En Experiencia General, CUMPLE con lo solicitado en la Adenda 1, pero cabe señalar que son trabajos de construcciones viales en su mayoria

Arq. Olga Kiers

Segun la nomina de personal presentado, cuenta con personal clave (quien presento su curriculum) y NO PRESENTO documentos del plantel tecnico que respalden la capacidad del personal (Administrador, Superintendente de Obras, Asistente Tecnico (Capataz), Oficiales en los siguientes rubros, Albañil, Hormigonista, Electricista, Sanitarista y Pintor

CONSORCIO MORENO *Segun la nomina de personal presentado, con los Profesionales (quienes presentaron su curriculum) y NO PRESENTO documentos del plantel tecnico que respalden la capacidad del personal (Administrador, Superintendente de Obras, Asistente Tecnico (Capataz), Oficiales en los siguientes rubros, Albañil, Hormigonista, Electricista, Sanitarista y Pintor*

BETA *Segun la nomina de personal presentado, cuenta con personal clave (quien presento curriculum) y NO PRESENTO documentos del plantel tecnico que respalden la capacidad del personal (Administrador, Superintendente de Obras, Asistente Tecnico (Capataz), Oficiales en los siguientes rubros, Albañil, Hormigonista, Electricista, Sanitarista y Pintor NO PRESENTO Plan de Trabajo*

TR *MODIFICO LA CANTIDAD DE LA PLANILLA (Item 1.2 del Pabellon B, Planta Baja)*

Ing. Oscar Vieira

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

PABELLON A					
PLANTA BAJA				LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Obrador	m2	40,00	150.000	6.000.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
1.3	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000
1.4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250
1.5	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000
4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000
5	**Aislaciones**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

9	**Varios**				0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
9,6	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000
10	**Carpinterías de hierro**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

11	**Estructura H°A°**				0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
	Total Planta Baja				**823.732.120**

	PLANTA ALTA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1	**Mamposterías**				
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000
5	**Pisos**				0
5,1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
#####	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	400.000	400.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600
9	**Carpinterías de hierro**				0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.100.000	57.200.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000
11	**Parasoles**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000
12	**Sanitario**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
13	**Instalación eléctrica**				0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . (El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)	un	2,00	2.000.000	4.000.000
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la	un	17,00	200.000	3.400.000
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000
13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000
	Total Planta Alta				**595.641.800**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,12	Cañeria Alimentación HºG° 2 1/2"	ml	20,00	180.000	3.600.000
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.950.000**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta)				1.514.323.920
	PABELLON B				
	PLANTA BAJA				
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Relleno y compactación	m3	725,00	50.000	36.250.000
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.500	2.922.250
1.3	Excavación para zapatas	m3	250,00	15.000	3.750.000
2	**Cimientos**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

2.1	Cimiento P.B.C (Piedra Bruta Colocada)	m3	324,00	230.000	74.520.000
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	140.000	16.704.800
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 y 0,20	ml	239,20	92.000	22.006.400

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	55.000	11.000.000
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	53.000	24.115.000
4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	15.000	30.300.000
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	25.000	15.500.000
5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	15.000	5.377.800
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	50.000	2.500.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	23.000	6.900.000
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	70.000	18.249.210
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	28.000	8.400.000
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	60.000	960.000
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	120.000	2.160.000
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	15.000	4.575.000
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.000	20.880.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.000	7.440.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	25.000	7.423.500
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	15.000	112.500
9	**Varios**				0
9,1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	200.000	17.600.000
9,2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	870.000	6.960.000
9,3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	430.000	6.880.000
9,4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	un	15,00	75.000	1.125.000
9,5	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4.20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
9,6	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x1,50x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	400.000	400.000
10	**Carpinterías de hierro**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
10,5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	400.000	12.400.000
10,6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	180.000	1.350.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

11	**Estructura H°A°**				0
11,1	Zapatas	m3	73,76	1.250.000	92.200.000
11,2	Pilares	m3	30,49	1.400.000	42.686.000
11,3	Vigas	m3	54,16	1.450.000	78.532.000
11,4	Losas	m3	113,61	1.350.000	153.373.500
11,5	Escaleras	m3	2,00	1.500.000	3.000.000
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	200.000	4.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	50.000	1.150.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
	Total Planta Baja				**815.732.120**

	PLANTA ALTA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Mamposterías**				

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	90.000	32.400.000
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	55.000	14.850.000
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	53.000	30.740.000
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	15.000	34.950.000
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	25.000	10.500.000
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	50.000	3.500.000
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	23.000	12.447.140
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	35.000	2.450.000
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	28.000	17.360.000
5,2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	60.000	720.000
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	15.000	5.955.000
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.000	23.436.000
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.000	5.040.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	16.000	59.160
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	25.000	9.071.000
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	25.000	18.691.500
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	20.000	1.850.400
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	25.000	2.940.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	200.000	23.200.000
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	50.000	4.800.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

7.3	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	870.000	870.000
7.4	Construccion de mesada de H°A° para Kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para	un	1,00	400.000	400.000
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	160.000	119.625.600
9	**Carpinterías de hierro**				0
9,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	500.000	2.000.000
9,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.100.000	1.100.000
9,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	1.900.000	1.900.000
9,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.100.000	2.100.000
9,5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	2.700.000	2.700.000
9,6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	400.000	11.600.000
9,7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	350.000	1.400.000
9,8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas	un	52,00	1.100.000	57.200.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	50.000	4.626.000
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	35.000	3.360.000
11	**Parasoles**				0
11,1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	125.000	25.250.000
11,2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	400.000	11.200.000
12	**Sanitario**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	200.000	6.600.000
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	50.000	1.650.000
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas incluye sopapa y canilla con pico movil	un	1,00	400.000	400.000
13	**Instalación eléctrica**				0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . **(El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria)**	un	2,00	2.000.000	4.000.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	120.000	240.000
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	110.000	330.000
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	40.000	800.000
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	280.000	560.000
13,7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	200.000	3.200.000
13,8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la	un	17,00	200.000	3.400.000
13,9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	150.000	6.150.000
13,10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	130.000	14.820.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

13,11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	300.000	300.000
	Total Planta Alta				**595.641.800**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	70.000	8.050.000
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	70.000	16.660.000
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	80.000	10.000.000
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	150.000	2.700.000
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	180.000	1.080.000
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.000.000	2.000.000
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.500.000	7.000.000
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	100.000	31.500.000
14,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	30.000	1.980.000
14,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	180.000	2.700.000
14,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.800.000	5.600.000
14,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.900.000	1.900.000
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**94.050.000**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta)				**1.506.423.920**
	LERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y BA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1	**Trabajos Preliminares**				
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	50.000	2.700.000
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	120,00	2.500	300.000
1,3	Remocion de abertura existente en Planta Baja	un	2,00	20.000	40.000
1,4	Destronque de arbol en area exterior	un	2,00	100.000	200.000
1,5	Cambio de lugar de artefacto luminico tipo AP	un	2,00	100.000	200.000
1,6	Demolicion de mamposteria existente	un	25,00	2.500	62.500
2	**Cimientos**				0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	230.000	4.600.000
2,2	Encadenado de H°A° 15x30	ml	70,00	92.000	6.440.000
3	**Mamposterías**				0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	300,00	53.000	15.900.000
4	**Revoques**				0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	600,00	15.000	9.000.000
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	220,00	25.000	5.500.000
5	**Aislaciones**				0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	70,00	15.000	1.050.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	23.000	2.760.000
7	**Pisos**				0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	120,00	60.000	7.200.000
8	**Zócalos**				0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	70,00	20.000	1.400.000
9	**Pintura**				0
9,1	De paredes al látex	m2	600,00	12.000	7.200.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

9,2	De cielorrasos al látex	m2	120,00	12.000	1.440.000
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	25.000	1.500.000
9,4	De techo metalico y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	120,00	25.000	3.000.000
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	20.000	1.400.000
10	**Carpintería Metálica**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	2,00	2.100.000	4.200.000
10,2	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	430.000	3.440.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

10,3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - PR13	un	6,00	400.000	2.400.000
10,4	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4"	m2	80,00	200.000	16.000.000
11	**Techos**				0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	120,00	160.000	19.200.000
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	70,00	50.000	3.500.000
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	30,00	35.000	1.050.000
13	**Estructura de H°A°**				0
13,1	Zapatas	m3	13,80	1.250.000	17.250.000
13,2	Pilares	m3	9,50	1.400.000	13.300.000
13,3	Vigas	m3	4,00	1.450.000	5.800.000
13,4	Losas	m3	15,00	1.350.000	20.250.000
14	**Instalación Eléctrica**				0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	200.000	800.000
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	280.000	280.000
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	16,00	50.000	800.000
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	100.000	100.000
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				182.262.500
	AREA EXTERIOR				

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

1	Provision y Colocacion de Cercos de alambre tejido Externo c/alambres N° 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de H° A°, prefabricados con cinco hilos de alambre de puas, con encadenado inferior de H°A° 15 x 45 con 2 portones vehiculares de 2 hojas de 6.00 m. de ancho	ml	30,00	300.000	9.000.000
2	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	100.000.000	100.000.000
3	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	35.000.000	35.000.000
4	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	500.000	4.000.000
	Total Area Exterior				148.000.000
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES				
	CAMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONAS				
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	1.000.000	1.000.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	600.000	600.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	35.000	21.420.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	22.000	2.464.000
2.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	35.000	280.000
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.250.000	97.500.000
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	90.000	20.700.000
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	17.000	7.650.000
2.8	Revoque externo	m2	295,00	15.000	4.425.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	70.000	420.000
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0
3,1	CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000
3,2	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	18,00	70.000	1.260.000
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	500.000	500.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	35.000	13.720.000
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	22.000	1.892.000
4.3	Retiro de material excedente	gl	1,00	500.000	500.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	35.000	175.000
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.250.000	78.750.000
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	90.000	15.750.000
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	17.000	4.590.000
4.8	Revoque externo	m2	185,00	15.000	2.775.000
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	150.000	300.000
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	45.000	2.295.000
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	102.500	10.865.000
4.12	Canal de salida	gl	1,00	350.000	350.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	70.000	1.260.000
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	35.000	175.000
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	180.000	180.000
5	**Provision e instalacion del sistema de cloracion (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1	9.000.000	9.000.000
					301.776.000
	TUBERIA DE SALIDA Y DESAGUE A ARROYO SECO				
	PRESUPUESTO ESTIMVATIVO				

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

6	**Instalación de tuberia de desague de la Planta de Tratamiento**				
6,1	Excavación mecánica	m3	500,00	35.000	17.500.000
6,2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	482,00	22.000	10.604.000
6,3	Asiento con material granular	m3	18,00	102.500	1.845.000
6,4	Provisión y colocación de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	200,00	70.000	14.000.000
6,5	**Contrucción de Registro Tipo Essap**				0
6.5.1	Con una profundidad de hasta 2,50 m	un	1,00	2.600.000	2.600.000
6.5.2	Con una profundidad de hasta 3,75 m	un	1,00	3.300.000	3.300.000
6,6	Remoción y reposición de pavimento tipo tierra	m2	172,00	7.500	1.290.000
6,7	Estructura de descarga	un	1,00	6.000.000	6.000.000
7	**Construcción de Registros y Cámaras**				0
7,1	Cámara Desengrasadora (80 x 80 x 100)	un	1,00	600.000	600.000
7,2	Intersección. Desvio y conexión a la Cámara	un	1,00	500.000	500.000
8	**Modificación Red Cloacal Interna**				0
8,1	**Provisión y colocación de tubería**				0
8,2	PVC diam. 100 mm	ml	42,00	35.000	1.470.000
8,3	PVC diam. 150 mm	ml	12,00	70.000	840.000
8,4	PVC diam. 200 mm	ml	492,00	70.000	34.440.000
8,5	**Construcción de Registro de 60 x 60**	un	8,00	150.000	1.200.000
8,6	**Registro tipo ESSAP h= 1,60**	un	1,00	1.500.000	1.500.000
9	**Rehabilitación de Red Cloacal Interna**				0
9,1	Limpieza y Reparación Registros de Inspección	un	1,00	180.000	180.000
9,2	Limpieza y Reparación Redes Cloacales Internas	un	1,00	180.000	180.000
10	**Cierre Sanitario**				0
10,1	Registros y Cámaras	un	1,00	180.000	180.000
10,2	Pozos Absorbentes	un	1,00	180.000	180.000
10,3	Eliminación de Componentes fuera de Servicios	un	1,00	180.000	180.000

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES" ID N° 269.554

ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACION"

					98.589.000
	Total Planta de Tratamiento				400.365.000
TOTAL				**3.750.375.340**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 10 de diciembre de 2.014.-

DNOP Nº 902 **/14**

Señora:
Abog. Mariana Bergonzi, Directora
Dirección de Contrataciones.
Presente

Por la presente me dirijo a Usted, a fin de dar respuesta a su ***Memorándum UOC N°1134*** de fecha 10 de diciembre de 2.014, en referencia a la Solicitud de Informe de Ejecución de Obras.

Se adjunta anexo Informe sobre el estado de las obras.

Sin otro particular me despido de usted atentamente.

Arq. Manuel Gómez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

A Evaluación
Al comité de evaluación

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 23/2013 - CONTRATO Nº 342/2013 –*"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este"*

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
342/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este	**INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.**	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
342/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este	**40.26 %**	**707.846.443**	30/12/2013	17/01/2014	270	**13/10/2014**	**30/12/2014**

(*)Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 23/10/2014

De acuerdo a los documentos respaldatorios presentados a la DAI y según Informe DAI 76/2014, no encuentra objeción alguna para concesión del plazo de ejecución de obra hasta el 30 de diciembre de 2.014 con lo que el plazo final para la entrega de la obra es del 30 de diciembre del 2.014.

De acuerdo a los Informes semanales y mensuales presentados por la Fiscalización Externa Alta Ingeniería, desde la fecha de 10 de octubre, mes de noviembre y hasta el día de la fecha, informo que en la Obra no se registro actividad alguna.

La DNOP remitió Nota a la Contratista para tomar los recaudos correspondientes de imprimir celeridad a los trabajos teniendo en cuenta el Informe de la Fiscalización y evitar de esta forma caer en penalidades establecidas en el Contrato.

Por lo expresado más arriba, podemos decir que la obra se encuentra paralizada por lo tanto se encuentra en mora y con incumplimiento los cuales son imputables a los mismos.

Arq. Manuel Quiñonez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 11/2013 - CONTRATO Nº 286/2013 –"Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Concepción"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
286/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Concepción	**MANCUSO & CIA S.R.L.**	CONCEPCION	CONCEPCION

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
286/2013	Mejoramiento de la Penitenciaría Regional de Concepción	**77 % (*)**	**692.086.925**	20/12/2013	17/01/2014	**150**	**15/06/2014**	**30/11/2014**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 04/12/2014

Ante lo expresado más arriba y habiendo vencido el plazo de ejecución de la obra el 30 de noviembre del presente año, la DNOP solicito a la Empresa Contratista la entrega inmediata de la obra y evitar la aplicación de penalidades previstas en el Contrato.

A la fecha no se ha realizado aun la Recepción Provisoria ni la Recepción Definitiva de la Obra atendiendo que no se ha recepcionado ningún Certificado Final de la Obra y solamente con este documento se puede realizar la Recepción Provisoria y en caso de que no existiesen observaciones, se realizara la Recepción Definitiva.

Arq. Manuel Jiménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 24/2013 - CONTRATO Nº 319/2013 –"Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
319/2013	Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	**ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA**	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
319/2013	Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	**50%**	**3.499.997.220**	30/12/2013	17/01/2014	**180**	**15/07/2014**	**30/11/14**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 15/11/2014.

La DNOP estima que a la fecha la obra estaría en un porcentaje del 60%

A criterio de la Dirección de Obras, entendiendo el problema que se suscito en el primer tramo de la obra (escasez de varillas, cemento), lo cual imposibilito el inicio de los dos frentes de trabajos de hormigón armado en forma simultánea hizo que la misma tenga un ritmo lento en la etapa de la construcción de las estructuras de hormigón armado.

Sobrepasada esa etapa, la obra continua a buen ritmo pero con el retraso ya acumulado por los problemas anteriormente citados.

En resumen de acuerdo a la documentación obrante, la obra se encuentra con retraso y en consecuencia con plazo vencido por lo cual la Empresa constructora en fecha 25 de noviembre, Nota mediante, solicita prórroga del plazo de ejecución por un término de 90 días argumentando inclemencias climáticas, curado de hormigón y motivo de fuerza mayor.

La DNOP solicito a la Empresa el Informe de la DINAC para considerar si hubiere lugar al pedido de prórroga.

Arq. Mauro Jiménez
Director

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N ° 22/2013 - CONTRATO Nº 325/2013 –"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del estado Civil de Misiones"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
325/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del estado Civil de Misiones	**ELIO ACOSTA HERRERA CONSTRUCCIONES**	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES

PLAZOS DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
325/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Misiones	**65.24 %**	**824.634.026**	27/12/2013	17/01/2014	**270**	**13/10/2014**	**30/12/2014**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 27/10/2014

La DNOP estima que a la fecha la obra estaría en un porcentaje del 80%

La obra se encuentra a buen ritmo pero el retraso actual por lo cual no llega a su Recepción Provisoria se debe a la gran cantidad de lluvia registrada en el mes de noviembre.

Arq. Manuel Giménez
Dpto. de Fiscalización
Dirección Nacional de Construcciones Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N°21/2013 - CONTRATO Nº 324/2013 –"Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
324/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Emboscada Antigua	**MANCUSO & CIA S.R.L.**	EMBOSCADA	CORDILLERA

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
324/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua	**36.75 %**	**1.072.239.750**	31/12/2013	09/07/2014	**180**	**04/01/2015**	

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 31/10/2014

Atendiendo a los documentos obrantes e informes de la Fiscalización, la obra se encuentra con retraso puesto que a la fecha hay una ejecución del 45 % , faltando aproximadamente 30 días para el fin de su plazo.

El retraso no es imputable al Ministerio

Arq. Manuel Giménez
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias