MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: Rampliacion del Palacete Municipal

MODALIDAD: Contratacion Directa

				CONSTRUCTORA CANINDEYU		RV CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA ANAHI	
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
	CODIGO DE CATALOGO 72131601-997- Ampliacion de Edificio								
	PRIMERA ETAPA: AMPLIACION DE SALA DE REUNIONES Y DESPACHO INTENDENTE								
1	limpieza general	gl	1,00	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000	1.850.000	1.850.000
2	Replanteo y Marcación	m²	74,00	3.000	222.000	3.500	259.000	4.000	296.000
3	Cartel de Obra de chapa galb, con bastidor d3 20x20, Ploteado 2x2	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
	OBRAS EXTERIORES								
4	Excavación para zapatas	m³	38,00	40.000	1.520.000	45.000	1.710.000	47.000	1.786.000
5	Excavación para C. P. B.	m³	9,60	40.000	384.000	45.000	432.000	47.000	451.200
6	Relleno y compactación	m³	20,40	50.000	1.020.000	55.000	1.122.000	60.000	1.224.000
	CONCRETOS Y CIMENTACIONES								
7	Cimiento de P. B. C. - Accesos y cantina	m3	9,60	380.000	3.648.000	385.000	3.696.000	385.000	3.696.000
8	Viga de fundación Accesos y cantina	ml	35,50	100.000	3.550.000	100.000	3.550.000	100.000	3.550.000
9	Zapata de Ho. Ao. (1,50x1,50x0,40) - Accesos y cantina	m³	8,70	1.700.000	14.790.000	1.700.000	14.790.000	1.700.000	14.790.000
10	Pilar de HoAo. (0,15x0,30)	m³	3,16	1.800.000	5.688.000	1.800.000	5.688.000	1.800.000	5.688.000
11	Viga sup. de HoAo. (0,15X0,40) - Accesos y cantina	m³	2,40	2.400.000	5.760.000	2.400.000	5.760.000	2.400.000	5.760.000
	MAMPOSTERIAS, REVOQUES Y COBERTURA								
12	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillos huecos	m2	10,65	110.000	1.171.500	110.000	1.171.500	110.000	1.171.500
13	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común revestido de pilar y viga	m2	180,00	80.000	14.400.000	80.000	14.400.000	80.000	14.400.000
14	Dintel	ml	18,00	75.000	1.350.000	85.000	1.530.000	85.000	1.530.000
15	Revoque con hidrófugo	m²	410,00	35.000	14.350.000	45.000	18.450.000	45.000	18.450.000

16	Aislación horizontal	ml	35,50	28.000	994.000	30.000	1.065.000	30.000	1.065.000
17	Mochetas	ml	49,60	52.000	2.579.200	60.000	2.976.000	60.000	2.976.000
18	Contrapiso de cascotes e=10 cm s/ terreno natural.	m2	70	42.000	2.940.000	42.000	2.940.000	42.000	2.940.000
19	Demolición de parte del techo	m2	80	8.000	640.000	8.000	640.000	8.000	640.000
20	Techo de tejas romanas	m3	100	330.000	33.000.000	330.000	33.000.000	330.000	33.000.000
	CAPITULO 12 -RED ELECTRICA								
20	ALIMENTACION TABLERO SECCIONAL								
21	Alimentación al TP Eléctrico	ml	15	65.000	975.000	65.000	975.000	65.000	975.000
22	Tablero eléctrico Principal eléctrico	unid	1	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
23	Puntos de iluminación	unid	7	95.000	665.000	95.000	665.000	95.000	665.000
24	Tomas	unid	17	95.000	1.615.000	95.000	1.615.000	95.000	1.615.000
25	Artefactos eléctricos colgantes de decoración para Intendencia	unid	3	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	700.000	2.100.000
26	Artefactos eléctricos colgantes de decoración para sala de reuniones	unid	3	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	700.000	2.100.000
27	Artefactos eléctricos adosar de decoración	unid	6	550.000	3.300.000	550.000	3.300.000	650.000	3.900.000
	AISLACION Y LIMPIEZA								
28	Limpieza permanente	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				***125.461.700***		***130.834.500***		***132.518.700***

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C