mjt
Ministerio de Justicia y Trabajo

Comité de Evaluación LPN Nª 20/2010
Asunción - Paraguay

ACTA Nº 1

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los **27** días del mes de setiembre de **2010**, siendo las **08:00** horas, se reúnen en la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo los miembros del Comité Evaluador de la **Licitación Pública Nacional Nº 20/2010 para la "CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA"**, a fin de realizar la revisión, evaluación, comparación, calificación y recomendación de adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas oferentes que han presentado su oferta, los señores **Lic. Gloria Martínez,** Directora de Contrataciones, **Abog. Leonardi Guerrero,** Jefe de Evaluación, **Lic. Jorge Peña,** Director General de Administración y Finanzas, **Abog. Daniel Arce,** Director de Gabinete, **Lic. Walter Belotto** Director Financiero, **Lic. Hugo Benítez,** Director Administrativo, el Director de Obras Penitenciarias el **Lic. Pedro Olmedo** y la representante de la Dirección General de la Asesoría Jurídica, y la **Abog. Gloria Bordón.** Presentaron sus ofertas:

1-M&T S.A., con una oferta económica de **Gs. 4.456.722.948,**
2-ARQ. JUAN B. GODOY con una oferta económica de **Gs. 3.136.319.481,**
3-CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, con una oferta económica de **Gs. 4.278.008.710,**
4-ING. ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS, con una oferta económica de **Gs. 4.512.835.024,**
5-EL NORTE CONSTRUCCIONES, con una oferta económica de **Gs. 3.908.909.582,**
6-BETA INGENIERIA S.A., con una oferta económica de **Gs. 3.777.144.463,**
7-CARAGUATAY S.A. con una oferta económica de **Gs. 5.345.052.263,**
8-PROEL INGENIERIA, con una oferta económica de **Gs. 4.985.724.759,**
9-INDELPA S.R.L., con una oferta económica de **Gs. 3.031.549.610,**
10-BENITEZ Y ASOCIADOS S.A., con una oferta económica de **Gs. 5.154.419.277,**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1) **Lectura del Acta de Apertura de fecha 10 días del mes de setiembre de 2010.-**
2) **Metodología de Evaluación.**
3) **Verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61del Decreto Nº 21909/03.**
4) **Análisis de las ofertas que cumplieron con la presentación satisfactoria de la documentación básica de carácter sustancial, según a lo establecido en los inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.**
5) **Recomendación de Adjudicación.**

Para dar tratamiento al **primer punto** del Orden del día se da lectura al Acta de Apertura de fecha 10 de setiembre de 2010, que aprueban todos los presentes.-

Luego de esta manifestación se da tratamiento al **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día establecido: **Metodología de Evaluación**. Al respecto la Lic. Gloria Martínez mociona que se de cumplimiento a lo establecido en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, donde se establece el Método de Evaluación, para ello, da lectura al citado artículo que se transcribe a continuación:-

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5029

Art. 61 Método de Evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de Evaluación: -

1. *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.-*

2. *Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.-*
3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.-*

4. *En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.-*

Una vez concluida la lectura, la metodología de evaluación mocionada, es aprobada por los presentes.-

Seguidamente el Comité procede a dar tratamiento al **TERCER PUNTO** del Orden del Día: **Verificación del cumplimiento de cada oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial conforme a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-**

Para ello se **procederá a verificar la presentación de los documentos sustanciales** exigidos por la Convocante, en particular los mencionados en el Pliego de Bases y Condiciones y que son las siguientes:

A) Formulario de Oferta, debidamente completado y firmado,
B) Planilla de Ofertas con la lista de cantidades y sus precios debidamente completada, firmada por el oferente o sus representantes.
C) Documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al Oferente
D) Garantía de Mantenimiento de Ofertas, extendido en la forma, por el monto y el Plazo requeridos en el documento de la Licitación.
E) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para ofertar o contratar con el Estado Paraguayo establecidos en el art 40 y de integridad conforme al art 20, inc. "w" ambos de la Ley 2051/03 Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Galeano Zorrendo
Abogada
Mat. C.S. Nº 5020

F) Consorcio constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público
G) Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse como ser Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio
H) Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por Escritura Pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio

En la verificación de la presentación del **Formulario de Ofertas**, el Comité de Evaluación constata que las firmas oferentes: 1-**M&T S.A., 2-ARQ. JUAN B. GODOY, 3-CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, 4-ING. ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS, 5- EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-BETA INGENIERIA S.A., 7-CARAGUATAY S.A., 8-PROEL INGENIERIA, 9-INDELPA S.R.L., 10-BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.** presentan los formularios de ofertas debidamente firmados y completados.-

En la verificación de la presentación de las **Planillas de Ofertas**, el Comité de Evaluación constata que las firmas oferentes: 1-**CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, 2-ING. ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS,** 3-**BETA INGENIERIA S.A.,** 4-**CARAGUATAY S.A., 5-PROEL INGENIERIA,** 6-**INDELPA S.R.L.,** 7-**BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.,** presentan planillas de ofertas debidamente firmadas y completadas, excepto las planillas de precios presentadas por las firmas oferentes: **1- JUAN BAUTISTA GODOY AMOR que no ha cotizado los ítems N° 274 al 321 conforme las Addendas, 2- EL NORTE CONSTRUCCIONES, Que no ha cotizado los ítems N° 274 al 321 conforme a la addenda y 3- M&T S.A. que no ha cotizado el ítem N° 277 "Excavación y Carga PBC".**

En la verificación de la presentación de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta**, el Comité constata que las firmas oferentes: 1-**M&T S.A., 2-ARQ. JUAN B. GODOY, 3-CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, 4-ING. ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS, 5- EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-BETA INGENIERIA S.A., 7-CARAGUATAY S.A., 8-PROEL INGENIERIA, 9-INDELPA S.R.L., 10-BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.** presentan la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida por el monto y el plazo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

En la verificación de la presentación de los **documentos que acrediten la representación del firmante** de la oferta para comprometer al Oferente, el Comité de Evaluación, constata que las firmas oferentes: : 1-**M&T S.A., 2-ARQ. JUAN B. GODOY, 3-CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, 4-ING. ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS, 5- EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-BETA INGENIERIA S.A., 7-CARAGUATAY S.A., 8-PROEL INGENIERIA, 9-INDELPA S.R.L., 10-BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.,** cumplen con la presentación de los documentos que acreditan la representación de los mismos.

En la verificación de la presentación de la **Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las inhabilidades de los Artículos 40 y 20 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" el Comité de Evaluación constata que: 1-**M&T S.A., 2-ARQ. JUAN B. GODOY, 3-CONSORCIO ARQ. CELSO**

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria B. Benítez Lorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

MORENO, 4-ING. ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS, 5- EL NORTE CONSTRUCCIONES, 6-BETA INGENIERIA S.A., 7-CARAGUATAY S.A., 8-PROEL INGENIERIA, 9-INDELPA S.R.L., 10-BENITEZ Y ASOCIADOS S.A., han dado cumplimiento a dicho requisito.-

En la verificación de la presentación del **Consorciado** el Comité de Evaluación hace constar que el oferente 1-**CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO,** presentan las documentaciones solicitadas.

Seguidamente, el Comité de Evaluación, amparado en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en concordancia con el inc.1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, considera pertinente:

ACEPTAR, por cumplir satisfactoriamente con todos y cada uno de los documentos básicos de carácter sustancial las ofertas presentadas por las empresas: 1-**CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO, 2-ING. ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS,** 3-**BETA INGENIERIA S.A., 4-CARAGUATAY S.A., 5-PROEL INGENIERIA,** 6-**INDELPA S.R.L., 7-BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.**

RECHAZAR las ofertas presentadas por los siguientes oferentes **1- JUAN BAUTISTA GODOY AMOR que no ha cotizado los ítems N° 274 al 321 conforme la Addenda, 2- EL NORTE CONSTRUCCIONES, Que no ha cotizado los ítems N° 274 al 321 conforme a la addenda y 3- M&T S.A. que no ha cotizado el ítem N° 277 "Excavación y Carga PBC".**

Prosiguiendo con el Orden del Día, se da tratamiento al **CUARTO PUNTO** establecido: **Análisis de las ofertas** presentadas que cumplieron con la presentación satisfactoria de la documentación básica de carácter sustancial, de acuerdo a lo establecido en el inc. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03.-

En este punto se da lectura al Art. 59, cuarto párrafo del Decreto Nº 21909/03, que en su apartado manifiesta: *"...Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante* ***podrá corregir errores aritméticos*** *conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los Pliegos Estándar aprobados por la Unidad Normativa y Técnica"* y sigue en el sexto párrafo "Conforme lo dispone el artículo 26 tercer párrafo de la Ley, *la subsanación de defectos de forma o no sustanciales y errores de cálculo no podrá implicar la modificación de los precios unitarios*". Al respecto se concluye que se han efectuado correcciones aritméticas a las ofertas presentadas por las empresas: 1) **PROEL INGENIERIA 2) BENITEZ ASOCIADOS S.A., 3-CARAGUATAY S.A., 4- ELIO ACOSTA Y ASOCIADOS, 5- BETA INGENIERIA S.A., 6-** Conforme se detalla en el **ANEXO Nº 3 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS".**-

Prosiguiendo con la evaluación y atendiendo a lo establecido en los incs. 2 y 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor las ofertas presentadas conforme se detalla:

EMPRESAS OFERENTES	MONTO OFERTADO
1. **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.**	**Gs. 3.031.549.610**
2. **BETA INGENIERIA S.A.**	**Gs. 3.777.211.388,**

Abog. DAMIAN ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Bordón Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

3. **CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO**	**Gs. 4.278.008.710,**
4. **ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS**	**Gs. 4.512.834.844,**
5. **PROEL INGENIERIA**	**Gs. 4.985.725.286,**
6. **BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.**	**Gs. 5.154.417.793,**
7. **CARAGUATAY S.A.**	**Gs. 5.344.837.352,**

Seguidamente, el Comité de Evaluación selecciona provisoriamente a la oferta presentada por la firma oferente con el precio más bajo como **las ofertas evaluadas como las más bajas**, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como **especificaciones técnicas, capacidad legal y capacidad financiera** para cumplir el contrato y otros, tal como lo establece el inc. 3 del Art. 61° del Decreto N° 21909/03.-

En ese sentido se selecciona la oferta presentada por el oferente **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.**, para aplicar los criterios de evaluación considerando lo establecido en lo establecido en la Sección III. **Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación,** del Pliego de Bases y Condiciones, "Los criterios a ser aplicados por la Convocante, para el análisis y evaluación de los productos solicitados serán":

1. Criterios de evaluación.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Confidencialidad

No se dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, a personas no involucradas oficialmente en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictado el informe de recomendación de la adjudicación.

Aclaración de Ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, se podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas. Dichas solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas, podrán no ser consideradas. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios, ni a las sustancias de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Metodología de Evaluación

La Convocante constituirá un "Comité de Evaluación" para la evaluación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente.

Abog. DANIEL MARCO
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Bordón Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un informe, en el cual se incluirá el dictamen que servirá como base para la adjudicación o declaración de desierta de la Licitación.

El Comité de Evaluación procederá a verificar el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación o que dicha documentación sea insatisfactoria.

A los efectos de realizar la evaluación en cuanto a ***CAPACIDAD LEGAL, en el Pliego de Bases y Condiciones establece que "El oferente no deberá estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Articulo 40 Ley N° 2051/03 al tiempo de la presentación de la oferta.*** En ese contexto el Comité de Evaluación en fecha 09/09/2010 ha ingresado en la página Web de la sub Secretaria de Estado de Tributación SET solicitando el informe de Consulta de cumplimiento de obligaciones requeridas, lo cual ha arrojado un informe que de solicitar la firma INDELPA S.R.L., timbrado de documentos el periodo de vigencia seria de **"0 meses". ANEXO N° 3 "DOCUMENTO IMPRESO DE LA PÁGINA WEB DE LA SET".**

Acto seguido por nota de fecha 13 Y 14 setiembre del corriente año el Comité de Evaluación ha requerido al oferente copia autenticada del Estado de Cuenta a los efectos de verificar la situación del oferente con el fisco.

En fecha 15 de setiembre del corriente año remite al Comité de Evaluación copia autenticada de su estado de cuenta en donde se constata que efectivamente la firma INDELPA S.R.L., SE ENCONTRABA ADEUDANDO AL FISCO EN CONCEPTO DE OTRAS CONTRAVENCIONES Y EL ANTICIPO IRACIS, en contravención a lo establecido en el ***Art. 40 de la Ley N° 2051/03 inc. K), que textualmente establece: (...) No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades: las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o la seguridad social (...).*** **ANEXO N° 4 "ESTADO DE CUENTA DE INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.".**
En ese sentido hemos realizado las verificaciones de las documentaciones del oferente cuya oferta es la considerada más baja arrojando el siguiente detalle:

CRITERIO DE CALIFICACION	**INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.**
1) CAPACIDAD LEGAL	**NO CUMPLE**
2) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	**CUMPLE**
3) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION	**CUMPLE**
4) CAPACIDAD FINANCIERA	**CUMPLE**

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abog. DANIEL PARCE
Director General de Gestión
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Benítez Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

5) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**CUMPLE**
6) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**CUMPLE**
7) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	**CUMPLE**
8) HABILITACIÓN EN EL RUBRO QUE OFERTA	**CUMPLE**

Culminada la metodología de evaluación supra señalada el Comité considera pertinente rechazar la oferta presentada por **INDELPA S.R.L.,** por no cumplir con el criterio de calificación en cuanto a **CAPACIDAD LEGAL** y pasar a evaluar la segunda mejor oferta que en este caso recae sobre la firma oferente **BETA INGENIERIA S.A.** a fin de verificar el cumplimiento en cuanto a las documentaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

En ese sentido hemos realizado las verificaciones de las documentaciones del oferente cuya oferta es considerada más baja constatándose que en cuanto a 4. CAPACIDAD FINANCIERA, en el pliego de bases y condiciones se solicita ***"El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser del 15% del monto total de su oferta y sería demostrado a través del balance del ejercicio 2009 y/o los documentos que demuestren acceso al crédito no condicionado"***, conforme a los estados contables cerrado al 31/12/2009, la firma BETA INGENIERIA S.A. no cuenta con el mínimo requerido, es así que por nota UOC N° 2038/10 de fecha 22/09/2010, el comité de evaluación ha solicitado a la firma lo siguiente: "Documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, el cual indica un monto igual o superior al 15% del monto total de su oferta. Ej. Carta Compromiso de un banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente" con un plazo de 1(un) día hábil para contestar. **ANEXO N° 5 "NOTA REMITIDA A BETA INGENIERIA S.A."**

Por nota de fecha 24/09/2010, y recepcionada por el Comité de Evaluación en fecha 27/09/2010, el **Ing. Amilcar Benítez Barriocanal en representación de la firma CONSORCIO ALFA Y BETA,** remite en forma extemporánea una copia de la nota del Banco Continental en la cual mencionan que la firma BETA INGENIERIA S.A. posee una LINEA DE CREDITO, sin mencionar el monto, lo cual hace muy difícil que el comité de evaluación pueda cuantificar el cumplimiento en cuanto al monto mínimo de activos líquidos solicitados en el PBC. Razón por la cual el Comité de Evaluación concluye que la firma BETA INGENIERIA S.A no califica en cuanto a **CAPACIDAD FINANCIERA. ANEXO N° 6 "NOTA DE CONSORCIO ALFA Y BETA"**

Resultado de esta evaluación se transcribe en el cuadro siguiente

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorando
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

CRITERIO DE CALIFICACION	BETA INGENIERIA S.A.
1) CAPACIDAD LEGAL	**CUMPLE**
2) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	**CUMPLE**
3) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION	**CUMPLE**
4) CAPACIDAD FINANCIERA	**NO CUMPLE**
5) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**CUMPLE**
6) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**CUMPLE**
7) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	**CUMPLE**
8) HABILITACIÓN EN EL RUBRO QUE OFERTA	**CUMPLE**

Culminada la metodología de evaluación supra señalada el Comité considera pertinente rechazar la oferta presentada por **BETA INGENIERIA S.A.,** por no cumplir con el criterio de calificación en cuanto a **CAPACIDAD FINANCIERA** y pasar a evaluar la tercera mejor oferta que en este caso recae sobre el consorcio **ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO** a fin de verificar el cumplimiento en cuanto a las documentaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

En ese sentido hemos realizado las verificaciones de las documentaciones del oferente cuya oferta es la considerada más baja arrojando el siguiente detalle:

CRITERIO DE CALIFICACION	CONSORICO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO
1) CAPACIDAD LEGAL	**CUMPLE**
2) VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS	**CUMPLE**
3) EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION	**CUMPLE**

Abog. DANIEL ARECHE
Director General de Asuntos Jurídicos
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 3020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

4) CAPACIDAD FINANCIERA	**CUMPLE**
5) CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	**CUMPLE**
6) CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	**CUMPLE**
7) PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA FISICO	**CUMPLE**
8) HABILITACIÓN EN EL RUBRO QUE OFERTA	**CUMPLE**

Como **QUINTO PUNTO** del Orden del Día establecido, y procediendo con la normativa, la oferta valuada como la más baja y que cumple con los demás requisitos del Pliego de Bases y Condiciones recae en el oferente **CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – ING. FERNANDO MORENO,** cuyos servicios cumplen con los requeridos en las especificaciones técnicas y documentales.

En consecuencia, el Comité de Evaluación procede a recomendar la adjudicación de la **Licitación Pública Nacional Nº 20/2010 para la "CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA".**

Luego de haber sometido a un exhaustivo análisis la oferta presentada y según lo establecido en el inc. 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación, considera pertinente recomendar la adjudicación bajo la modalidad de **CONTRATO CERRADO** a la firma oferente **CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO por un monto total a contratar de Gs. 4.278.008.710, (Guaraníes Cuatro mil doscientos setenta y ocho millones ocho mil setecientos diez),** por cumplir sustancial y satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla en el **ANEXO Nº 7 "CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS".**-

Culminando los puntos tratados en el Orden del Día, este Comité eleva el presente informe de las evaluaciones practicadas, juntamente con el ACTA Nº 1 y sus anexos a consideración del Sr. Ministro, con referencia a la **Licitación Pública Nacional Nº 20/2010**, para su adjudicación mediante Resolución Ministerial si así correspondiere.-

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas. El Acta es aprobada y firmada por los miembros del Comité.-

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Flora E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1

VERIFICACION DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 "CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA"

ITEM	DOCUMENTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	**Formulario de Presentación de Oferta debidamente completado y firmado**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	**La planilla de ofertas debidamente completado.**	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	**Garantía de Mantenimiento de la Oferta**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	**Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y 20 de la ley 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	**Poderes de Representación**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	**Consorcio constituido o acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados con certificación de firmas por Escribano Público**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
7	**Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consociarse como ser Poder Especial otorgado por Escritura Pública de cada miembro del Consorcio o los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que [illegible] del firmante, tales como Actas de [illegible] y Directorio.**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Abog. DANIEL PARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria S. Jordán Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

ANEXO Nº 1

VERIFICACION DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 "CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA"

ITEM	DOCUMENTACION REQUERIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	**Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta como ser Poder Especial de la empresa Líder del Consorcio otorgado por Escritura Pública o los documentos societarios de la empresa líder, tales como actas de asamblea y de directorio.**	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Loria C. Borden Zorando
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CÓDIGO DE ARANCEL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	U.M.	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	m3	EVENTO	175,33	40.000	7.013.200	76.875	13.478.494	53.395	9.361.745	18.900	3.313.737	77.084	13.515.138	40.000	7.013.200	41.875	7.341.944
2	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	EVENTO	1168,9	2.000	2.337.800	2.563	2.995.891	590	689.651	1.890	2.209.221	2.375	2.776.138	2.300	2.688.470	2.500	2.922.250
3	72102905-001	Excavación para zapatas	m3	EVENTO	215	15.000	3.225.000	22.550	4.848.250	11.800	2.537.000	31.752	6.826.680	20.900	4.493.500	25.000	5.375.000	15.000	3.225.000
4	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	EVENTO	143,4	230.000	32.982.000	230.625	33.071.625	145.901	20.922.203	182.700	26.199.180	216.566	31.055.564	220.000	31.548.000	158.100	22.671.540
5	72131601-003	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	EVENTO	239,2	108.000	25.833.600	104.550	25.008.360	106.515	25.478.388	108.612	25.979.990	80.750	19.315.400	160.000	38.272.000	85.011	20.334.631
6	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	EVENTO	119,32	40.500	4.832.460	72.775	8.683.513	47.616	5.681.541	78.624	9.381.416	57.000	6.801.240	85.000	10.142.200	80.957	9.659.789
7	72131601-005	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	418,81	93.000	38.949.330	94.813	39.708.633	85.154	35.663.347	93.240	39.049.844	112.746	47.219.152	105.000	43.975.050	95.566	40.023.996
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	847,37	50.000	42.368.500	50.430	42.732.869	41.804	35.423.455	55.188	46.764.656	53.922	45.691.885	58.000	49.147.460	56.594	47.956.058
9	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	2532,36	12.000	30.388.320	15.170	38.415.901	12.853	32.548.423	13.860	35.098.510	15.564	39.413.651	21.000	53.179.560	17.231	43.635.095
10	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	EVENTO	531,93	15.000	7.978.950	29.725	15.811.619	17.274	9.188.559	34.020	18.096.259	29.167	15.514.802	36.000	19.149.480	32.604	17.343.046
11	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	EVENTO	358,52	8.750	3.137.050	10.763	3.858.751	7.108	2.548.360	21.420	7.679.498	15.932	5.711.941	9.000	3.226.680	11.814	4.235.555
12	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	584,45	14.000	8.182.300	22.550	13.179.348	16.479	9.631.152	15.120	8.836.884	24.510	14.324.870	22.000	12.857.900	19.888	11.623.542
13	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	EVENTO	260,7	48.000	12.513.600	25.113	6.546.959	90.987	23.720.311	44.100	11.496.870	107.844	28.114.931	100.000	26.070.000	87.500	22.811.250
14	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	EVENTO	321,54	20.000	6.430.800	24.088	7.745.256	26.813	8.621.452	27.720	8.913.089	107.844	34.676.160	29.000	9.324.660	29.635	9.528.838
15	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	EVENTO	2,2	48.000	105.600	49.713	109.369	49.245	108.339	35.280	77.616	56.986	125.369	60.000	132.000	53.258	117.168
16	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro ang.	UNIDAD	EVENTO	18	30.000	540.000	25.113	452.034	41.300	743.400	60.480	1.088.640	98.040	1.764.720	195.000	3.510.000	65.321	1.175.778
17	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	EVENTO	645,56	7.000	4.518.920	11.275	7.278.689	14.160	9.141.130	11.340	7.320.650	12.825	8.279.307	18.000	11.620.080	9.375	6.052.125
18	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	2532,36	7.000	17.726.520	12.813	32.447.129	10.030	25.399.571	7.560	19.144.642	9.804	24.827.257	7.500	18.992.700	10.188	25.799.684
19	72102401-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	531,93	8.000	4.255.440	13.325	7.087.967	10.030	5.335.258	13.860	7.372.550	9.804	5.215.042	7.500	3.989.475	10.188	5.419.303
20	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	3,7	13.000	48.100	19.988	73.956	14.160	52.392	20.160	74.592	12.825	47.453	18.000	66.600	13.775	50.968
21	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	296,94	13.000	3.860.220	19.988	5.935.237	14.160	4.204.670	22.680	6.734.599	9.975	2.961.977	18.000	5.344.920	16.025	4.758.464
22	72102401-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	EVENTO	7,5	10.000	75.000	19.988	149.910	14.160	106.200	22.680	170.100	9.975	74.813	18.000	135.000	22.375	167.813
23	72131601-004	Litaras 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	EVENTO	66	85.000	5.610.000	92.250	6.088.500	216.410	14.283.060	579.600	38.253.600	245.100	16.176.600	300.000	19.800.000	1.500	99.000
24	72102802-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	EVENTO	1	320.000	320.000	440.750	440.750	578.418	578.418	1.197.000	1.197.000	560.054	560.054	520.000	520.000	625.000	625.000
25	72102802-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	EVENTO	22	611.000	13.442.000	814.875	17.927.250	1.062.000	23.364.000	894.600	19.681.200	470.250	10.345.500	1.100.000	24.200.000	1.012.500	22.275.000
26	72102802-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	989.125	989.125	1.416.000	1.416.000	1.171.800	1.171.800	627.000	627.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000
27	72102802-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.435.000	1.435.000	2.389.500	2.389.500	1.953.000	1.953.000	1.058.063	1.058.063	2.560.000	2.560.000	2.278.125	2.278.125
28	72102802-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 3,60x2,50 -PR5	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.537.500	1.537.500	2.655.000	2.655.000	2.173.500	2.173.500	1.175.625	1.175.625	2.860.000,00	2.860.000	2.531.250	2.531.250

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. [illegible] Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria [illegible] Zorrilla
Abogada

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narvàez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
29	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4". cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	500.000	333.125	333.125	669.060	669.060	648.900	648.900	296.258	296.258	670.000,00	670.000	1.012.500	1.012.500
30	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4". cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	1.947.500	1.947.500	3.628.500	3.628.500	3.024.000	3.024.000	1.606.688	1.606.688	3.916.000	3.916.000	3.459.375	3.459.375
31	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	EVENTO	31	450.000	13.950.000	143.500	4.448.500	753.312	23.352.672	308.700	9.569.700	650.750	20.173.250	515.000	15.965.000	315.000	9.765.000
32	72102602-005	Baranda (1caño de 2" sobre mamposteria h. 0,80)	ml	EVENTO	7,5	45.000	337.500	225.500	1.691.250	177.000	1.327.500	44.100	330.750	114.000	855.000	60.000	450.000	187.500	1.406.250
33	72131601-004	Zapatas	m3	EVENTO	73,76	1.200.000	88.512.000	1.199.250	88.456.680	966.720	71.305.267	982.800	72.491.328	1.187.500	87.590.000	1.500.000	110.640.000	1.354.167	99.883.358
34	72131601-004	Pilares	m3	EVENTO	30,49	1.500.000	45.735.000	1.281.250	39.065.313	1.319.111	40.219.694	1.234.800	37.649.052	1.235.000	37.655.150	1.550.000	47.259.500	1.407.000	42.899.430
35	72131601-004	Vigas	m3	EVENTO	54,16	850.000	46.036.000	1.281.250	69.392.500	1.546.529	83.760.011	1.260.000	68.241.600	1.282.500	69.460.200	1.600.000	86.656.000	1.435.375	77.739.910
36	72131601-004	Losas	m3	EVENTO	113,61	800.000	90.888.000	1.199.250	136.246.793	1.205.402	136.945.721	1.222.200	138.854.142	1.216.000	138.149.760	1.400.000	159.054.000	1.241.375	141.032.614
37	72131601-004	Escaleras	m3	EVENTO	2	500.000	1.000.000	1.845.000	3.690.000	1.546.529	3.093.058	1.425.186	2.850.372	1.587.023	3.174.046	1.700.000	3.400.000	1.597.688	3.195.376
38	72131601-011	Desagüe cloacal interior de baño	UNIDAD	EVENTO	23	250.000	5.750.000	235.750	5.422.250	519.200	11.941.600	315.000	7.245.000	337.013	7.751.299	400.000	9.200.000	297.375	6.839.625
39	72131601-011	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	UNIDAD	EVENTO	23	300.000	6.900.000	1.998.750	45.971.250	1.121.000	25.783.000	819.000	18.837.000	1.064.000	24.472.000	900.000	20.700.000	579.019	13.317.437
40	72131601-005	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	418,81	93.000	38.949.330	95.325	39.923.063	85.154	35.663.347	93.240	39.049.844	112.746	47.219.152	105.000	43.975.050	95.566	40.023.996
41	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	1208,22	50.000	60.411.000	50.430	60.930.535	41.804	50.508.429	53.298	64.395.710	53.922	65.149.639	58.000	70.076.760	56.594	68.378.003
42	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	3254,06	12.000	39.048.720	14.863	48.365.094	12.853	41.824.433	13.860	45.101.272	15.564	50.646.190	21.000	68.335.260	17.231	56.070.708
43	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	EVENTO	413,15	15.000	6.197.250	29.725	12.280.884	17.274	7.136.753	34.020	14.055.363	29.167	12.050.346	36.000	14.873.400	32.604	13.470.343
44	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	EVENTO	249,35	32.000	7.979.200	220.375	54.950.506	49.772	12.410.648	20.160	5.026.896	45.711	11.398.038	33.900	8.452.965	43.373	10.815.058
45	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	359,99	6.000	2.159.940	25.625	9.224.744	13.190	4.748.268	7.560	2.721.524	9.804	3.529.342	8.900	3.203.911	16.333	5.879.717
46	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	181,19	15.000	2.717.850	41.000	7.428.790	29.774	5.394.751	22.680	4.109.389	34.314	6.217.354	28.500	5.163.915	36.171	6.553.823
47	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	EVENTO	541,18	20.000	10.823.600	24.088	13.035.944	26.813	14.510.659	27.720	15.001.510	107.844	58.363.016	29.000	15.694.220	29.635	16.037.869
48	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	EVENTO	851,8	6.000	5.110.800	11.275	9.604.045	14.160	12.061.488	11.340	9.659.412	12.825	10.924.335	18.000	15.332.400	9.375	7.985.625
49	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	3254,06	6.000	19.524.360	16.400	53.366.584	10.030	32.638.222	7.560	24.600.694	9.804	31.902.804	7.500	24.405.450	10.188	33.152.363
50	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	413,15	6.000	2.478.900	16.400	6.775.660	10.030	4.143.895	34.020	14.055.363	9.804	4.050.523	7.500	3.098.625	10.188	4.209.172
51	72102401-003	De aberl. de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	3,7	6.000	22.200	19.988	73.956	14.160	52.392	21.420	79.254	24.510	90.687	18000	66.600	13.775	50.968
52	72102401-003	De aberl. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	362,84	6.000	2.177.040	19.988	7.252.446	14.160	5.137.814	21.420	7.772.033	25.736	9.338.050	18000	6.531.120	16.025	5.814.511
53	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	747,66	6.000	4.485.960	19.988	14.944.228	5.900	4.411.194	21.420	16.014.877	25.736	19.241.778	18.000	13.457.880	16.025	11.981.252
54	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	EVENTO	92,52	6.000	555.120	58.630	5.424.448	7.080	655.042	21.420	1.981.778	12.825	1.186.569	18.000	1.665.360	22.375	2.070.135
55	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	117,6	6.000	705.600	19.988	2.350.589	14.160	1.665.216	21.420	2.518.992	12.825	1.508.220	18.000	2.116.800	16.025	1.884.540
56	72131601-006	[illegible]	UNIDAD	EVENTO	88	85.000	7.480.000	92.250	8.118.000	216.410	19.044.080	176.400	15.523.200	245.100	21.568.800	300.000	26.400.000	1.500	132.000
57	72131601-006	[illegible] 0,50 cm	UNIDAD	EVENTO	96	15.000	1.440.000	41.000	3.936.000	42.189	4.050.144	27.720	2.661.120	23.750	2.280.000	59.000	5.664.000	[illegible]	[illegible]
58	72131601-006	[illegible]	[illegible]	EVENTO	747,66	104.000	77.756.640	92.455	69.124.905	101.751	76.075.153	163.800	122.466.708	223.250	166.915.095	110.000	82.242.600	[illegible]	[illegible]

Lic. DANIEL ARCE
Director General
Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Florez Zorrilla

Lic. WALTER OMAR BENITO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CODIGO DE ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
59	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	EVENTO	1	320.000	320.000	440.750	440.750	578.418	578.418	1.197.000	1.197.000	560.054	560.054	520.000	520.000	625.000	625.000
60	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	UNIDAD	EVENTO	4	611.000	2.444.000	229.600	918.400	467.280	1.869.120	441.000	1.764.000	206.910	827.640	522.000	2.088.000	1.012.500	4.050.000
61	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2.10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	EVENTO	30	1.100.000	33.000.000	814.875	24.446.250	1.062.000	31.860.000	894.600	26.838.000	470.250	14.107.500	1.100.000	33.000.000	1.012.500	30.375.000
62	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2.10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	989.125	989.125	1.416.000	1.416.000	1.171.800	1.171.800	627.000	627.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000
63	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2.10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.435.000	1.435.000	2.389.500	2.389.500	1.953.000	1.953.000	1.058.063	1.058.063	2560000	2.560.000	2.278.125	2.278.125
64	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2.10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	500.000	1.537.500	1.537.500	2.655.000	2.655.000	2.173.500	2.173.500	1.175.625	1.175.625	2860000	2.860.000	2.531.250	2.531.250
65	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2.10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	1.947.500	1.947.500	3.628.500	3.628.500	3.024.000	3.024.000	1.606.688	1.606.688	3.916.000	3.916.000	3.459.375	3.459.375
66	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	EVENTO	29	450.000	13.050.000	143.500	4.161.500	753.312	21.846.048	308.700	8.952.300	650.750	18.871.750	515.000	14.935.000	4.484.375	130.046.875
67	72102602-005	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	UNIDAD	EVENTO	4	450.000	1.800.000	123.000	492.000	627.760	2.511.040	270.900	1.083.600	598.500	2.394.000	515.000	2.060.000	306.250	1.225.000
68	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo 40cm	ml	EVENTO	92.52	30.000	2.775.600	35.875	3.319.155	53.100	4.912.812	31.500	2.914.380	40.442	3.741.694	45.000	4.163.400	52.250	4.834.170
69	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	EVENTO	96	13.000	1.248.000	15.375	1.476.000	34.604	3.321.984	35.280	3.386.880	28.187	2.705.952	18.000	1.728.000	44.756	4.296.576
70	72102602-005	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	UNIDAD	EVENTO	202	64.000	12.928.000	174.250	35.198.500	315.949	63.821.698	163.800	33.087.600	251.228	50.748.056	145.000	29.290.000	603.750	121.957.500
71	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	UNIDAD	EVENTO	28	374.000	10.472.000	123.000	3.444.000	209.389	5.862.892	667.800	18.698.400	897.750	25.137.000	650.000	18.200.000	210.000	5.880.000
72	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	UNIDAD	EVENTO	33	250.000	8.250.000	153.750	5.073.750	519.200	17.133.600	31.500	1.039.500	337.013	11.121.429	405.000	13.365.000	297.375	9.813.375
73	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	UNIDAD	EVENTO	33	494.000	16.302.000	358.750	11.838.750	1.121.000	36.993.000	819.000	27.027.000	1.122.558	37.044.414	910.000	30.030.000	579.019	19.107.627
74	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra 1	UNIDAD	EVENTO	2	300.000	600.000	92.250	184.500	613.600	1.227.200	2.520.000	5.040.000	1.140.000	2.280.000	2.822.160	5.644.320	895.310	1.790.620
75	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP	UNIDAD	EVENTO	2	155.000	310.000	123.000	246.000	192.045	384.090	174.838	349.676	445.075	890.150	97.500	195.000	165.463	330.926
76	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNIDAD	EVENTO	3	150.000	450.000	92.250	276.750	145.848	437.544	132.804	398.412	294.500	883.500	85.000	255.000	175.688	527.064
77	72131601-001	Llave interruptor nelera de 1 x 16 AMP.	UNIDAD	EVENTO	20	35.000	700.000	35.875	717.500	33.523	670.460	27.720	554.400	77.097	1.541.940	22.500	450.000	37.250	745.000
78	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	EVENTO	2	100.000	200.000	307.500	615.000	17.700	35.400	252.000	504.000	332.500	665.000	230.000	460.000	30.846	61.692
79	72131601-001	Cable desnudo de cobre de 25mm2	UNIDAD	EVENTO	16	25.000	400.000	2.562.500	41.000.000	17.164	274.624	31.500	504.000	90.250	1.444.000	21.527	344.432	25.090	401.440
80	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	UNIDAD	EVENTO	140	2.000	280.000	2.563	358.820	1.459	204.260	2.495	349.300	61.750	8.645.000	2880	403.200	2.794	391.160
81	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	EVENTO	102	2.000	204.000	2.665	271.830	1.459	148.818	2.495	254.490	61.750	6.296.500	2100	214.200	2.794	284.988
82	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	EVENTO	820	700	574.000	410	336.200	658	539.560	1.008	826.560	7.125	5.842.500	1.000	820.000	1.125	922.500
83	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	EVENTO	480	400	192.000	482	231.360	295	141.600	397	190.560	4.845	2.325.600	450	216.000	705	338.400
84	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	EVENTO	1600	3.300	5.280.000	3.024	4.838.400	1.180	1.888.000	2.520	4.032.000	4.655	7.448.000	3.520	5.632.000	3.376	5.401.600
85	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	EVENTO	980	1.800	1.764.000	1.891	1.657.180	2.360	2.312.800	1.386	1.358.280	3.705	3.630.900	1.889	1.851.220	1.839	1.802.220
86	[illegible]	[illegible]	ml	EVENTO	560	20.000	[illegible]	4.305	2.410.800	[illegible]	5.286.400	11.718	6.562.080	13.775	7.714.000	15.253	8.541.680	14.[illegible]	[illegible]

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de [illegible]

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Bogarín Zorrilla

Lic. WALTER OMAR DE OTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
87	72131601-001	Tomas monofásicas universales	UNIDAD	EVENTO	60	3.000	180.000	7.688	461.280	5.453	327.180	6.725	403.500	23.750	1.425.000	6.950	417.000	14.900	894.000
88	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	EVENTO	60	6.000	360.000	12.300	738.000	5.272	316.320	10.477	628.620	23.750	1.425.000	10.950	657.000	14.900	894.000
89	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 x 40	UNIDAD	EVENTO	98	30.000	2.940.000	61.500	6.027.000	53.100	5.203.800	33.957	3.327.786	90.250	8.844.500	58.750	5.757.500	69.158	6.777.484
90	72131601-001	Artefactos APL / con lamparas luz mixta 250w	UNIDAD	EVENTO	34	350.000	11.900.000	123.000	4.182.000	177.901	6.048.634	210.420	7.154.280	247.000	8.398.000	240.000	8.160.000	236.606	8.044.604
91	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000	256.250	256.250	354.000	354.000	504.000	504.000	1.425.000	1.425.000	495.000	495.000	1.300.000	1.300.000
92	72131601-001	Mano de obra y dirección	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	1.537.500	1.537.500	16.520.000	16.520.000	6.300.000	6.300.000	4.750.000	4.750.000	6.750.000	6.750.000	21.231.250	21.231.250
93	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 150	ml	EVENTO	115	15.000	1.725.000	9.943	1.143.445	70.800	8.142.000	53.574	6.161.010	23.750	2.731.250	230000	26.450.000	64.625	7.431.875
94	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 200	ml	EVENTO	60	20.000	1.200.000	11.275	676.500	88.500	5.310.000	76.690	4.601.400	33.250	1.995.000	350.000	21.000.000	99.000	5.940.000
95	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	UNIDAD	EVENTO	18	140.000	2.520.000	235.750	4.243.500	146.912	2.644.416	176.400	3.175.200	320.169	5.763.042	250.000	4.500.000	144.975	2.609.550
96	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	UNIDAD	EVENTO	6	180.000	1.080.000	358.750	2.152.500	195.883	1.175.298	201.600	1.209.600	408.616	2.451.696	350.000	2.100.000	342.760	2.056.560
97	72131601-011	Cámara de inspección 100 x 100	UNIDAD	EVENTO	6	220.000	1.320.000	358.750	2.152.500	244.854	1.469.124	226.800	1.360.800	1.712.850	10.277.100	450.000	2.700.000	426.663	2.559.978
98	72131601-011	Camara Septica	UNIDAD	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	871.250	871.250	8.159.979	8.159.979	8.820.000	8.820.000	1.140.000	1.140.000	15.180.000	15.180.000	1.442.625	1.442.625
99	72131601-011	Pozo Absorventes	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	1.435.000	1.435.000	5.113.461	5.113.461	3.780.000	3.780.000	3.752.500	3.752.500	6.200.000	6.200.000	2.256.250	2.256.250
100	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40	ml	EVENTO	500	80.000	40.000.000	12.813	6.406.500	114.508	57.254.000	176.400	88.200.000	118.750	59.375.000	220.000	110.000.000	208.032	104.016.000
101	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25	ml	EVENTO	500	60.000	30.000.000	11.275	5.637.500	65.433	32.716.500	88.200	44.100.000	93.100	46.550.000	124.000	62.000.000	116.063	58.031.500
102	72131601-011	Registro Pluvial cerrado - 40x40	UNIDAD	EVENTO	2	60.000	120.000	164.000	328.000	97.942	195.884	151.200	302.400	128.250	256.500	231.000	462.000	109.794	219.588
103	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	EVENTO	66	20.000	1.320.000	3.588	236.808	47.377	3.126.882	49.106	3.240.996	20.900	1.379.400	38.000	2.508.000	111.250	7.342.500
104	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	EVENTO	66	20.000	1.320.000	3.075	202.950	34.790	2.296.140	29.106	1.920.996	19.000	1.254.000	28.000	1.848.000	93.750	6.187.500
105	92101603-001	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	EVENTO	15	50.000	750.000	18.450	276.750	114.460	1.716.900	109.148	1.637.220	156.750	2.351.250	120.000	1.800.000	227.500	3.412.500
106	92101603-001	Caja de Incendio Equipada	UNIDAD	EVENTO	4	1.100.000	4.400.000	589.375	2.357.500	2.242.000	8.968.000	2.006.789	8.027.156	1.092.499	4.369.996	2.000.000	8.000.000	1.875.000	7.500.000
107	92101603-001	Boca de Incendio Siamesa	UNIDAD	EVENTO	1	700.000	700.000	1.281.250	1.281.250	1.416.000	1.416.000	1.748.993	1.748.993	1.045.000	1.045.000	1.550.000	1.550.000	2.087.500	2.087.500
108	92101603-001	Mano de obra de instalación	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.537.500	1.537.500	826.000	826.000	6.300.000	6.300.000	332.500	332.500	5.000.000	5.000.000	1.908.750	1.908.750
109	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	EVENTO	175,33	40.000	7.013.200	76.875	13.478.494	53.395	9.361.745	18.900	3.313.737	77.084	13.515.138	40.000	7.013.200	41.875	7.341.944
110	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	EVENTO	1168,9	2.000	2.337.800	2.563	2.995.891	590	689.651	1.890	2.209.221	2.375	2.776.138	2.300	2.688.470	2.500	2.922.250
111	72102905-001	Excavación para zapatas	m3	EVENTO	215	15.000	3.225.000	22.550	4.848.250	11.800	2.537.000	31.752	6.826.680	42.750	9.191.250	25000	5.375.000	15.000	3.225.000
112	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	EVENTO	143,4	230.000	32.982.000	230.625	33.071.625	145.901	20.922.203	182.700	26.199.180	216.566	31.055.564	220000	31.546.000	158.100	22.671.540
113	72131601-003	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	EVENTO	239,2	108.000	25.833.600	110.700	26.479.440	106.515	25.478.388	108.612	25.979.990	80.750	19.315.400	160.000	38.272.000	85.011	20.334.631
114	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	EVENTO	119,32	40.500	4.832.460	72.775	8.683.513	47.616	5.681.541	78.624	9.381.416	57.000	6.801.240	85.000	10.142.200	80.957	9.659.789
115	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	418,81	93.000	38.949.330	94.813	39.708.633	85.154	35.663.347	93.240	39.049.844	112.746	47.219.152	105.000	43.975.050	95.566	40.023.996
116	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	847,37	50.000	42.368.500	50.430	42.732.669	41.804	35.423.455	55.188	46.764.856	53.922	45.691.885	58.000	49.147.460	56.594	47.956.058
117	72131601-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	2532,36	12.000	30.388.320	15.170	38.415.901	12.853	32.548.423	13.860	35.098.510	15.564	39.413.651	21.000	53.179.560	17.231	43.635.095
118	[illegible]	[illegible] (1:3+1:4:12)	m2	EVENTO	531,93	15.000	7.978.950	29.725	15.811.619	17.274	9.188.559	34.020	18.096.259	29.167	15.514.802	36.000	19.149.480	[illegible]	[illegible]

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

[illegible] MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. [illegible] Zorzia
Abogada

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CARACTERISTICA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
119	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+had.+asfal)	ml	EVENTO	358,52	8.750	3.137.050	10.763	3.858.751	7.108	2.548.360	21.420	7.679.498	15.932	5.711.941	9.000	3.226.680	11.814	4.235.555
120	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	584,45	14.000	8.182.300	22.550	13.179.348	16.479	9.631.152	15.120	8.836.884	24.510	14.324.870	22.000	12.857.900	19.888	11.623.542
121	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	EVENTO	260,7	65.000	16.945.500	25.113	6.546.959	90.987	23.720.311	44.100	11.496.870	107.844	28.114.931	100.000	26.070.000	87.500	22.811.250
122	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	EVENTO	321,54	20.000	6.430.800	24.088	7.745.256	26.813	8.621.452	27.720	8.913.089	107.844	34.676.180	29.000	9.324.660	29.635	9.528.838
123	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	EVENTO	2,2	48.000	105.600	49.713	109.369	49.245	108.339	35.280	77.616	56.986	125.369	60.000	132.000	53.258	117.168
124	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	UNIDAD	EVENTO	18	30.000	540.000	25.113	452.034	41.300	743.400	60.480	1.088.640	98.040	1.764.720	195.000	3.510.000	65.321	1.175.778
125	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	EVENTO	645,56	7.000	4.518.920	11.275	7.278.689	14.160	9.141.130	11.340	7.320.650	12.825	8.279.307	18.000	11.620.080	9.375	6.052.125
126	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	2532,36	7.000	17.726.520	12.813	32.447.129	10.030	25.399.571	7.560	19.144.642	9.804	24.827.257	7.500	18.992.700	10.188	25.799.684
127	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	531,93	8.000	4.255.440	13.325	7.087.967	10.030	5.335.258	13.860	7.372.550	9.805	5.215.574	7.500	3.989.475	10.188	5.419.303
128	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	EVENTO	3,7	13.000	48.100	19.988	73.956	14.160	52.392	20.160	74.592	24.510	90.687	18.000	66.600	13.775	50.968
129	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	296,94	13.000	3.860.220	19.988	5.935.237	14.160	4.204.670	22.680	6.734.599	25.736	7.642.048	18.000	5.344.920	16.025	4.758.464
130	72102401-003	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	EVENTO	7,5	10.000	75.000	19.988	149.910	14.160	106.200	22.680	170.100	12.825	96.188	18.000	135.000	22.375	167.813
131	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	EVENTO	66	85.000	5.610.000	92.250	6.088.500	216.410	14.283.060	579.600	38.253.600	245.100	16.176.600	300.000	19.800.000	227.500	15.015.000
132	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	EVENTO	1	320.000	320.000	440.750	440.750	578.418	578.418	1.197.000	1.197.000	560.054	560.054	520.000	520.000	625.000	625.000
133	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	EVENTO	22	611.000	13.442.000	814.875	17.927.250	1.062.000	23.364.000	894.600	19.681.200	470.250	10.345.500	1.100.000	24.200.000	1.012.500	22.275.000
134	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	989.125	989.125	1.416.000	1.416.000	1.171.800	1.171.800	627.000	627.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000
135	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.435.000	1.435.000	2.389.500	2.389.500	1.953.000	1.953.000	1.058.063	1.058.063	2.560.000	2.560.000	2.278.125	2.278.125
136	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,675x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.537.500	1.537.500	2.655.000	2.655.000	2.173.500	2.173.500	1.175.625	1.175.625	2.860.000	2.860.000	2.531.250	2.531.250
137	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	500.000	333.125	333.125	669.060	669.060	648.900	648.900	296.258	296.258	670.000	670.000	1.687.500	1.687.500
138	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	1.947.500	1.947.500	3.628.500	3.628.500	3.024.000	3.024.000	1.606.688	1.606.688	3.916.000	3.916.000	3.459.375	3.459.375
139	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	EVENTO	31	450.000	13.950.000	143.500	4.448.500	753.312	23.352.672	308.700	9.569.700	650.750	20.173.250	515.000	15.965.000	367.500	11.392.500
140	72102602-005	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	EVENTO	7,5	45.000	337.500	225.500	1.691.250	177.000	1.327.500	44.100	330.750	272.551	2.044.133	60.000	450.000	187.500	1.406.250
141	72131601-004	Zapatas	m3	EVENTO	73,76	1.200.000	88.512.000	1.199.250	88.456.680	966.720	71.305.267	982.800	72.491.328	1.187.500	87.590.000	1.500.000	110.640.000	1.354.167	99.883.358
142	72131601-004	Pilares	m3	EVENTO	30,49	1.500.000	45.735.000	1.281.250	39.065.313	1.319.111	40.219.694	1.234.800	37.649.052	1.235.000	37.655.150	1550000	47.259.500	1.407.000	42.899.430
143	72131601-004	Vigas	m3	EVENTO	54,16	850.000	46.036.000	1.281.250	69.392.500	1.546.529	83.760.011	1.280.000	68.241.600	1.282.500	69.460.200	1600000	86.656.000	1.435.375	77.739.910
144	[illegible]	[illegible]	m3	EVENTO	113,61	800.000	90.888.000	1.199.250	136.246.793	1.205.402	136.945.721	1.222.200	138.854.142	1.216.000	138.149.760	1.400.000	159.054.000	1.241.375	141.032.614
145	[illegible]	[illegible]	m3	EVENTO	2	500.000	1.000.000	1.845.000	3.690.000	1.610.700	3.221.400	1.425.186	2.850.372	1.587.023	3.174.046	1.700.000	3.400.000	1.597.688	[illegible]
146	[illegible]	[illegible]	[illegible]	EVENTO	23	250.000	5.750.000	235.750	5.422.250	519.200	11.941.600	315.000	7.245.000	337.913	7.771.299	400.000	9.200.000	[illegible]	[illegible]

ABOG. DANIELA ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional [illegible]

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorendo
Abogada

Lic. WALTER OMAR BRUTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y T[illegible]

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
147	72131601-011	Instalación de cañería para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	UNIDAD	EVENTO	23	300.000	6.900.000	1.998.750	45.971.250	1.121.000	25.783.000	819.000	18.837.000	1.064.000	24.472.000	900.000	20.700.000	1.375.000	31.625.000
148	72131601-005	Mamp. de elevación de L* comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	EVENTO	418,81	93.000	38.949.330	95.325	39.923.063	85.154	35.663.347	93.240	39.049.844	112.746	47.219.152	105.000	43.975.050	95.566	40.023.996
149	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L* (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	1208,22	50.000	60.411.000	50.430	60.930.535	41.804	50.508.429	53.296	64.395.710	53.922	65.149.639	58.000	70.076.760	56.594	68.378.003
150	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	3254,06	12.000	39.048.720	14.663	48.365.094	12.853	41.824.433	13.860	45.101.272	15.564	50.646.190	21.000	68.335.260	17.231	56.070.708
151	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12	m2	EVENTO	413,15	15.000	6.197.250	29.725	12.280.884	17.274	7.136.753	34.020	14.055.363	29.167	12.050.346	36.000	14.873.400	32.064	13.247.242
152	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	EVENTO	249,35	32.000	7.979.200	22.038	5.495.175	49.772	12.410.648	20.160	5.026.896	45.711	11.398.038	33.900	8.452.965	43.373	10.815.058
153	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	359,99	6.000	2.159.940	25.625	9.224.744	13.190	4.748.268	7.560	2.721.524	9.804	3.529.342	8.900	3.203.911	16.333	5.879.717
154	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	181,19	15.000	2.717.850	41.000	7.428.790	29.774	5.394.751	22.680	4.109.389	34.314	6.217.354	28.500	5.163.915	36.171	6.553.823
155	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	EVENTO	541,18	20.000	10.823.600	24.088	13.035.944	26.813	14.510.659	27.720	15.001.510	107.844	58.363.016	29.000	15.694.220	29.635	16.037.869
156	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	EVENTO	851,8	6.000	5.110.800	11.275	9.604.045	14.160	12.061.488	11.340	9.659.412	12.825	10.924.335	18.000	15.332.400	9.375	7.985.625
157	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	3254,06	6.000	19.524.360	12.813	41.694.271	10.030	32.638.222	7.560	24.600.694	9.804	31.902.804	7.500	24.405.450	10.188	33.152.363
158	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	413,15	6.000	2.478.900	13.325	5.505.224	10.030	4.143.895	34.020	14.055.363	9.804	4.050.523	7.500	3.098.625	10.188	4.209.172
159	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético	m2	EVENTO	3,7	6.000	22.200	19.988	73.956	14.160	52.392	21.420	79.254	25.736	95.223	18.000	66.600	13.775	50.968
161	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	747,66	6.000	4.485.960	19.988	14.944.228	5.900	4.411.194	21.420	16.014.877	25.736	19.241.778	18.000	13.457.880	16.025	11.981.252
162	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	EVENTO	92,52	6.000	555.120	35.875	3.319.155	7.080	655.042	21.420	1.981.778	12.825	1.186.569	18.000	1.665.360	22.375	2.070.135
163	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	EVENTO	117,6	6.000	705.600	19.988	2.350.589	14.160	1.665.216	21.420	2.518.992	12.825	1.508.220	18.000	2.116.800	16.025	1.884.540
164	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	EVENTO	88	85.000	7.480.000	92.250	8.118.000	216.410	19.044.080	579.600	51.004.800	245.100	21.568.800	300.000	26.400.000	227.500	20.020.000
165	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	UNIDAD	EVENTO	96	15.000	1.440.000	114.800	11.020.800	42.189	4.050.144	27.720	2.661.120	42.750	4.104.000	59.000	5.664.000	37.681	3.617.376
166	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	EVENTO	747,66	104.000	77.756.640	133.250	99.625.695	101.751	76.075.153	163.800	122.466.708	223.250	166.915.095	110.000	82.242.600	188.583	140.995.966
167	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	EVENTO	1	320.000	320.000	440.750	440.750	578.418	578.418	1.197.000	1.197.000	560.054	560.054	520.000	520.000	625.000	625.000
168	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80X2,20-PR1	UNIDAD	EVENTO	4	611.000	2.444.000	229.600	918.400	467.280	1.869.120	441.000	1.764.000	206.910	827.640	522.000	2.088.000	1.012.500	4.050.000
169	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	EVENTO	30	1.100.000	33.000.000	814.875	24.446.250	1.062.000	31.860.000	894.600	26.838.000	470.250	14.107.500	1.100.000	33.000.000	1.012.500	30.375.000
170	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	989.125	989.125	1.416.000	1.416.000	1.171.800	1.171.800	627.000	627.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000
171	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.435.000	1.435.000	2.389.500	2.389.500	1.953.000	1.953.000	1.058.063	1.058.063	2.580.000	2.580.000	2.278.125	2.278.125
172	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	500.000	1.537.500	1.537.500	2.655.000	2.655.000	2.173.500	2.173.500	1.175.625	1.175.625	2.860.000	2.860.000	2.531.250	2.531.250
173	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	1.947.500	1.947.500	3.628.500	3.628.500	3.024.000	3.024.000	1.606.688	1.606.688	3.916.000	3.916.000	3.459.375	3.459.375
174	[illegible]	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas [illegible] parte interior con reja de hierro	UNIDAD	EVENTO	29	450.000	13.050.000	143.500	4.161.500	753.312	21.846.048	308.700	8.952.300	650.750	18.871.750	515.000	14.935.000	367.500	10.657.500

Abog. DANIEL ARCEDIO MARTÍNEZ
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo
Dirección de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de [illegible]

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Lucía C. Burden Zorrendo
Abogada

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CÓDIGO DE ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	U.M.	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
175	72102602-005	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1"	UNIDAD	EVENTO	4	450.000	1.800.000	123.000	492.000	627.760	2.511.040	270.900	1.083.600	598.500	2.394.000	515.000	2.060.000	306.250	1.225.000
176	72101603-002	Alaros de chapa galvanizada nº26, desarrollo 40cm	ml	EVENTO	92,52	30.000	2.775.600	35.875	3.319.155	53.100	4.912.612	31.500	2.914.380	40.442	3.741.694	45.000	4.163.400	52.250	4.834.170
177	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	EVENTO	96	13.000	1.248.000	15.375	1.476.000	34.604	3.321.984	35.280	3.386.880	28.187	2.705.952	18.000	1.728.000	44.756	4.296.576
178	72102602-005	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	UNIDAD	EVENTO	202	64.000	12.928.000	174.250	35.198.500	315.949	63.821.698	163.800	33.087.600	251.228	50.746.056	145.000	29.290.000	708.750	143.167.500
179	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	UNIDAD	EVENTO	28	374.000	10.472.000	123.000	3.444.000	209.389	5.862.892	667.800	18.698.400	897.750	25.137.000	650.000	18.200.000	918.750	25.725.000
180	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	UNIDAD	EVENTO	33	250.000	8.250.000	153.750	5.073.750	519.200	17.133.600	31.500	1.039.500	337.013	11.121.429	405.000	13.365.000	375.000	12.375.000
181	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	UNIDAD	EVENTO	33	494.000	16.302.000	36.900	1.217.700	1.121.000	36.993.000	819.000	27.027.000	1.122.558	37.044.414	910.000	30.030.000	1.375.000	45.375.000
182	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra 1 Planta Baja 1 Planta Alta	UNIDAD	EVENTO	2	750.000	1.500.000	153.750	307.500	613.600	1.227.200	2.520.000	5.040.000	1.140.000	2.280.000	2.822.160	5.644.320	895.310	1.790.620
183	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP	UNIDAD	EVENTO	2	155.000	310.000	123.000	246.000	192.045	384.090	174.838	349.676	445.075	890.150	97.500	195.000	165.463	330.926
184	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP	UNIDAD	EVENTO	3	150.000	450.000	92.250	276.750	145.848	437.544	132.804	398.412	294.500	883.500	85.000	255.000	175.688	527.064
185	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	UNIDAD	EVENTO	20	35.000	700.000	35.875	717.500	33.523	670.460	27.720	554.400	77.097	1.541.940	22.500	450.000	37.250	745.000
186	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	EVENTO	2	100.000	200.000	307.500	615.000	17.700	35.400	252.000	504.000	332.500	665.000	230.000	460.000	30.846	61.692
187	72131601-001	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	UNIDAD	EVENTO	16	25.000	400.000	2.562.500	41.000.000	17.164	274.624	31.500	504.000	90.250	1.444.000	21.527	344.432	25.090	401.440
188	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	UNIDAD	EVENTO	140	2.000	280.000	2.563	358.820	1.459	204.260	2.495	349.300	61.750	8.645.000	2.880	403.200	2.794	391.160
189	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	EVENTO	102	2.000	204.000	2.665	271.830	1.459	148.818	2.495	254.490	61.750	6.296.500	2.100	214.200	2.794	284.988
190	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	EVENTO	820	700	574.000	1.025	840.500	658	539.560	1.008	826.560	7.125	5.842.500	1.000	820.000	1.125	922.500
191	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	EVENTO	480	400	192.000	1.025	492.000	295	141.600	397	190.560	4.845	2.325.600	450	216.000	705	338.400
192	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	EVENTO	1600	3.300	5.280.000	3.024	4.838.400	1.180	1.888.000	2.520	4.032.000	4.655	7.448.000	3.520	5.632.000	3.376	5.401.600
193	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	EVENTO	980	1.800	1.764.000	1.691	1.657.180	2.360	2.312.800	1.386	1.358.280	3.705	3.630.900	1.889	1.851.220	1.839	1.802.220
194	72131601-001	Cables de 2x6	ml	EVENTO	560	20.000	11.200.000	4.305	2.410.800	9.440	5.286.400	11.718	6.562.080	13.775	7.714.000	15.253	8.541.680	14.704	8.234.240
195	72131601-001	Tomas monofásicas universales	UNIDAD	EVENTO	60	3.000	180.000	7.688	461.280	5.453	327.180	6.728	403.680	23.750	1.425.000	6.950	417.000	14.900	894.000
196	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	EVENTO	60	6.000	360.000	12.300	738.000	5.272	316.320	10.477	628.620	23.750	1.425.000	10.950	657.000	14.900	894.000
197	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 x 40	UNIDAD	EVENTO	98	30.000	2.940.000	61.500	6.027.000	53.100	5.203.800	33.957	3.327.786	90.250	8.844.500	58.750	5.757.500	69.158	6.777.484
198	72131601-001	Artefactos APL/ con lamparas luz mixta 250w	UNIDAD	EVENTO	34	350.000	11.900.000	123.000	4.182.000	177.901	6.048.634	210.420	7.154.280	247.000	8.398.000	240.000	8.160.000	236.606	8.044.604
199	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000	256.250	256.250	354.000	354.000	504.000	504.000	1.425.000	1.425.000	495.000	495.000	1.300.000	1.300.000
200	72131601-001	Mano de obra y dirección	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000	16.520.000	16.520.000	6.300.000	6.300.000	4.750.000	4.750.000	6.750.000	6.750.000	21.231.250	21.231.250
201	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 150	ml	EVENTO	115	15.000	1.725.000	9.533	1.096.295	70.800	8.142.000	53.574	6.161.010	23.750	2.731.250	230.000	26.450.000	64.625	7.431.875
202	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 200	ml	EVENTO	60	20.000	1.200.000	11.275	676.500	88.500	5.310.000	76.890	4.601.400	33.250	1.995.000	350.000	21.000.000	99.000	5.940.000
203	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	UNIDAD	EVENTO	18	140.000	2.520.000	235.750	4.243.500	146.912	2.644.416	176.400	3.175.200	320.169	5.763.042	250.000	4.500.000	144.975	2.609.550
204	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	UNIDAD	EVENTO	6	180.000	1.080.000	358.750	2.152.500	195.883	1.175.298	201.600	1.209.600	408.616	2.451.696	350.000	2.100.000	342.760	2.056.560
205	72131601-011	[illegible]	UNIDAD	EVENTO	6	220.000	1.320.000	358.750	2.152.500	244.854	1.469.124	226.800	1.360.800	1.712.850	10.277.100	450.000	2.700.000	428.663	2.572.000
206	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	671.250	671.250	8.159.979	8.159.979	8.820.000	8.820.000	1.140.000	1.140.000	15.180.000	15.180.000	1.442.625	1.442.625

Abog. DANIEL ARO
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible] MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Ob[illegible]

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Balbín Zorando
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.M.	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
207	72131601-011	Pozo Absorventes	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	1.435.000	1.435.000	5.113.461	5.113.461	3.780.000	3.780.000	3.752.500	3.752.500	6.200.000	6.200.000	2.256.250	2.256.250
208	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	EVENTO	500	80.000	40.000.000	12.813	6.406.500	114.508	57.254.000	176.400	88.200.000	118.750	59.375.000	220.000	110.000.000	208.032	104.016.000
209	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mampostería 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	ml	EVENTO	500	60.000	30.000.000	11.275	5.637.500	65.433	32.716.500	88.200	44.100.000	93.100	46.550.000	124.000	62.000.000	116.063	58.031.500
210	72131601-011	Registro Pluvial cerrado - 40x40	UNIDAD	EVENTO	2	60.000	120.000	164.000	328.000	97.942	195.884	151.200	302.400	150.209	300.418	231.000	462.000	109.794	219.588
211	92101603-001	Cañería Alimentación PVC 85mm	ml	EVENTO	66	20.000	1.320.000	3.588	236.808	47.377	3.126.882	49.203	3.247.398	20.900	1.379.400	38.000	2.508.000	111.250	7.342.500
212	92101603-001	Cañería Alimentación PVC 75mm	ml	EVENTO	66	20.000	1.320.000	3.075	202.950	34.790	2.296.140	29.106	1.920.996	19.000	1.254.000	28.000	1.848.000	93.750	6.187.500
213	92101603-001	Cañería Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	EVENTO	15	50.000	750.000	18.450	276.750	114.460	1.716.900	109.148	1.637.220	156.750	2.351.250	120.000	1.800.000	227.500	3.412.500
214	92101603-001	Caja de Incendio Equipada	UNIDAD	EVENTO	4	1.100.000	4.400.000	589.375	2.357.500	2.242.000	8.968.000	2.006.789	8.027.156	1.092.499	4.369.996	2.000.000	8.000.000	1.875.000	7.500.000
215	92101603-001	Boca de Incendio Siamesa	UNIDAD	EVENTO	1	700.000	700.000	1.281.250	1.281.250	1.416.000	1.416.000	1.748.993	1.748.993	1.045.000	1.045.000	1.550.000	1.550.000	2.087.500	2.087.500
216	92101603-001	Mano de obra de instalación	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.587.500	1.587.500	826.000	826.000	6.300.000	6.300.000	332.500	332.500	5.000.000	5.000.000	3.750.000	3.750.000
217	72131601-013	Limpieza general del predio	m2	EVENTO	30000	250	7.500.000	5.125	153.750.000	590	17.700.000	630	18.900.000	950	28.500.000	2.500	75.000.000	2.500	75.000.000
218	72131601-013	Acometida Electrica hasta el tablero principal	ml	EVENTO	100	35.000	3.500.000	8.969	896.900	35.400	3.540.000	56.700	5.670.000	91.607	9.160.700	65.000	6.500.000	105.363	10.536.300
219	72131701-002	Base para empedrado sector acceso	m2	EVENTO	1200	6.000	7.200.000	1.538	1.845.600	1.770	2.124.000	3.150	3.780.000	28.500	34.200.000	12.000	14.400.000	10.500	12.600.000
220	72131701-002	Empedrado para sector acceso	m2	EVENTO	1200	27.000	32.400.000	31.775	38.130.000	21.240	25.488.000	23.940	28.728.000	30.400	36.480.000	25.000	30.000.000	36.828	44.193.600
221	72131701-002	Cordon de Hormigón Prefabricado para Estacionamiento	ml	EVENTO	230	12.000	2.760.000	14.350	3.300.500	14.160	3.256.800	8.820	2.028.600	19.570	4.501.100	25.000	5.750.000	20.634	4.745.820
222	72131601-004	Ejecución de puente de Hormigon Armado sobre cuenca pluvial (6m x 5m de ancho x 0.15m de espesor)	m3	EVENTO	4,5	1.200.000	5.400.000	1.281.250	5.765.625	1.546.529	6.959.381	1.512.000	6.804.000	2.375.000	10.687.500	1.450.000	6.525.000	1.299.563	5.848.034
223	72102303-001	Perforacion de Pozo Artesiano	ml	EVENTO	150	160.000	24.000.000	358.750	53.812.500	786.667	118.000.050	787.500	118.125.000	361.000	54.150.000	385.000	57.750.000	375.000	56.250.000
224	72131701-020	Reparacion de acceso vehicular al predio de la penitenciaria	m2	EVENTO	600	8.000	4.800.000	3.075	1.845.000	41.300	24.780.000	31.500	18.900.000	128.250	76.950.000	25.000	15.000.000	43.750	26.250.000
225	72101703-007	Provision de tercer vallado perimetral	m2	EVENTO	3735,2	52.000	194.230.400	76.875	287.143.500	148.602	555.058.190	151.200	564.762.240	142.709	533.046.657	167.300	624.898.960	162.500	606.970.000
226	72102602-005	Provisión y colocacion de persiana metalica para sala de maquinas - sector generador electrico (3.00 x 2.00)	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	738.000	738.000	1.982.400	1.982.400	1.890.000	1.890.000	1.624.500	1.624.500	1.850.000	1.850.000	1.875.000	1.875.000
227	72103001-001	Desmonte de suelo para regularizar sector de tierra de nadie entre ambos cercos	m3	EVENTO	490	9.000	4.410.000	15.375	7.533.750	11.800	5.782.000	17.640	8.643.600	25.650	12.568.500	12.000	5.880.000	12.500	6.125.000
228	72103001-001	Nivelacion de terreno en patio anexo a sector administracion-sanidad	m3	EVENTO	1850	10.000	18.500.000	3.075	5.688.750	11.800	21.830.000	10.080	18.648.000	9.500	17.575.000	12.000	22.200.000	12.500	23.125.000
229	72103001-001	Reconstrucción del talud divisor de patios internos y terminacion con empastado	m3	EVENTO	225	15.000	3.375.000	5.125	1.153.125	11.800	2.655.000	22.680	5.103.000	76.950	17.313.750	22.000	4.950.000	41.875	9.421.875
230	72131601-010	Provisión de aberturas metalicas tipo guillotina para garitas - 0.90 x 1.20	UNIDAD	EVENTO	18	320.000	5.760.000	225.500	4.059.000	254.880	4.587.840	346.500	6.237.000	250.800	4.514.400	535.000	9.630.000	540.000	9.720.000
231	72131701-023	Desmonte de suelo	m3	EVENTO	165	12.000	1.980.000	15.375	2.536.875	11.800	1.947.000	17.640	2.910.600	42.750	7.053.750	12.000	1.980.000	12.500	2.062.500
232	72131701-023	Cordon de ladrillos comunes 0.15	ml	EVENTO	1450	10.000	14.500.000	40.488	58.707.600	10.030	14.543.500	11.340	16.443.000	17.100	24.795.000	35.000	50.750.000	12.513	18.143.850
233	72131701-023	Contrapiso de cascotes	m2	EVENTO	550	18.000	9.900.000	22.550	12.402.500	16.479	9.063.450	21.420	11.781.000	20.818	11.449.900	27.500	15.125.000	19.888	10.938.400
234	72131701-023	Alisada de cemento	m2	EVENTO	550	18.000	9.900.000	24.088	13.248.400	16.783	9.230.650	27.720	15.246.000	23.431	12.887.050	30.500	16.775.000	29.835	16.299.250
235	72131701-023	Desmonte de rampa y terreno para cambio de [illegible]	m3	EVENTO	4,95	20.000	99.000	15.375	76.106	59.000	292.050	22.680	112.266	475.000	2.351.250	80.000	396.000	12.500	61.875
236	72131701-023	[illegible]	m2	EVENTO	11	65.000	715.000	36.593	402.523	90.987	1.000.857	81.900	900.900	159.600	1.755.600	70.000	770.000	50.000	550.000

Abogada Elvira Ortiz
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible] Martínez
Directora de Contrataciones

Lic. [illegible] Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. [illegible] Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. [illegible] Ortellado
Director Financiero

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
237	73121602-009	Provision y colocacion de rejilla metalica - ancho 0.20m	ml	EVENTO	3	155.000	465.000	15.375	46.125	177.000	531.000	346.500	1.039.500	93.100	279.300	150.000	450.000	75.000	225.000
238	72102304-009	Limpieza de cuencas pluviales existentes, aumentar profundidad de acuerdo a relevamiento altimétrico en obra)	ml	EVENTO	750	8.000	6.000.000	15.375	11.531.250	11.800	8.850.000	17.640	13.230.000	118.750	89.062.500	15.000	11.250.000	2.500	1.875.000
239	72103003-001	Demolicion de mamposteria y ventana existente para apertura de vano	m2	EVENTO	11	5.000	55.000	23.063	253.693	11.800	129.800	37.800	415.800	80.750	888.250	15.000	165.000	6.250	68.750
240	72102602-005	Provision y colocacion de puerta metalica de chapa doblada de 2 hojas - 1.20 x 2.10	UNIDAD	EVENTO	2	873.000	1.746.000	533.000	1.066.000	1.164.783	2.329.566	1.512.000	3.024.000	114.000	228.000	980.000	1.960.000	900.625	1.801.250
241	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	EVENTO	2,88	210.000	604.800	230.625	664.200	145.901	420.195	182.700	526.176	216.566	623.710	230.000	662.400	158.100	455.328
242	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	EVENTO	3,6	90.000	324.000	94.813	341.327	85.154	306.554	806.400	2.903.040	88.605	318.978	105.000	378.000	89.648	322.733
243	72131601-006	Aislacion Horizontal	ml	EVENTO	12	8.500	102.000	10.763	129.156	7.108	85.296	20.160	241.920	15.932	191.184	9.000	108.000	11.814	141.768
244	72131601-005	Mamposteria de Elevación 0.15	m2	EVENTO	36	50.000	1.800.000	50.430	1.815.480	41.804	1.504.944	47.880	1.723.680	46.985	1.691.460	58.000	2.088.000	56.594	2.037.384
245	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	EVENTO	20	19.000	380.000	22.550	451.000	16.479	329.580	20.160	403.200	20.818	416.360	22.000	440.000	19.888	397.760
246	72131601-009	Piso alisada de cemento	m2	EVENTO	20	15.000	300.000	24.088	481.760	16.783	335.660	27.720	554.400	23.431	468.620	29.000	580.000	29.635	592.700
247	72101607-006	Revoque de muros	m2	EVENTO	72	12.000	864.000	15.170	1.092.240	12.853	925.416	11.340	816.480	14.053	1.011.816	21.000	1.512.000	17.231	1.240.632
248	72102602-005	Colocación de ventana desmontada	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	256.250	256.250	29.500	29.500	31.500	31.500	114.000	114.000	180.000	180.000	31.250	31.250
249	72102401-002	Pintura de muros al latex	m2	EVENTO	36	6.000	216.000	16.400	590.400	10.030	361.080	11.340	408.240	9.804	352.944	7.500	270.000	10.188	366.768
250	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	EVENTO	2	65.000	130.000	61.500	123.000	53.100	106.200	56.700	113.400	90.250	180.500	58.750	117.500	85.020	170.040
251	72102504-001	Muro perimetral de piedra bruta colocada (ancho: 0.50 x 1.00 anexo a cercado perimetral interno)	m3	EVENTO	279,3	225.000	62.842.500	84.563	23.618.446	145.901	40.750.149	207.900	58.066.470	199.500	55.720.350	220.000	61.446.000	158.100	44.157.330
252	72102504-001	Excavacion para muro perimetral a cercado interno	m3	EVENTO	321,2	12.000	3.854.400	25.625	8.230.750	17.700	5.685.240	5.040	1.618.848	19.000	6.102.800	20.000	6.424.000	15.000	4.818.000
253	72102304-005	Cuenca Pluvial perimetral a cerco exterior (ancho 0.30 con paredes de 0.30, terminacion revocada, profundidad minima 0.40)	ml	EVENTO	614,25	130.000	79.852.500	12.813	7.870.385	114.508	70.336.539	94.500	58.046.625	93.100	57.186.675	115.000	70.638.750	197.045	121.034.891
254	72102304-003	Reparación de Tapas de Registros Cloacales existentes	UNIDAD	EVENTO	40	40.000	1.600.000	123.000	4.920.000	17.700	708.000	151.200	6.048.000	95.000	3.800.000	30.000	1.200.000	62.500	2.500.000
255	72131601-001	Desagote y reparación de registro electrico en garita central	UNIDAD	EVENTO	2	85.000	170.000	256.250	512.500	118.000	236.000	252.000	504.000	114.000	228.000	100.000	200.000	106.250	212.500
256	72103003-001	Desmonte de Piso de Alisada de Acceso para cambio de pendiente	m2	EVENTO	70	6.000	420.000	5.638	394.660	5.900	413.000	5.670	396.900	55.100	3.857.000	8.000	560.000	7.500	525.000
257	72131601-009	Reposicion de contrapiso	m2	EVENTO	70	12.000	840.000	22.550	1.578.500	16.479	1.153.530	15.120	1.058.400	17.100	1.197.000	27.500	1.925.000	19.888	1.392.160
258	72131601-009	Alisada de cemento	m2	EVENTO	70	15.000	1.050.000	24.088	1.686.160	16.783	1.174.810	27.720	1.940.400	23.431	1.640.170	30.500	2.135.000	29.635	2.074.450
259	73121602-004	Provision y colocacion de rejilla metalica - ancho 0.20m	ml	EVENTO	7	155.000	1.085.000	15.375	107.625	177.000	1.239.000	157.500	1.102.500	93.100	651.700	150.000	1.050.000	75.000	525.000
260	72101607-003	Reparacion de fisuras	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	400.000	307.500	307.500	590.000	590.000	630.000	630.000	171.000	171.000	350.000	350.000	375.000	375.000
261	72101703-011	Apertura de cerco electrico para paso por portón sin interrumpir el circuito elecrico	m2	EVENTO	20,16	15.000	302.400	15.375	309.960	501.500	10.110.240	756.000	15.240.960	95.000	1.915.200	60.000	1.209.600	87.500	1.764.000
262	72101703-011	Mantenimiento de portón existente	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	256.250	256.250	295.000	295.000	1.260.000	1.260.000	285.000	285.000	200.000	200.000	437.500	437.500
263	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	EVENTO	29	65.000	1.885.000	61.500	1.783.500	53.100	1.539.900	94.500	2.740.500	90.250	2.617.250	58.750	1.703.750	85.020	2.465.580
264	[illegible]	Provisión de canilla para lavatorio	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	51.250	51.250	53.100	53.100	56.700	56.700	98.819	98.819	58.000	58.000	112.500	112.500
265	[illegible]	[illegible]	UNIDAD	EVENTO	3	30.000	90.000	43.050	129.150	590.000	1.770.000	378.000	1.134.000	1.187.500	3.562.500	85.000	255.000	1.000.000	[illegible]

Abog. DAVID ARCE
Director General del Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Borgon Brondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOT
Director Financiero

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	CÓDIGO DE ESTANDARIZADO	DESCRIPCIÓN DEL BIENES	UM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
266	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	EVENTO	174	65.000	11.310.000	61.500	10.701.000	53.100	9.239.400	94.500	16.443.000	90.250	15.703.500	47.750	8.308.500	85.020	14.793.480
267	72101607-003	Arreglo de junta de dilatación con provisión de tapajunta metalica	ml	EVENTO	120	50.000	6.000.000	12.300	1.476.000	17.700	2.124.000	94.500	11.340.000	14.250	1.710.000	25.000	3.000.000	75.000	9.000.000
268	72102304-001	Traslado de Boca de Incendio Equipada a sala de Guardia en los tres pabellones	UNIDAD	EVENTO	3	1.800.000	5.400.000	256.250	768.750	236.000	708.000	4.410.000	13.230.000	190.000	570.000	4.970.000	14.910.000	375.000	1.125.000
269	72131601-005	Elevacion de mamposteria divisoria de baños (h: 1.00m)	UNIDAD	EVENTO	28	70.000	1.960.000	50.430	1.412.040	41.300	1.156.400	60.480	1.693.440	66.500	1.862.000	61.000	1.708.000	68.750	1.925.000
270	72131601-014	Refuerzo de escalera metalica en garita central	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000	256.250	256.250	295.000	295.000	945.000	945.000	285.000	285.000	350.000	350.000	375.000	375.000
271	72101601-001	Provisión y colocación de membrana asfaltica con aluminio de 3mm en techo del Pabellón de las Privadas	m2	EVENTO	130	35.000	4.550.000	25.625	3.331.250	49.772	6.470.360	65.520	8.517.600	42.750	5.557.500	45.000	5.850.000	43.373	5.638.490
272	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado interno, tejido de alambre nº 12, malla 2", altura 5,60. Estructura de caños galvanizados. Incluye dados de H°A° para fundaciones	m2	EVENTO	1228	50.000	61.400.000	76.875	94.402.500	148.602	182.483.256	157.500	193.410.000	144.400	177.323.200	167.300	205.444.400	266.713	327.523.564
273	72101703-007	Provisión y colocación de portones con estructura de caño y alambre tejido con herrajes y portacandados de 1,20 x 2,50	UNIDAD	EVENTO	3	350.000	1.050.000	522.750	1.568.250	1.062.000	3.186.000	346.500	1.039.500	356.250	1.068.750	3.954.500	11.863.500	937.500	2.812.500
160	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antioxido	m2	EVENTO	362,84	6.000	2.177.040	19.988	7.252.446	14.160	5.137.814	17.640	6.400.498	25.736	9.338.050	18.000	6.531.120	16.025	5.814.511
274	72102905-001	Relleno y compactación	m3	EVENTO	54	12.000	648.000	76.875	4.151.250	53.395	2.883.330	18.900	1.020.600	77.084	4.162.536	40.000	2.160.000	41.875	2.261.250
275	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	EVENTO	216	2.000	432.000	2.563	553.608	590	127.440	1.890	408.240	2.375	513.000	2.300	496.800	2.500	540.000
276	72102905-001	Cartel para obra 2.00 x 5.00	UNIDAD	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000	1.537.500	1.537.500	2.950.000	2.950.000	2.268.000	2.268.000	550.250	550.250	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
277	72131601-003	Excavación y carga P.B.C.	m3	EVENTO	28,8	220.000	6.336.000	251.125	7.232.400	145.901	4.201.949	182.700	5.261.760	211.850	6.101.280	230.000	6.624.000	176.850	5.093.280
278	72131601-003	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0.15	ml	EVENTO	72	45.000	3.240.000	72.775	5.239.800	47.616	3.428.352	78.624	5.660.928	57.000	4.104.000	90.000	6.480.000	80.957	5.828.904
279	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	462	50.000	23.100.000	50.430	23.298.660	41.804	19.313.448	55.188	25.496.856	53.922	24.911.964	58.000	26.796.000	56.594	26.146.428
280	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	EVENTO	924	12.000	11.088.000	15.170	14.017.080	12.853	11.876.172	13.860	12.806.640	15.564	14.381.136	21.000	19.404.000	17.231	15.921.444
281	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	EVENTO	216	18.000	3.888.000	29.725	6.420.600	17.274	3.731.184	34.020	7.348.320	29.167	6.300.072	36.000	7.776.000	32.604	7.042.464
282	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	EVENTO	72	8.500	612.000	10.763	774.936	7.108	511.776	21.420	1.542.240	15.932	1.147.104	9.000	648.000	11.814	850.608
283	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	EVENTO	220	15.000	3.300.000	22.550	4.961.000	16.479	3.625.380	15.120	3.326.400	24.510	5.392.200	22.000	4.840.000	19.888	4.375.360
284	72131601-009	Rampa de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	EVENTO	70,56	55.000	3.880.800	43.050	3.037.608	90.987	6.420.043	44.100	3.111.696	199.500	14.076.720	100.000	7.056.000	108.750	7.673.400
285	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	EVENTO	432	35.000	15.120.000	49.713	21.476.016	49.245	21.273.840	35.280	15.240.960	56.986	24.617.952	60.000	25.920.000	53.258	23.007.456
286	72131601-009	Revst. de huellas y contrahuellas de esc. alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	UNIDAD	EVENTO	36	45.000	1.620.000	25.113	904.068	41.300	1.486.800	60.480	2.177.280	98.040	3.529.440	196.000	7.128.000	65.321	2.351.556
287	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	EVENTO	479,69	13.000	6.235.970	28.186	13.521.502	49.245	23.622.334	35.280	16.923.463	18.383	8.818.141	18.000	8.634.420	15.971	7.661.129
288	72102401-002	De paredes al látex	m2	EVENTO	924	6.000	5.544.000	12.813	11.839.212	10.030	9.267.720	7.560	6.985.440	9.804	9.058.896	7.500	6.930.000	10.188	9.413.712
289	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	EVENTO	216	7.500	1.620.000	13.325	2.878.200	10.030	2.166.480	13.860	2.993.760	9.804	2.117.664	7.500	1.620.000	10.188	2.200.608
290	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	EVENTO	132	8.000	1.056.000	19.988	2.638.416	14.160	1.869.120	22.680	2.993.760	24.510	3.235.320	18.000	2.376.000	16.025	2.115.300
291	[illegible]	[illegible] c/ esmalte sintético previo	ml	EVENTO	16	12.000	192.000	19.988	319.808	14.160	226.560	22.680	362.880	12.825	205.200	18.000	288.000	22.375	358.000
292	[illegible]	[illegible]	m2	EVENTO	162	12.000	1.944.000	19.988	3.238.056	5.900	955.800	22.680	3.674.160	25.736	4.169.232	18.000	2.916.000	16.025	2.596.050

Abog. DANIELA ROCE
Director General
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Encargada de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria Jordan Zorando
Abogada

Lic. [illegible]

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 2
CUADRO DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

						INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.		BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO		ING. ELIO ACOSTA & ASOCIADOS		PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narváez		BENITEZ Y ASOCIADOS S.A.		CARAGUATAY S.A.	
ITEM	[illegible]	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	U.M.	[illegible]	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
293	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	EVENTO	36	15.000	540.000	35.875	1.291.500	7.080	254.880	21.420	771.120	12.825	461.700	18.000	648.000	22.375	805.500
294	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 -3,70x2,50-	UNIDAD	EVENTO	4	3.977.000	15.908.000	1.793.750	7.175.000	3.274.500	13.098.000	2.835.000	11.340.000	1.625.688	6.502.752	3.550.000	14.200.000	3.121.875	12.487.500
295	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 -	UNIDAD	EVENTO	2	3.977.000	7.954.000	1.537.500	3.075.000	2.655.000	5.310.000	2.205.000	4.410.000	1.175.625	2.351.250	2.870.000	5.740.000	2.531.250	5.062.500
296	72102602-005	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	UNIDAD	EVENTO	4	720.000	2.880.000	1.255.625	5.022.500	424.800	1.699.200	441.000	1.764.000	399.000	1.596.000	533.500	2.134.000	525.000	2.100.000
297	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón y una pequeña zapata para cada pilar	m2	EVENTO	162	88.000	14.256.000	230.625	37.361.250	101.751	16.483.662	176.400	28.576.800	220.400	35.704.800	110.000	17.820.000	219.938	35.629.956
298	72102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	EVENTO	72	27.000	1.944.000	35.875	2.583.000	53.100	3.823.200	176.400	12.700.800	40.442	2.911.824	45.000	3.240.000	52.250	3.762.000
299	72102304-005	Bajadas de PVC 100mm	ml	EVENTO	36	15.000	540.000	15.375	553.500	34.604	1.245.744	56.700	2.041.200	28.187	1.014.732	18.000	648.000	44.756	1.611.216
300	72131601-004	Zapatas	m3	EVENTO	11,76	680.000	7.996.800	1.199.250	14.103.180	966.720	11.368.627	982.800	11.557.728	1.187.500	13.965.000	1.500.000	17.640.000	1.354.167	15.925.004
301	72131601-004	Pilares	m3	EVENTO	3,78	950.000	3.591.000	1.281.250	4.843.125	1.319.111	4.986.240	1.234.800	4.667.544	1.235.000	4.668.300	1.550.000	5.859.000	1.407.000	5.318.460
302	72131601-004	Vigas	m3	EVENTO	5,4	950.000	5.130.000	1.281.250	6.918.750	1.546.529	8.351.257	1.260.000	6.804.000	1.282.500	6.925.500	1.600.000	8.640.000	1.435.375	7.751.025
303	72131601-004	Losas	m3	EVENTO	12	950.000	11.400.000	1.199.250	14.391.000	1.205.402	14.464.824	1.222.200	14.666.400	1.216.000	14.592.000	1.400.000	16.800.000	1.241.375	14.896.500
304	72131601-004	Escalera	m3	EVENTO	5,4	1.100.000	5.940.000	1.845.000	9.963.000	1.610.700	8.697.780	1.425.186	7.696.004	1.587.023	8.569.924	1.700.000	9.180.000	1.597.688	8.627.515
305	72131601-001	Tableros de 2 compartimentos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	UNIDAD	EVENTO	1	750.000	750.000	92.250	92.250	613.600	613.600	1.890.000	1.890.000	883.500	883.500	2.822.160	2.822.160	788.435	788.435
306	72131601-001	Llave TM de 3 x 63 AMP	UNIDAD	EVENTO	1	35.000	35.000	123.000	123.000	192.045	192.045	174.838	174.838	445.075	445.075	97.500	97.500	165.463	165.463
307	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	92.250	92.250	145.848	145.848	132.804	132.804	294.500	294.500	85.000	85.000	175.688	175.688
308	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	307.500	307.500	17.700	17.700	252.000	252.000	332.500	332.500	231.113	231.113	30.846	30.846
309	72131601-001	Cable desnudo de cobre 25mm2	UNIDAD	EVENTO	2	25.000	50.000	2.562.500	5.125.000	17.164	34.328	31.500	63.000	90.250	180.500	21.527	43.054	25.090	50.180
310	72131601-001	Cajas metalicas de conexión octogonal	UNIDAD	EVENTO	36	500	18.000	2.563	92.268	1.459	52.524	2.495	89.820	61.750	2.223.000	2.880	103.680	2.794	100.584
311	72131601-001	Cajas metalicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	EVENTO	18	500	9.000	2.665	47.970	1.459	26.262	2.495	44.910	61.750	1.111.500	2.100	37.800	2.794	50.292
312	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	EVENTO	45	700	31.500	410	18.450	658	29.610	1.008	45.360	7.125	320.625	1.000	45.000	1.125	50.625
313	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	EVENTO	80	700	56.000	1.025	82.000	295	23.600	397	31.760	4.845	387.600	450	36.000	705	56.400
314	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	EVENTO	240	3.500	840.000	3.024	725.760	1.180	283.200	2.520	604.800	4.655	1.117.200	3.520	844.800	3.376	810.240
315	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	EVENTO	160	1.800	288.000	1.691	270.560	2.360	377.600	1.386	221.760	3.705	592.800	1.889	302.240	1.839	294.240
316	72131601-001	Cables de 2X6	ml	EVENTO	120	5.500	660.000	4.305	516.600	9.440	1.132.800	11.718	1.406.160	13.775	1.653.000	15.253	1.830.360	14.704	1.764.480
317	72131601-001	Tomas monofasicas universales	UNIDAD	EVENTO	6	5.000	30.000	7.688	46.128	5.453	32.718	6.728	40.368	23.750	142.500	6.950	41.700	14.900	89.400
318	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	EVENTO	12	5.000	60.000	12.300	147.600	5.272	63.264	10.477	125.724	23.750	285.000	10.950	131.400	14.900	178.800
319	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 X 40	UNIDAD	EVENTO	24	60.000	1.440.000	61.500	1.476.000	53.100	1.274.400	33.957	814.968	90.250	2.166.000	58.750	1.410.000	69.158	1.659.792
320	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000	256.250	256.250	354.000	354.000	504.000	504.000	1.140.000	1.140.000	495.000	495.000	1.300.000	1.300.000
321	[illegible]	Gastos de obra y direccion	UNIDAD	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000	10.000.000	10.000.000	16.520.000	16.520.000	6.300.000	6.300.000	4.275.000	4.275.000	6.750.000	6.750.000	21.231.250	21.231.250
							3.031.549.610		3.777.211.388		4.278.008.710		4.512.834.844		4.985.725.288		5.154.417.793		[illegible]

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abogada

Lic. WALTER ONEL FLOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia

ANEXO N° 3

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
MINISTERIO DE HACIENDA
SET
Formalizando el País

Consultas en Línea
Salir

Consulta de cumplimiento de obligaciones requeridas

Ingrese el Ruc a Consultar

RUC - DV 80000512 - 0

Datos del contribuyente

Nombre o Razón Social	INGENIERIA DEL PARANA SRL (INDELPA)
Cumplió con sus Obligaciones Tributarias	NO
De solicitar Timbrado de Documentos, el período de vigencia será de	0 meses

Nueva Búsqueda

© Copyright 2008 - v6.5

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
MINISTERIO DE HACIENDA
SET
Formalizando el País

Consultas en Línea
Salir

Consulta de cumplimiento de obligaciones requeridas

Ingrese el Ruc a Consultar

RUC - DV 80000512 - 0

Datos del contribuyente

Nombre o Razón Social	INGENIERIA DEL PARANA SRL (INDELPA)
Cumplió con sus Obligaciones Tributarias	NO
De solicitar Timbrado de Documentos, el período de vigencia será de	0 meses

Nueva Búsqueda

© Copyright 2008 - v6.5

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
MINISTERIO DE HACIENDA
SET
Formalizando el País

Consultas en Línea
Salir

Consulta de cumplimiento de obligaciones requeridas

Ingrese el Ruc a Consultar

RUC - DV 80000512 - 0

Datos del contribuyente

Nombre o Razón Social	INGENIERIA DEL PARANA SRL (INDELPA)
Cumplió con sus Obligaciones Tributarias	NO
De solicitar Timbrado de Documentos, el período de vigencia será de	0 meses

Nueva Búsqueda

© Copyright 2008 - v6.5

ANEXO N° 4

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION **FECHA** **15/09/2010**

ESTADO DE CUENTA DE INGENIERIA DEL PARANA SRL (INDELPA)

Nombre/Razón Social
INGENIERIA DEL PARANA SRL (INDELPA)

RUC Actual	DV	RUC Anterior	Cambio Identificador
80000512	0	IPAB756940L	

Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Baja
IRACIS General	01/12/1992	
ANTICIPO IRACIS	01/12/1992	
IVA General	01/07/1992	
AUD. IMP.	01/01/2008	

Código Obligación - Descripción	Número Documento	Cta	Período	Fecha Vcto	Valor Tributo	Valor Mora	Valor Interes	Valor Multa	Total Deuda
571-OTRAS CONTRAVENCIONE	137000058720		2009	12/07/2010	0	0	0	500.000	500.000

Código Obligación - Descripción	Número Documento	Cta	Período	Fecha Vcto	Valor Tributo	Valor Mora	Valor Interes	Valor Multa	Total Deuda
161-ANTICIPO IRACIS	13929584		2010	11/11/2010	3.391.347	0	0	0	3.391.347

Obligación	Período	Fecha Vencimiento	Estado Incumplimiento
No Registra			

Obligación	Período	Fecha Vencimiento	Estado Incumplimiento
No Registra			

Etapa de Gestión	Número de Proceso	Fecha Inicio Proceso
No Registra		

La información contenida en el documento esta sujeta a ajustes en función del processamiento de la información de declaraciones y pagos recibidos por la SET, y ajustes en la información del RUC.
Este estado de cuenta refleja los saldos calculados a la fecha de emisión.
Los pagos realizados se imputan conforme a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 125/91

Usuario: 80000512

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original. CONSTE:

ALICE YANHO de ALCARAZ
Notaria y Escribano Público
Reg. Nº 193
Tel.: 496.709
Asunción - Paraguay
Cap. Rivarola

SET TRIBUTACION

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FECHA **15/09/2010**

ESTADO DE CUENTA DE INGENIERIA DEL PARANA SRL (INDELPA)

Nombre/Razón Social			
INGENIERIA DEL PARANA SRL (INDELPA)			
RUC Actual	DV	RUC Anterior	Cambio Identificador
80000512	0	IPAB756940L	

Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Baja
IRACIS General	01/12/1992	
ANTICIPO IRACIS	01/12/1992	
IVA General	01/07/1992	
AUD. IMP.	01/01/2008	

Código Obligación - Descripción	Número Documento	Cta	Periodo	Fecha Vcto	Valor Tributo	Valor Mora	Valor Interes	Valor Multa	Total Deuda
571-OTRAS CONTRAVENCIONE	1370000587	20	2009	12/07/2010	0	0	0	500.000	500.000

Código Obligación - Descripción	Número Documento	Cta	Periodo	Fecha Vcto	Valor Tributo	Valor Mora	Valor Interes	Valor Multa	Total Deuda
161-ANTICIPO IRACIS	1392958	4	2010	11/11/2010	3.591.347	0	0	0	3.591.347

Obligación	Periodo	Fecha Vencimiento	Estado Incumplimiento
No Registra			

Obligación	Periodo	Fecha Vencimiento	Estado Incumplimiento
No Registra			

Etapa de Gestión	Número de Proceso	Fecha Inicio Proceso
No Registra		

La información contenida en el documento esta sujeta a ajustes en función del procesamiento de la información de declaraciones y pagos recibidos por la SET, y ajustes en la información del RUC.
Este estado de cuenta refleja los saldos calculados a la fecha de emisión.
Los pagos realizados se imputan conforme a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 125/91

Usuario: 80000512

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es reflejo fiel del original. CONSTE:

ALICE YANHO de ALCARAZ
Notaria y Escribano Público
Reg. Nº 193
Tel.: 496.709
Asunción - Paraguay
Cap. Rivarola

ANEXO N° 5

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

NOTA UOC Nº ....3038...../2010

Asunción, 22 de setiembre de 2010.-

BETA INGENIERIA S.A
Presente:

En el marco de la evaluación realizada a la oferta presentada por su empresa, en ocasión al llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 20/2010 "Construcción de dos pabellones en la nueva Penitenciaria Regional de Emboscada"**, solicitamos los siguientes documentos:

a) Documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, el cual indica un monto igual o superior al 15% del monto total de su oferta. Ej: Carta compromiso de un banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

b) De conformidad con el requerimiento de la Dirección Nacional de Obras, para la evaluación de precios, solicitamos un desglose de los precios ofertados, abarcando material, mano de obra, impuestos y beneficios en los siguientes ítems: 13, 23, 58,14, 100, 101, 105, 181, 201, 202, 206, 213, 218 y 225.

El plazo para dar cumplimiento a lo solicitado es de 1 (Un) día hábil, contado a partir de la recepción de la presente nota.

Sin otro particular, los saludamos atentamente.

Abog. LEONARDI GUERRERO
Comité de Evaluación

Lic. GLORIA MARTINEZ
Comité de Evaluación

FECHA 22-SET-2010.
13:37 HS.
PATRICIA DELGADO
3.387.657.—

ANEXO N° 6

ingenieria + arquitectura

Asunción, 24 de setiembre de 2010

Señores
Comité de Evaluación
Ministerio de Justicia y Trabajo
Abog. LEONARDI GUERRERO
Lic. GLORIA MARTINEZ
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación a su Nota **UOC Nº 2038 /2010** de fecha 22 de setiembre del corriente, con referencia a la **Licitación Pública Nacional Nº 20/2010** "**Construcción de dos pabellones en la nueva Penitenciaria Regional de Emboscada**", a los efectos de hacer entrega de la documentación correspondiente requerida.

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

Ing. Amílcar Benítez Barriocanal
Representante legal
CONSORCIO ALFA & BETA

ABB/pd

Nº - 0294
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
27 SET 2010
Dirección de Contrataciones
7:33

DR. ELIGIO AYALA Nº 2913 C/ AVDA. GRAL. BERNARDINO CABALLERO TEL. 021-201436/8
ASUNCIÓN-PARAGUAY

Asunción, 17 de Setiembre de 2.010.

Señores
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presente.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a los efectos de poner a su conocimiento que la firma BETA INGENIERIA S.A., posee una LINEA DE CREDITO a ser utilizados eventualmente en la Licitación Publica Nacional 20/2010 – ID 202580 - Construcción de dos Pabellones en la nueva Penitenciaria Regional de Emboscada.

La firma BETA INGENIERIA SA, realizo las presentaciones en tiempo y forma de las documentaciones pertinentes para avalar y las correspondientes garantías pertinentes para obtener la linea crédito solicitado.

Sin otro particular nos despedimos con nuestra mayor estima y consideración.

Dr. Carlos Vittone
Asesoría Jurídica

Lic. Félix O. Mareco C.
Auditor

Lic. Félix Oscar Mareco Caballero
Auditor

Dr. Carlos Vittone
Asesoría Jurídica

ANEXO N° 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD MINIMA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	175,33	53.395	9.361.745
2	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1168,9	590	689.651
3	72102905-001	Excavación para zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	215	11.800	2.537.000
4	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	143,4	145.901	20.922.203
5	72131601-003	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	239,2	106.515	25.478.388
6	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	119,32	47.616	5.681.541
7	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	847,37	41.804	35.423.455
9	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	12.853	32.548.423
10	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1.3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	17.274	9.188.559
11	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1.3+hid.+asfal)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	358,52	7.108	2.548.360
12	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	584,45	16.479	9.631.152
13	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	260,7	90.987	23.720.311
14	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	321,54	26.813	8.621.452
15	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2,2	49.245	108.339
16	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	41.300	743.400
17	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	645,56	14.160	9.141.130
18	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	10.030	25.399.571
19	72102401-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	10.030	5.335.258
20	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
21	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	296,94	14.160	4.20[illegible]

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL MARCE[illegible]
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	TIPO	MARCA	PROCEDENCIA	RELACION DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	PRECIO TOTAL POR ADJUDICACION
22	72102401-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	14.160	106.200
23	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	216.410	14.283.060
24	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
25	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	22	1.062.000	23.364.000
26	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
27	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
28	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
29	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10- PR13	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	669.060	669.060
30	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
31	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	31	753.312	23.352.672
32	72102602-005	Baranda (1caño de 2" sobre mamposteria h: 0,80)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	177.000	1.327.500
33	72131601-004	Zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	73,76	966.720	71.305.267
34	72131601-004	Pilares	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	30,49	1.319.111	40.219.694
35	72131601-004	Vigas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	54,16	1.546.529	83.760.011
36	72131601-004	Losas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	113,61	1.205.402	136.945.72[illegible]
37	72131601-004	Escaleras	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2	1.546.529	3.093.058
38	72131601-011	Desagüe cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	23	519.200	11.941.600
39	[illegible]	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	23	1.121.000	25.783.000
[illegible]	[illegible]	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
[illegible]	[illegible]	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1208,22	41.804	50.50[illegible]

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	REN. ANTERIOR	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	12.853	41.824.433
43	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	17.274	7.136.753
44	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	249,35	49.772	12.410.648
45	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	359,99	13.190	4.748.268
46	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	181,19	29.774	5.394.751
47	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	541,18	26.813	14.510.659
48	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	851,8	14.160	12.061.488
49	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	10.030	32.638.222
50	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	10.030	4.143.895
51	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
52	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	362,84	14.160	5.137.814
53	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	5.900	4.411.194
54	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	7.080	655.042
55	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	117,6	14.160	1.665.216
56	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	88	216.410	19.044.080
57	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	96	42.189	4.050.144
58	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	101.751	76.075.153
59	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
60	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	467.280	1.869.120
61	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30	1.062.000	31.860.000
	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL VARCEL
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RENGLÓN LOTE	TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
64	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
65	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
66	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	29	753.312	21.846.048
67	72102602-005	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	627.760	2.511.040
68	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo.40cm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	53.100	4.912.812
69	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	34.604	3.321.984
70	72102602-005	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	202	315.949	63.821.698
71	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28	209.389	5.862.892
72	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	519.200	17.133.600
73	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, grifenas y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	1.121.000	36.993.000
74	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	613.600	1.227.200
75	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2	192.045	384.090
76	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3	145.848	437.544
77	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	20	33.523	670.460
78	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	17.700	35.400
79	72131601-001	Cable desnudo de cobre de 25mm2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	16	17.164	274.624
80	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	140	1.459	204.260
81	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	102	1.459	148.818
82	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	820	658	539.560
83	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	480	295	141.600
84	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1600	1.180	1.888.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL VARGAS ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Maria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER UMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACION DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LOCAL ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA
85	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	980	2.360	2.312.800
86	72131601-001	Cables de 2x6	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	560	9.440	5.286.400
87	72131601-001	Tomas monofásicas universales	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	5.453	327.180
88	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	5.272	316.320
89	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 x 40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	98	53.100	5.203.800
90	72131601-001	Artefactos APL / con lamparas luz mixta 250w	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	34	177.901	6.048.634
91	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	354.000	354.000
92	72131601-001	Mano de obra y dirección	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	16.520.000	16.520.000
93	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 150	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	115	70.800	8.142.000
94	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 200	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	88.500	5.310.000
95	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	146.912	2.644.416
96	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	6	195.883	1.175.298
97	72131601-011	Cámara de inspección 100 x 100	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	6	244.854	1.469.124
98	72131601-011	Camara Septica	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	8.159.979	8.159.979
99	72131601-011	Pozo Absorventes	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	5.113.461	5.113.461
100	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	114.508	57.254.000
101	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	65.433	32.716.500
102	72131601-011	Registro Pluvial cerrado - 40x40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	97.942	195.884
103	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	47.377	3.126.882
104	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	66	34.790	2.296.140
105	92101603-001	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	15	114.460	1.716.900
106	92101603-001	Caja de Incendio Equipada	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	2.242.000	8.968.000
107	92101603-001	Boca de Incendio Siamesa	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
108	92101603-001	Mano de obra de instalación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	826.000	826.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Justicia y Trabajo

Clara C. Bordón Zorrendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO						
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD DE PRESENTACIONES	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA
109	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	175,33	53.395	9.361.745
110	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1168,9	590	689.651
111	72102905-001	Excavación para zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	215	11.800	2.537.000
112	72131601-003	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	143,4	145.901	20.922.203
113	72131601-003	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	239,2	106.515	25.478.388
114	72131601-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	119,32	47.616	5.681.541
115	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
116	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	847,37	41.804	35.423.455
117	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	12.853	32.548.423
118	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	17.274	9.188.559
119	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	358,52	7.108	2.548.360
120	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	584,45	16.479	9.631.152
121	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	260,7	90.987	23.720.311
122	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	321,54	26.813	8.621.452
123	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2,2	49.245	108.339
124	72131601-009	Restiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	41.300	743.400
125	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	645,56	14.160	9.141.130
126	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2532,36	10.030	25.399.571
127	72102401-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	531,93	10.030	5.335.258
[illegible]	72102401-003	Pintura cubert. de madera con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
[illegible]	72102401-003	Pintura cubert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	296,94	14.160	4.204.670
[illegible]	72102401-003	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	14.160	[illegible]
131	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	66	216.410	14.283.[illegible]

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL VARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Barlon Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO						
ITEM	CODIGO UNICO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD	MARCA	PROCEDIMIENTO	CANTIDAD ADJUDICADA	REPRESENTANTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ADJUDICADO	PRECIO TOTAL ADJUDICADO
132	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
133	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	22	1.062.000	23.364.000
134	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
135	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
136	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000
137	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10-PR13	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	669.060	669.060
138	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
139	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	31	753.312	23.352.672
140	72102602-005	Baranda (1caño de 2" sobre mamposteria h: 0,80)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	7,5	177.000	1.327.500
141	72131601-004	Zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	73,76	966.720	71.305.267
142	72131601-004	Pilares	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30,49	1.319.111	40.219.694
143	72131601-004	Vigas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	54,16	1.546.529	83.760.011
144	72131601-004	Losas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	113,61	1.205.402	136.945.721
145	72131601-004	Escaleras	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	1.610.700	3.221.400
146	72131601-011	Desagüe cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	23	519.200	11.941.600
147	72131601-011	Instalación de cañeria para agua en interior de baño (incluye ;artefactos y griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	23	1.121.000	25.783.000
148	72131601-005	Muros de elevación de Lª comunes de 0,30 m. a revocar dobas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	418,81	85.154	35.663.347
149	72131601-005	Muros de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1208,22	41.804	50.508.429
150	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	12.853	[illegible]
151	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	17.274	[illegible]

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UM	MARCA	PROCEDIMIENTO	RENGLON	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
152	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	249,35	49.772	12.410.648
153	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	359,99	13.190	4.748.268
154	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	181,19	29.774	5.394.751
155	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	541,18	26.813	14.510.659
156	72102401-002	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	851,8	14.160	12.061.488
157	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3254,06	10.030	32.638.222
158	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	413,15	10.030	4.143.895
159	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3,7	14.160	52.392
161	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	5.900	4.411.194
162	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	7.080	655.042
163	72102401-001	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	117,6	14.160	1.665.216
164	72131601-004	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	88	216.410	19.044.080
165	72131601-004	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	42.189	4.050.144
166	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	747,66	101.751	76.075.153
167	72102602-005	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 - P2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	578.418	578.418
168	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	467.280	1.869.120
169	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,20x2,50 -PR2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	30	1.062.000	31.860.000
170	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,00x2,50 -PR3	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
171	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,00x2,50 -PR4	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.389.500	2.389.500
172	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER [illegible] BELOTTO A.
D[illegible]

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
173	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	3.628.500	3.628.500
174	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	29	753.312	21.846.048
175	72102602-005	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	627.760	2.511.040
176	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	92,52	53.100	4.912.812
177	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	96	34.604	3.321.984
178	72102602-005	De Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	202	315.949	63.821.698
179	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28	209.389	5.862.892
180	72131601-011	Desague Cloacal interior de baño	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	519.200	17.133.600
181	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	33	1.121.000	36.993.000
182	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra 1 Planta Baja 1 Planta Alta	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	613.600	1.227.200
183	72131601-001	Llave TM de 3 X 63 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	192.045	384.090
184	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	145.848	437.544
185	72131601-001	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	20	33.523	670.460
186	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	17.700	35.400
187	72131601-001	Cable desnudo de cobre de 25 mm2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	16	17.164	274.624
188	72131601-001	Cajas metálicas de conexión octogonal	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	140	1.459	204.260
189	72131601-001	Cajas metálicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	102	1.459	148.818
190	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	820	658	539.560
[illegible]	[illegible]	Electroductos corrugados de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	480	295	141.600
[illegible]	[illegible]	Cables de 4mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1600	1.180	1.888.000
[illegible]	[illegible]	Cables de 2mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	980	2.360	2.312.800
194	72131601-001	Cables de 2x6	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	560	9.440	5.286.400

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Benítez Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Públicas

Lic. WALTER [illegible] OTTO A.
Director Financiero

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION DEL BIENES	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	[illegible]	REPRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
195	72131601-001	Tomas monofásicas universales	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	60	5.453	327.180
196	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	60	5.272	316.320
197	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 x 40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	98	53.100	5.203.800
198	72131601-001	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	34	177.901	6.048.634
199	72131601-001	Materiales menores para sujecion y terminación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	354.000	354.000
200	72131601-001	Mano de obra y dirección	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	16.520.000	16.520.000
201	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 150	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	115	70.800	8.142.000
202	72131601-011	Cañeria enterrada PVC 200	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	60	88.500	5.310.000
203	72131601-011	Cámara de inspección 60 x 60	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	18	146.912	2.644.416
204	72131601-011	Cámara de inspección 80 x 80	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	6	195.883	1.175.298
205	72131601-011	Cámara de inspección 100 x 100	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	6	244.854	1.469.124
206	72131601-011	Camara Septica	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	8.159.979	8.159.979
207	72131601-011	Pozo Absorventes	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	5.113.461	5.113.461
208	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	114.508	57.254.000
209	72131601-011	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	500	65.433	32.716.500
210	72131601-011	Registro Pluvial cerrado - 40x40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2	97.942	195.884
211	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 65mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	66	47.377	3.126.882
212	92101603-001	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	66	34.790	2.296.140
213	92101603-001	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	15	114.460	1.716.900
214	92101603-001	Caja de Incendio Equipada	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	4	2.242.000	8.968.000
215	92101603-001	Toma de Incendio Siamesa	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.416.000	1.416.000
216	92101603-001	Gastos de obra de instalación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	826.000	826.000
217	92101603-001	Limpieza general del predio	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	30000	590	17.700.000

Gloria G. Bordon Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Financiero

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL VARELA
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGOS	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACION DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
218	72131601-013	Acometida Electrica hasta el tablero principal	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	100	35.400	3.540.000
219	72131701-002	Base para empedrado sector acceso	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1200	1.770	2.124.000
220	72131701-002	Empedrado para sector acceso	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1200	21.240	25.488.000
221	72131701-002	Cordon de Hormigón Prefabricado para Estaconamiento	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	230	14.160	3.256.800
222	72131601-004	Ejecución de puente de Hormigon Armado sobre cuenca pluvial (6m x 5m de ancho x 0.15m de espesor)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4,5	1.546.529	6.959.381
223	72102303-001	Perforacion de Pozo Artesiano	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	150	786.667	118.000.050
224	72131701-020	Reparacion de acceso vehicular al predio de la penitenciaria	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	600	41.300	24.780.000
225	72101703-007	Provision de tercer vallado perimetral	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3735,2	148.602	555.058.190
226	72102602-005	Provisión y colocacion de persiana metalica para sala de maquinas - sector generador electrico (3.00 x 2.00)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	1.982.400	1.982.400
227	72103001-001	Desmonte de suelo para regularizar sector de tierra de nadie entre ambos cercos	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	490	11.800	5.782.000
228	72103001-001	Nivelacion de terreno en patio anexo a sector administracion-sanidad	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1850	11.800	21.830.000
229	72103001-001	Reconstrucción del talud divisor de patios internos y terminacion con empastado	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	225	11.800	2.655.000
230	72131601-010	Provisión de aberturas metalicas tipo guillotina para garitas - 0.90 x 1.20	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	18	254.880	4.587.840
231	72131701-023	Desmonte de suelo	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	165	11.800	1.947.000
232	72131701-023	Cordon de ladrillos comunes 0.15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1450	10.030	14.543.500
233	72131701-023	Contrapiso de cascotes	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	550	16.479	9.063.450
234	72131701-023	Alisada de cemento	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	550	16.783	9.230.650
235	73121602-009	Desmonte de rampa y terreno para cambio de pendiente	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	4,95	59.000	292.050
236	73121602-009	Construcción de rampa nueva	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	11	90.987	1.000.857
[illegible]	[illegible]	Provision y colocacion de rejilla metalica - ancho 0.20m	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3	177.000	531.000
[illegible]	[illegible]	Limpieza de cuencas pluviales existentes, aumentar profundidad de acuerdo a relevamiento topométrico en obra)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	750	11.800	8.850.000
[illegible]	72103003-001	Demolicion de mamposteria y ventana existente para apertura de vano	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	11	11.800	129.800

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
REN.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACION DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
240	72102602-005	Provision y colocacion de puerta metalica de chapa doblada de 2 hojas - 1.20 x 2.10	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	1.164.783	2.329.566
241	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2,88	145.901	420.195
242	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.30	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3,6	85.154	306.554
243	72131601-006	Aislacion Horizontal	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	12	7.108	85.296
244	72131601-005	Mamposteria de Elevación 0.15	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	36	41.804	1.504.944
245	72131601-009	Contraapiso de cascotes	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	20	16.479	329.580
246	72131601-009	Piso alisada de cemento	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	20	16.783	335.660
247	72101607-006	Revoque de muros	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	72	12.853	925.416
248	72102602-005	Colocación de ventana desmontada	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	29.500	29.500
249	72102401-002	Pintura de muros al latex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	36	10.030	361.080
250	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	53.100	106.200
251	72102504-001	Muro perimetral de piedra bruta colocada (ancho: 0.50 x 1.00 anexo a cercado perimetral interno)	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	279,3	145.901	40.750.149
252	72102504-001	Excavacion para muro perimetral a cercado interno	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	321,2	17.700	5.685.240
253	72102304-005	Cuenca Pluvial perimetral a cerco exterior (ancho 0.30 con paredes de 0.30, terminacion revocada, profundidad minima 0.40)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	614,25	114.508	70.336.539
254	72102304-003	Reparación de Tapas de Registros Cloacales existentes	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	40	17.700	708.000
255	72131601-001	Desagote y reparación de registro electrico en garita central	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	118.000	236.000
256	72103003-001	Desmonte de Piso de Alisada de Acceso para cambio de pendiente	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	70	5.900	413.000
257	72131601-009	Reposicion de contrapiso	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	70	16.479	1.153.530
258	72131601-009	Alisada de cemento	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	70	16.783	1.174.810
259	73121602-004	Provision y colocacion de rejilla metalica - ancho 0.20m	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	7	177.000	1.239.000
260	[illegible]	Reparacion de fisuras	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	590.000	590.000
261	72131601-001	Apertura de cerco electrico para paso por portón sin interrumpir el circuito elecrico	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	20,16	501.500	10.110.240

Gloria C. Bordón Zorrendo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DAMELA ROJAS
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	REFERENCIA DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
262	72101703-011	Mantenimiento de portón existente	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	295.000	295.000
263	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	29	53.100	1.539.900
264	72102304-002	Provisión de canilla para lavatorio	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	53.100	53.100
265	72131601-001	Revisión de llaves TM de tablero de pabellones y sustitución de aquellas que no se ajusten a especificaciones tecnicas	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	590.000	1.770.000
266	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40W	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	174	53.100	9.239.400
267	72101607-003	Arreglo de junta de dilatación con provisión de tapajunta metalica	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	120	17.700	2.124.000
268	72102304-001	Traslado de Boca de Incendio Equipada a sala de Guardia en los tres pabellones	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	236.000	708.000
269	72131601-005	Elevacion de mamposteria divisoria de baños (h: 1.00m)	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	28	41.300	1.156.400
270	72131601-014	Refuerzo de escalera metalica en garita central	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	295.000	295.000
271	72101601-001	Provisión y colocación de membrana asfaltica con aluminio de 3mm en techo del Pabellón de las Privadas	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	130	49.772	6.470.360
272	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado interno, tejido de alambre nº 12, malla 2", altura 5,60. Estructura de caños galvanizados. Incluye dados de HºAº para fundaciones	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1228	148.602	182.483.256
273	72101703-007	Provisión y colocación de portones con estructura de caño y almbre tejido con herrajes y portacandados de 1,20 x 2,50	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	3	1.062.000	3.186.000
160	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	362,84	14.160	5.137.8[illegible]
[illegible]	72102905-001	Relleno y compactación	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	54	53.395	2.883.33[illegible]
275	72102905-001	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	216	590	127.440
276	72102905-001	Cartel para obra 2,00 x 5,00	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	2.950.000	2.950.000
[illegible]	[illegible]-003	Excavación y carga P.B.C.	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	28,8	145.901	4.201.949
[illegible]	[illegible]-003	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	72	47.616	3.428.352
[illegible]	[illegible]-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	462	41.804	19.31[illegible]
280	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	924	12.853	11.876.172

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACION DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
281	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	216	17.274	3.731.184
282	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	72	7.108	511.776
283	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	220	16.479	3.625.380
284	72131601-009	Rampa de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	70,56	90.987	6.420.043
285	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	432	49.245	21.273.840
286	72131601-009	Revst. de huellas y contrahuellas de esc. alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	36	41.300	1.486.800
287	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	479,69	49.245	23.622.334
288	72102401-002	De paredes al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	924	10.030	9.267.720
289	72102402-002	De cielorrasos al látex	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	216	10.030	2.166.480
290	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	132	14.160	1.869.120
291	72102401-001	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	16	14.160	226.560
292	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	162	5.900	955.800
293	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	36	7.080	254.880
294	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 -3,70x2,50-	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	4	3.274.500	13.098.000
295	72102602-005	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 -	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	2	2.655.000	5.310.000
296	72102602-005	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	4	424.800	1.699.200
297	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón y una pequeña zapata para cada pilar	m2	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	162	101.751	16.483.662
[illegible]	[illegible]102304-005	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	72	53.100	3.823.200
[illegible]	[illegible]102304-005	Bajadas de PVC 100mm	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	36	34.604	1.245.744
[illegible]	[illegible]131601-004	Zapatas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	11,76	966.720	11.368.627
301	72131601-004	Pilares	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	3,78	1.319.111	4.986.240

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER [illegible]
Director [illegible]

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 7

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCIÓN DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARÍA REGIONAL DE EMBOSCADA

									CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	U.M.	MARCA	PROCEDENCIA	RELACIÓN DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
302	72131601-004	Vigas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	5,4	1.546.529	8.351.257
303	72131601-004	Losas	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	12	1.205.402	14.464.824
304	72131601-004	Escalera	m3	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	5,4	1.610.700	8.697.780
305	72131601-001	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO	NACIONAL	1	EVENTO	1	613.600	613.600
306	72131601-001	Llave TM de 3 x 63 AMP	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	192.045	192.045
307	72131601-001	Llave TM de 3 X 38 AMP	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	145.848	145.848
308	72131601-001	Paquetes de accesorios	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	17.700	17.700
309	72131601-001	Cable desnudo de cobre 25mm2	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	2	17.164	34.328
310	72131601-001	Cajas metalicas de conexión octogonal	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	36	1.459	52.524
311	72131601-001	Cajas metalicas rectangulares para llave y toma	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	18	1.459	26.262
312	72131601-001	Electroductos lisos de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	45	658	29.610
313	72131601-001	Electroductos corrugados de 3/4	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	80	295	23.600
314	72131601-001	Cables de 4mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	240	1.180	283.200
315	72131601-001	Cables de 2mm2	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	160	2.360	377.600
316	72131601-001	Cables de 2X6	ml	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	120	9.440	1.132.800
317	72131601-001	Tomas monofasicas universales	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	6	5.453	32.718
318	72131601-001	Llave de 2 punto para luz	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	12	5.272	63.264
319	72131601-001	Artefactos fluorescentes 1 X 40	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	24	53.100	1.274.400
320	72131601-001	Materiales menores para sujeccion y terminación	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	354.000	354.000
321	72131601-001	Mano de obra y direccion	UNIDAD	CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO	NACIONAL	1	EVENTO	1	16.520.000	16.520.000
				TOTAL ADJUDICADO						4.278.008.710

Gloria G. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abog. DANIEL ARCE
Director General de Gabinete
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER O[illegible]
Directo[illegible]