Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

11- RECOMENDACIÓN FINAL CON LAS JUSTIFICACIONES PERTINENTES

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2992/19 en su Art. 63º "Método de Evaluación", Inc. "a", numerales 1º al 5º, el orden de ofertas de menor a mayor situó en primer lugar a la firma GER.COM INGENIERO Y ASOC. de ESTEBAN GERTOPAN con RUC Nº 1396362-7, seguida, en segundo lugar, por la firma IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4.

Que, la menor oferta, presentada por la firma GER.COM INGENIERO Y ASOC. de ESTEBAN GERTOPAN con RUC Nº 1396362-7, fue eliminada por contener errores aritméticos en los componentes de los precios unitarios los cuales a la vez si se subsanaran, modificarían los precios unitarios de su oferta.

Que, en cumplimiento con lo establecido en la norma, se procedió a analizar a la oferta de la siguiente oferta, presentada por la firma IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4, y que, luego del análisis de la misma, el Comité de evaluación determinó que la misma **ha presentado documentos suficientes para ser analizada técnica y económicamente.**

Que, como resultado del análisis aplicado a la firma IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4 se verificó que la misma da cumplimiento a los requisitos de carácter legal, técnico y económico.

Que, en consecuencia, la oferta de la firma IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4 da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2992/19, "Criterio de adjudicación", en su Art. 65, que reza:

> ***"Atendiendo a lo dispuesto en la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:***
>
> ***a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de bases y condiciones;***
>
> ***b. Tenga las calificaciones y la capacidad necesarias para ejecutar el contrato.***
>
> ***c. Presente el precio evaluado como el más bajo."***

Que, de acuerdo a la evaluación realizada surge que la oferta de la firma **IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4, REÚNE TODAS LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES,** siendo además solvente y se encuadra dentro de las previsiones presupuestarias del presente proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2021 PARA LA OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN" - ID: 401.754.**

Que, la Res. DNCP Nº 5695/20, en su CAPITULO VII "PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS", ARTÍCULO 30º, establece: ***"Cantidad mínima de oferentes. En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto en el inc. "c" del art. 34 de la Ley N° 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado."***

Que, en virtud a la normativa mencionada en el párrafo anterior, la Máxima Autoridad de la Municipalidad de Limpio decidió proseguir el acto de apertura de sobres sin contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas, teniendo en cuenta la urgente necesidad de reparación de las calles Juan XXIII y 1º de Mayo del Bº San Pedro Centro, de Parque Norte 3, de acceso a la escuela San Ramón en esta época en que se está teniendo las clases presenciales, además del cierre del Ejercicio Fiscal 2021 s/ Res. MH Nº 358/21 y la ejecución del presupuesto municipal; siendo estas las justificaciones debidas.

Fátima R. Román
Municipalidad de Limpio
Control Interno

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4623550-5

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Directora de la UOC
Municipalidad de Limpio

Ing. Eduardo N Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a los principios de Economía y Eficiencia mencionados en el **Art. 4º Inc. "a" de la Ley N° 2051/03, que reza *"Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad.***

El Comité de Evaluación designado, **ajustándose a lo establecido en los artículos 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Reglamentación y Modificaciones,** sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RECOMIENDA**:

1- **ADJUDICAR, por MÁXIMA AUTORIDAD,**, a la firma **IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4**, **por** un **MONTO TOTAL DE GS. 161.027.660 (Guaraníes ciento sesenta y un millones veintisiete mil seiscientos sesenta), impuestos incluidos.-**

Son parte del presente informe de evaluación: **ANEXO I** -"CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS", **ANEXO II** "CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS", **ANEXO III** "RATIOS FINANCIEROS", **ANEXO IV** "INFORME DE LA INSTANCIA TÉCNICA CONSULTIVA DEL COMITÉ DE EVALUACION" y **ANEXO V** "DOCUMENTOS REQUERIDOS Y SUS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES".

Es Informe del Comité de Evaluación.

Firmado en la Ciudad de Limpio a los 13 días del mes de octubre de 2021.----------

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Directora de la UOC
Municipalidad de Limpio
Miembro del Comité de Evaluación

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras
Miembro del Comité de Evaluación

Fátima R. Román
Municipalidad de Limpio
Miembro del Comité de Evaluación

Gilda V. Ortíz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4322550-6
Miembro del Comité de Evaluación

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

12.- ANEXOS

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

ANEXO I -"CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS"

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN - ID: 401.754

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					GER.COM INGENIERO Y ASOC. de ESTEBAN GERTOPAN con RUC Nº 1396362-7		IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.792	1.720	3.082.240	1.900	3.404.800
2	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada) y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.792	53.320	95.549.440	58.900	105.548.800
3	72131701-002	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.792	3.784	6.780.928	4.180	7.490.560
4	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple prefabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	517	60.200	31.123.400	66.500	34.380.500
5	72131701-002	Badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	Metros cuadrados	28	193.500	5.418.000	213.750	5.985.000
6	72131701-002	Viga de terminacion de 30x50, con 4 varillas de 10 mm y estribos de 6 mm cada 20 cm. Fck 180 kg/m2.	Metro lineal	8	154.800	1.238.400	171.000	1.368.000
7	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	1.290.000	1.290.000	1.425.000	1.425.000
8	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Gbl	1	1.290.000	1.290.000	1.425.000	1.425.000
				Precio Total		**145.772.408**		**161.027.660**

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Directora de la UOC
Municipalidad de Limpio

Fátima R. Román
Municipalidad de Limpio
Control Interno

Gilda V. Ortíz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

ANEXO II "CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS"

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN INMEDIACIONES DE LA ESCUELA SAN RAMÓN - ID: 401.754

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICABLES

					IVASA CONSTRUCCIONES de CRISTHIAN FRANCO con RUC Nº 4147438-4			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA incluído)
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1.792	N/A	Nacional	1.900	3.404.800
2	72131701-002	Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada) y preparacion de caja	Metros cuadrados	1.792	N/A	Nacional	58.900	105.548.800
3	72131701-002	Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	Metros cuadrados	1.792	N/A	Nacional	4.180	7.490.560
4	72131701-002	Cordón de Hormigón Simple prefabricado. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	Metro lineal	517	N/A	Nacional	66.500	34.380.500
5	72131701-002	Badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigon de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	Metros cuadrados	28	N/A	Nacional	213.750	5.985.000
6	72131701-002	Viga de terminacion de 30x50, con 4 varillas de 10 mm y estribos de 6 mm cada 20 cm. Fck 180 kg/m2.	Metro lineal	8	N/A	Nacional	171.000	1.368.000
7	72131701-002	Cartel de obra 2m*1,5m	Unidad	1	N/A	Nacional	1.425.000	1.425.000
8	72131701-002	Retiro de escombro y limpieza	Gbl	1	N/A	Nacional	1.425.000	1.425.000
						Precio Total		**161.027.660**

LIC. RAQUEL CHAVEZ
Directora de la UOC
Municipalidad de Limpio

Fátima R. Román
Municipalidad de Limpio
Control Interno

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. en Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Gerente Cbp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

ANEXO III "RATIOS FINANCIEROS"

CAPACIDAD FINANCIERA -IVASA CONSTRUCCIONES.

	a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2018, 2019,2020).			
	2018	2019	2020	SUMATORIA 3 ULTIMOS AÑOS
Activo corriente	63.798.480	36.391.595	126.772.237	
Pasivo corriente	2.461.848	1.047.697	142.178.403	
	25,91	34,73	0,89	61,54
	Promedio ultimos 3 años			20,51

	b. Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2018,2019,2020).			
	2018	2019	2020	SUMATORIA 3 ULTIMOS AÑOS
Pasivo Total		1.047.697	346.303.153	
Activo Total	166.160.800	138.753.915	503.699.293	
	-	0,01	0,69	1
	Promedio ultimos 3 años			0,23

	c. Activos Liquidos: activos reales libres de gravamenes, linea de credito y otros medio financiero. Activos Liquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre Activo corriente menos Pasivo Corriente . (2018, 2019,2020).			
	2018	2019	2020	PORCENTAJE PROMEDIO
Activo Corriente	63.798.480	36.391.595	126.772.237	
Pasivo Corriente	2.461.848	1.047.697	142.178.403	
	61.336.632,00	35.343.898,00	- 15.406.166,00	81.274.364
	Promedio ultimos 3 años			27.091.455
				35,81%

Fátima R. Román
Municipalidad de Limpio
Control Interno

Gilda V. Ortiz Dezcano
Lic. Ciencias Contables
RUC: 4323550-5

Ing. Eduardo F. Benítez Pe
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-6
Fiscal de Obras

Lic. Raquel Chávez
Directora de la UOC
Municipalidad de Limpio