CONTRATACION POR EXCEPCION N° 12/2019
"RECONSTRUCCIÓN Y RECAPADO DE PISTA DEL AISP"
ID N° 367641
ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En la Sala de Reuniones de la Presidencia de la **DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL – DINAC,** siendo las 08:30 hs. del día martes 30 de julio del año 2019, se hacen presentes: **Abg. Marcelo Ovelar – Coordinador UOC, Arq. Carlos Achucarro – Subdirector de Infraestructura,** en representación de la DINAC y los representantes de las siguientes empresas:

Empresa	Representante	C.I.
TECNOEDIL S.A.	Shirley Jadiyi Lizza Benítez	5.357.007
CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC.	Carlos Ramón Cantero Rodríguez	637.348
DC INGENIERIA S.A.	Carlos David Enriquez Espínola	4.617.104
CONCRET MIX S.A.	Esteban Martin Caballero Campos	3.798.579

Posteriormente se da inicio al Acto de Apertura de Sobres de la **CONTRATACION POR EXCEPCION N° 12/2019 "RECONSTRUCCIÓN Y RECAPADO DE PISTA DEL AISP"**, de las empresas que presentaron sus documentaciones en el sitio y hora indicada, son las siguientes:

Documentos	TECNOEDIL S.A.	CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC.	DC INGENIERIA S.A.	CONCRET MIX S.A.
Precio total de la oferta	Gs. 22.410.537.296	Gs. 20.064.933.746	Gs. 20.325.685.889	Gs. 21.751.714.378
Formulario de la oferta, completado y firmado.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
Documento que acredita la representación del firmante de la oferta.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
Declaración Jurada del Artículo 40.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
Garantía de Mantenimiento de Oferta: Empresa Aseguradora.	La Consolidada S.A.	ASEPASA	La Consolidada S.A.	Royal Seguros S.A.
Monto total asegurado.	Gs. 979.200.000	Gs. 895.627.684	Gs. 825.000.000	Gs. 900.000.000
Vigencia (días)	130	120	160	151
Vigencia (desde/hasta)	30/07/2019 – 07/12/2019	29/07/2019 – 26/11/2019	30/07/2019 – 06/01/2020	30/07/2019 – 27/12/2019

Concret Mix S.A.

OBSERVACIONES:

El representante de la Firma CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC. Deja constancia que la empresa TECNOEDIL S.A. presenta Certificado de Origen y Empleo Nacional en Trámite y que a la hora de apertura la misma no se encuentra Autorizada en el Portal del MIC.

Sin nada más que agregar, se da por terminado el acto, siendo las 09:30 hs., firmando el presente acta los representantes de la DINAC, y el representante de la firma presente, previa lectura y ratificación de su contenido.

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador UOC
DINAC

Arq. Carlos Achucarro
Subdirector de Infraestructura
DINAC

TECNOEDIL S.A.

CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC.

DC INGENIERIA S.A.

CONCRET MIX S.A.