MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratacion Directa Nº 02/2012 " Construccion de Puente Arroyo Imperial"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa1: Constructora San Jose			Empresa2: Constructora Flores			Empresa 3: Constructora AR Construcciones		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131702-01	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
	Cartel de Obras	1,00	600.000	600.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	800.000	800.000
	Instalacion de la Obra	1,00	2.750.000	2.750.000	1,00	2.750.000	2.750.000	1,00	2.750.000	2.750.000
	Instalacion Electrica y Fuerza motriz	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	2.500.000
72131702-01	**MURO DE CONTENCION**									
	Relleno y compactacion antes del muro a ambos lados	500,00	26.500	13.250.000	500,00	28.500	14.250.000	500,00	26.500	13.250.000
	Base de Hormigon Ciclopeo	19,80	860.000	17.028.000	19,80	860.000	17.028.000	19,80	875.000	17.325.000
	Muro de piedra visto y estrivos, a una cara	91,69	450.000	41.258.700	91,69	450.000	41.258.700	91,69	450.000	41.258.700
72131702-01	**TABLERO DE MADERA**									
	Madera para tablero principal	3.800	3.125	11.875.000	3.800	3.200	12.160.000	3.800	3.200	12.160.000
	Enviguetado de madera	6.372	3.475	22.142.700	6.372	3.475	22.142.700	6.372	3.500	22.302.000
	Rotadores	1.752	3.175	5.562.600	1.752	3.175	5.562.600	1.752	3.200	5.606.400
	Viga de costado (guardarruedas)	763	3.125	2.385.000	763	3.125	2.385.000	763	3.150	2.404.080
	Herrajes (clavos, bulones, planchuela de acero, etc.)	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
72131702-01	**VARIOS**									
	Pintura puente	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
	Equipos	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.200.000	1.200.000
	Limpieza final de obra	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
Precio Total				**124.552.000**			**126.237.000**			**125.556.180**

Mirian Angelica Britos
Encargada de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratacion Directa Nº 02/2012 " Construccion de Puente Arroyo Imperial"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa1: Constructora San Jose			Empresa2: Constructora Flores			Empresa 3: Constructora AR Construcciones		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131702-01	**TRABAJOS PRELIMINARES**									
	Cartel de Obras	1,00	600.000	600.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	800.000	800.000
	Instalacion de la Obra	1,00	2.750.000	2.750.000	1,00	2.750.000	2.750.000	1,00	2.750.000	2.750.000
	Instalacion Electrica y Fuerza motriz	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	2.500.000
72131702-01	**MURO DE CONTENCION**									
	Relleno y compactacion antes del muro a ambos lados	500,00	26.500	13.250.000	500,00	28.500	14.250.000	500,00	26.500	13.250.000
	Base de Hormigon Ciclopeo	19,80	860.000	17.028.000	19,80	860.000	17.028.000	19,80	875.000	17.325.000
	Muro de piedra visto y estrivos, a una cara	91,69	450.000	41.258.700	91,69	450.000	41.258.700	91,69	450.000	41.258.700
72131702-01	**TABLERO DE MADERA**									
	Madera para tablero principal	3.800	3.125	11.875.000	3.800	3.200	12.160.000	3.800	3.200	12.160.000
	Enviguetado de madera	6.372	3.475	22.142.700	6.372	3.475	22.142.700	6.372	3.500	22.302.000
	Rotadores	1.752	3.175	5.562.600	1.752	3.175	5.562.600	1.752	3.200	5.606.400
	Viga de costado (guardarruedas)	763	3.125	2.385.000	763	3.125	2.385.000	763	3.150	2.404.080
	Herrajes (clavos, bulones, planchuela de acero, etc.)	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
72131702-01	**VARIOS**									
	Pintura puente	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
	Equipos	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	1.200.000	1.200.000
	Limpieza final de obra	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
Precio Total				**124.552.000**			**126.237.000**			**125.556.180**

Mirian Angelica Britos
Encargada de U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C.