CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ANEXO "A"

LOTE NRO: 1

				HEPAL		LUCIO AMARILLA MARCHISIO		JL Y COMPAÑÍA		CALERA DEL SUR S.R.L		TECNO INGENIERIA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Movimiento de suelos	Unidad	1										
1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	350	20.000	7.000.000	15.836	5.542.600	21.850	7.647.500	19.577	6.851.950	22.310	7.808.500
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	50	35.000	1.750.000	29.187	1.459.350	33.250	1.662.500	27.222	1.361.100	33.950	1.697.500
2	Pavimento	Unidad	1				0		0		0		0
2.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.120	30.000	33.600.000	27.060	30.307.200	29.118	32.612.160	26.010	29.131.200	29.100	32.592.000
2.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	22,72	670.000	15.222.400	628.452	14.278.429	665.000	15.108.800	606.588	13.781.679	679.000	15.426.880
3	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1				0		0		0		0
3.1	Baden H° A°	Metros cúbicos	10,8	1.400.000	15.120.000	1.513.116	16.341.653	1.596.000	17.236.800	1.444.384	15.599.347	1.600.500	17.285.400
3.2	Cabezal de PBC	Metros cúbicos	4	340.000	1.360.000	321.492	1.285.968	313.500	1.254.000	317.601	1.270.404	329.800	1.319.200
3.3	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	2	200.000	400.000	350.000	700.000	237.409	474.818	200.000	400.000	242.500	485.000
4	Dispositivos de seguridad y control	Unidad	1				0		0		0		0
4.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	3	190.000	570.000	217.350	652.050	161.500	484.500	171.000	513.000	184.300	552.900
5	Movimiento de suelo	Unidad	1				0		0		0		0
5.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	712,4	18.000	12.823.200	15.836	11.281.566	21.850	15.565.940	19.577	13.946.655	22.310	15.893.644
5.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	20	35.000	700.000	29.187	583.740	33.250	665.000	27.222	544.440	33.950	679.000
6	Pavimento	Unidad	1				0		0		0		0
6.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.296	30.000	68.880.000	27.060	62.129.760	29.118	66.854.928	26.010	59.718.960	29.100	66.813.600
6.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	46,58	670.000	31.208.600	628.452	29.273.294	665.000	30.975.700	606.588	28.254.869	679.000	31.627.820

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. Rene Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación

7	Drenaje y proteccion de plataforma	Unidad	1				0		0		0		0
7.1	Baden H° A°	Metros cúbicos	5,4	1.400.000	7.560.000	1.513.116	8.170.826	1.596.000	8.618.400	1.444.384	7.799.674	1.600.500	8.642.700
7.2	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	2	200.000	400.000	350.000	700.000	237.409	474.818	200.000	400.000	242.500	485.000
8	Dispositivos de seguridad y control	Unidad	1				0		0		0		0
8.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	3	190.000	570.000	217.350	652.050	161.500	484.500	171.000	513.000	184.300	552.900
9	Movimiento de suelos	Unidad	1				0		0		0		0
9.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	534,64	20.000	10.692.800	15.836	8.466.559	21.850	11.681.884	19.577	10.466.647	22.310	11.927.818
9.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	20	35.000	700.000	29.187	583.740	33.250	665.000	27.222	544.440	33.950	679.000
10	Pavimento	Unidad	1				0		0		0		0
10.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.282	30.000	68.460.000	27.060	61.750.920	29.118	66.447.276	26.010	59.354.820	29.100	66.406.200
10.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	46,29	670.000	31.014.300	628.452	29.091.043	665.000	30.782.850	606.588	28.078.959	679.000	31.430.910
11	Drenaje y protteccion de la plataforma	Unidad	1				0		0		0		0
11.1	Baden H° A°	Metros cúbicos	5,4	1.400.000	7.560.000	1.513.116	8.170.826	1.596.000	8.618.400	1.232.500	6.655.500	1.600.500	8.642.700
11.2	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	4	200.000	800.000	350.000	1.400.000	237.409	949.636	200.000	800.000	242.500	970.000
12	Dispositivos de seguridad y control	Unidad	1				0		0		0		0
12.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	3	190.000	570.000	217.350	652.050	161.500	484.500	171.000	513.000	184.300	552.900
				Precio Total	316.961.300	Precio Total	293.473.626	Precio Total	319.749.910	Precio Total	286.499.644	Precio Total	322.471.572
						Carpeta del oferente	293.472.826	Carpeta del oferente	319.749.565				
						Diferencia	800	Diferencia	345				

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. René Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación

LOTE NRO: 2

				HEPAL		LUCIO AMARILLA MARCHISIO		JL Y COMPAÑÍA		CALERA DEL SUR S.R.L		TECNO INGENIERIA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Movimiento de suelos	Unidad	1										
1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	236,16	20.000	4.723.200	15.836	3.739.830	21.850	5.160.096	19.577	4.623.304	22.310	5.268.730
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	50	35.000	1.750.000	29.187	1.459.350	33.250	1.662.500	27.222	1.361.100	33.950	1.697.500
2	Pavimento	Unidad	1		0		0		0		0		0
2.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	672	30.000	20.160.000	27.060	18.184.320	29.118	19.567.296	26.010	17.478.720	29.100	19.555.200
2.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	13,63	660.000	8.995.800	628.452	8.565.801	665.000	9.063.950	606.588	8.267.794	679.000	9.254.770
3	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1		0		0		0		0		0
3.1	Canal trapezoidal de hormigón según diseño.	Metros cúbicos	22,25	1.650.000	36.712.500	1.406.328	31.290.798	1.600.702	35.615.620	1.444.384	32.137.544	1.600.500	35.611.125
3.2	Baden H° A°	Metros cúbicos	5,4	1.650.000	8.910.000	1.513.116	8.170.826	1.596.000	8.618.400	1.444.384	7.799.674	1.697.500	9.166.500
3.3	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	Metros cúbicos	4,5	1.650.000	7.425.000	1.564.068	7.038.306	1.616.192	7.272.864	1.444.384	6.499.728	1.789.650	8.053.425
3.4	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	1	200.000	200.000	350.000	350.000	237.409	237.409	200.000	200.000	242.500	242.500
4	Dispositivos de seguridad y proteccion	Unidad	1		0		0		0		0		0
4.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	3	190.000	570.000	217.350	652.050	161.500	484.500	171.000	513.000	184.300	552.900
5	Movimiento de suelo	Unidad	1		0		0		0		0		0
5.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	442,8	20.000	8.856.000	15.836	7.012.181	21.850	9.675.180	19.577	8.668.696	22.310	9.878.868
5.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	60	35.000	2.100.000	29.187	1.751.220	33.250	1.995.000	27.222	1.633.320	33.950	2.037.000
6	Pavimento	Unidad	1		0		0		0		0		0
6.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.260	30.000	37.800.000	27.060	34.095.600	29.118	36.688.680	26.010	32.772.600	29.100	36.666.000
6.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Unidad	25,56	660.000	16.869.600	628.452	16.063.233	665.000	16.997.400	606.588	15.504.389	679.000	17.355.240
7	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1		0		0		0		0		0

Lic. Sebastian A. Marin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. [illegible] De Miglio
Jefe de Unidad
Municipalidad Encarnación

7.1	Baden H° A°	Metros cúbicos	5,4	1.650.000	8.910.000	1.513.116	8.170.826	1.596.000	8.618.400	1.444.384	7.799.674	1.697.500	9.166.500
7.2	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	1	200.000	200.000	350.000	350.000	237.409	237.409	200.000	200.000	242.500	242.500
7.3	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	3	340.000	1.020.000	321.492	964.476	313.500	940.500	317.601	952.803	329.800	989.400
8	Dispositivos de seguridad y control	Unidad	1		0		0		0		0		0
8.1	Señalización vertical	Metros cúbicos	3	190.000	570.000	217.350	652.050	161.500	484.500	171.000	513.000	184.300	552.900
				Precio Total	165.772.100	Precio Total	148.510.867	Precio Total	163.319.704	Precio Total	146.925.346	Precio Total	166.291.058
						Carpeta del oferente	148.510.527	Carpeta del oferente	163.319.542				
						Diferencia	340	Diferencia	162				

LOTE NRO: 3

				HEPAL		LUCIO AMARILLA MARCHISIO		JL Y COMPAÑÍA		CALERA DEL SUR S.R.L		TECNO INGENIERIA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Movimiento de suelos	Unidad	1										
1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	256,28	20.000	5.125.600	15.836	4.058.450	21.850	5.599.718	19.577	5.017.194	22.310	5.717.607
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	150	35.000	5.250.000	29.187	4.378.050	33.250	4.987.500	27.222	4.083.300	33.950	5.092.500
2	Pavimento	Unidad	1				0		0		0		0
2.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	703,5	30.000	21.105.000	29.187	20.533.055	29.118	20.484.513	26.010	18.298.035	29.100	20.471.850
2.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	14,27	690.000	9.846.300	628.452	8.968.010	665.000	9.489.550	647.811	9.244.263	679.000	9.689.330
3	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1				0		0		0		0
3.1	Alcantarilla celular de hormigón armado D= 100cm	Metro lineal	20	500.000	10.000.000	1.176.120	23.522.400	1.147.649	22.952.980	1.050.180	21.003.600	1.164.000	23.280.000
3.2	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	4	340.000	1.360.000	321.492	1.285.968	313.500	1.254.000	317.601	1.270.404	339.500	1.358.000
4	Dispositivos de seguridad y control	Unidad	1				0		0		0		0
4.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	3	190.000	570.000	217.350	652.050	161.500	484.500	171.000	513.000	184.300	552.900
5	Movimiento de suelo	Unidad	1				0		0		0		0

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. Rene Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación

5.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	700	20.000	14.000.000	15.836	11.085.200	21.850	15.295.000	19.577	13.703.900	22.310	15.617.000
5.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	150	35.000	5.250.000	29.187	4.378.050	33.250	4.987.500	27.222	4.083.300	33.950	5.092.500
6	Pavimento	Unidad	1				0		0		0		0
6.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	1.211	30.000	36.330.000	27.060	32.769.660	29.118	35.261.898	26.010	31.498.110	29.100	35.240.100
6.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	24,57	690.000	16.953.300	628.452	15.441.066	665.000	16.339.050	647.811	15.916.716	679.000	16.683.030
6.3	Remoción y reposición de pavimento existente en calle colectora.	Metros cuadrados	376	198.000	74.448.000	27.060	10.174.560	34.874	13.112.624	38.000	14.288.000	36.860	13.859.360
7	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1				0		0		0		0
7.1	Canal de PBC, según diseño.	Metro lineal	171	340.000	58.140.000	562.129	96.124.059	313.500	53.608.500	545.701	93.314.871	620.800	106.156.800
7.2	Remoción y reposición de baden H° A° existente.	Metros cúbicos	2,7	195.000	526.500	1.513.116	4.085.413	1.596.000	4.309.200	1.570.048	4.239.130	1.794.500	4.845.150
7.3	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes	Metros cúbicos	2,5	1.650.000	4.125.000	1.564.068	3.910.170	1.616.192	4.040.480	1.570.048	3.925.120	1.789.650	4.474.125
7.4	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	2	340.000	680.000	321.492	642.984	313.500	627.000	317.601	635.202	334.650	669.300
8	Dispositivos de seguridad y control	Unidad	1		0		0		0		0		0
8.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	3	220.000	660.000	217.350	652.050	161.500	484.500	171.000	513.000	171.690	515.070
				Precio Total	264.369.700	Precio Total	242.661.194	Precio Total	213.318.513	Precio Total	241.547.144	Precio Total	269.314.622
						Carpeta del oferente	242.660.749	Carpeta del oferente	213.318.333				
						Diferencia	445	Diferencia	180				

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Ing. Rene Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación