GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE PA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

Cuadro Comparativo de Ofertas, contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de edificios CO Nº 01/2015

		DIEGO SZKLARKIERVICZ					AYALA PERDOMO INGENIERIA					EN OBRAS				
Item	Descripción	Precio Unitario IVA incluido	Cant	Unid	Proced	Precio Total Precio unitario por cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Cant	Marca	Proced	Precio Total Precio unitario por cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Cant	Marca	Proced	Precio Total Precio unitario por cantidad
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1,1	Limpieza de terreno retiro de materiales sobrante	337.500	1	N/A	N/A	337.500	180.000	1	N/A	N/A	180.000	750.000	1	N/A	N/A	750.000
1,2	Demolicion de techo	40.500	1	N/A	N/A	40.500	30.000	1	N/A	N/A	30.000	35.000	1	N/A	N/A	35.000
1,3	Demolicion de pared	27.000	1	N/A	N/A	27.000	24.000	1	N/A	N/A	24.000	35.000	1	N/A	N/A	35.000
1,4	Retiro de artecto sanitarios	108.000	1	N/A	N/A	108.000	24.000	1	N/A	N/A	24.000	85.000	1	N/A	N/A	85.000
1,5	Demolición de desague cloacal y agua corriente de baño existente	135.000	1	N/A	N/A	135.000	60.000	1	N/A	N/A	60.000	750.000	1	N/A	N/A	750.000
1,6	Demolicion de piso y revestidos	40.500	1	N/A	N/A	40.500	18.000	1	N/A	N/A	18.000	30.000	1	N/A	N/A	30.000
1,7	Ritiro de Equipos AA, Cambio de sitio	270.000	1	N/A	N/A	270.000	360.000	1	N/A	N/A	360.000	400.000	1	N/A	N/A	400.000
1,8	Replanteo y Marcación	13.500	1	N/A	N/A	13.500	4.200	1	N/A	N/A	4.200	15.000	1	N/A	N/A	15.000
1,9	Excavacion para fundación	67.500	1	N/A	N/A	67.500	30.000	1	N/A	N/A	30.000	100.000	1	N/A	N/A	100.000
1,10	Cartel metalico de obra C/soporte 2,00X 1,00m	270.000	1	N/A	N/A	270.000	600.000	1	N/A	N/A	600.000	750.000	1	N/A	N/A	750.000
2	**ESTRUCTURA DE HºAº**					0					0					0
2,1	Zapatas HºAº	980.000	1	N/A	N/A	980.000	1.302.000	1	N/A	N/A	1.302.000	2.500.000	1	N/A	N/A	2.500.000
2,2	Encadenado inferior de fundación 20X40	270.000	1	N/A	N/A	270.000	187.200	1	N/A	N/A	187.200	150.000	1	N/A	N/A	150.000
2,3	Pilar HºAº 20X40	270.000	1	N/A	N/A	270.000	187.200	1	N/A	N/A	187.200	180.000	1	N/A	N/A	180.000
2,4	Encadenado sup de HºAº 20X40	270.000	1	N/A	N/A	270.000	105.300	1	N/A	N/A	105.300	150.000	1	N/A	N/A	150.000
3	**ALBAÑOLERIA**					0					0					0
3,1	Muro de nivelacion 0,30 de ladrillo comun	135.000	1	N/A	N/A	135.000	150.000	1	N/A	N/A	150.000	150.000	1	N/A	N/A	150.000
3,2	Pared de elevacion 0,15 de ladrillo comun	108.000	1	N/A	N/A	108.000	84.000	1	N/A	N/A	84.000	100.000	1	N/A	N/A	100.000
3,3	Aislaciòn horizontal de pared	20.250	1	N/A	N/A	20.250	33.600	1	N/A	N/A	33.600	35.000	1	N/A	N/A	35.000
3,4	Revoque de pared interior una capa	33.750	1	N/A	N/A	33.750	33.600	1	N/A	N/A	36.000	30.000	1	N/A	N/A	30.000
3,5	Revoque de pared exterior en enduido existente	36.450	1	N/A	N/A	36.450	38.400	1	N/A	N/A	38.400	50.000	1	N/A	N/A	50.000
3,6	Revoque de pared exterior c/hidrofugo	36.450	1	N/A	N/A	36.450	38.400	1	N/A	N/A	38.400	30.000	1	N/A	N/A	30.000
4	**TECHO**					0					0					0
4,1	Techo de Chapa c/aislacion termo - acustico de 10 mm y perfileria metálica	287.550	1	N/A	N/A	287.550	198.000	1	N/A	N/A	198.000	300.000	1	N/A	N/A	300.000
4,2	Techo de tejas y tejuelones s/baño con maderamen tejas y tejuelones reciclados	270.000	1	N/A	N/A	270.000	192.192	1	N/A	N/A	192.192	220.000	1	N/A	N/A	220.000
4,3	Canaleta embutida D=100 CH=26	135.000	1	N/A	N/A	135.000	132.000	1	N/A	N/A	132.000	165.000	1	N/A	N/A	165.000
4,4	Canaleta de aleron D=40 CH=26	67.500	1	N/A	N/A	67.500	96.000	1	N/A	N/A	96.000	120.000	1	N/A	N/A	120.000
4,5	Bajada de CH=D=80	67.500	1	N/A	N/A	67.500	96.000	1	N/A	N/A	96.000	120.000	1	N/A	N/A	120.000
4,6	Cielorraso de PVC	135.000	1	N/A	N/A	135.000	96.000	1	N/A	N/A	96.000	110.000	1	N/A	N/A	110.000
5	**PISOS REVESTIDOS**										0					0
5,1	Contrapiso de cascotes de 7 cm	33.750	1	N/A	N/A	33.750	30.000	1	N/A	N/A	30.000	30.000	1	N/A	N/A	30.000
5,2	Carpeta de asiento piso cerámico en P.B.	40.500	1	N/A	N/A	40.500	36.000	1	N/A	N/A	36.000	30.000	1	N/A	N/A	30.000
5,3	Piso cerámico 30X30 PE14	108.000	1	N/A	N/A	108.000	90.000	1	N/A	N/A	90.000	135.000	1	N/A	N/A	135.000
5,4	Zocalos cerámico	13.500	1	N/A	N/A	13.500	36.000	1	N/A	N/A	36.000	45.000	1	N/A	N/A	45.000
5,5	Revestimiento de azulejos en baño 20X30	67.500	1	N/A	N/A	67.500	96.000	1	N/A	N/A	96.000	110.000	1	N/A	N/A	110.000
6	**ABERTURAS**															

6,1	Puerta de madera con marco de lapacho de 0,80X2,10m	540.000	1	N/A	N/A	540.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000	1.450.000	1	N/A	N/A	1.450.000
6,2	Ventana balancin metalico de 1,50X1,00m	270.000	1	N/A	N/A	270.000	540.000	1	N/A	N/A	540.000	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000
6,3	Ventana balancin metalico de 1,00X0,80m	135.000	1	N/A	N/A	135.000	420.000	1	N/A	N/A	420.000	600.000	1	N/A	N/A	600.000
6,4	Vidrio de 3 mm	108.000	1	N/A	N/A	108.000	168.000	1	N/A	N/A	168.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000
7	**INSTALACIONES**															
1,1	Instalación Sanitaria agua corriente	675.000	1	N/A	N/A	675.000	360.000	1	N/A	N/A	360.000	800.000	1	N/A	N/A	800.000
7,2	Instalación Sanitaria desague cloacal	675.000	1	N/A	N/A	675.000	360.000	1	N/A	N/A	360.000	800.000	1	N/A	N/A	800.000
7,3	instalación desague pluvial	405.000	1	N/A	N/A	405.000	480.000	1	N/A	N/A	480.000	800.000	1	N/A	N/A	800.000
7,4	Artefactos sanitarios c/griferias															
	a- Inodoro con sisterna alta	202.500	1	N/A	N/A	202.500	384.000	1	N/A	N/A	384.000	400.000	1	N/A	N/A	400.000
	b- Lavatorio con pedestal	202.500	1	N/A	N/A	202.500	384.000	1	N/A	N/A	384.000	400.000	1	N/A	N/A	400.000
	c- Migitorio	270.000	1	N/A	N/A	270.000	456.000	1	N/A	N/A	456.000	600.000	1	N/A	N/A	600.000
	d- Ducha Electrica	135.000	1	N/A	N/A	135.000	96.000	1	N/A	N/A	96.000	400.000	1	N/A	N/A	400.000
	e- Accesorios sanitarios (2 portarrolo, 3 toallera, 3 jabonera grande, 3 jabonera chica, 3 perchas)	135.000	1	N/A	N/A	135.000	420.000	1	N/A	N/A	420.000	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000
7,5	Mamparas en boxes			N/A	N/A				N/A	N/A				N/A	N/A	
	a- Mamparas ciega de PVC	162.000	1	N/A	N/A	162.000	216.000	1	N/A	N/A	216.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000
	b- Puerta de 0,50X2,00m de PVC	270.000	1	N/A	N/A	270.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000	480.000	1	N/A	N/A	480.000
7,6	Instalación Eléctrica															
	a- Boca de Luz	108.000	1	N/A	N/A	108.000	90.000	1	N/A	N/A	90.000	135.000	1	N/A	N/A	135.000
	b- Toma corriente	108.000	1	N/A	N/A	108.000	96.000	1	N/A	N/A	96.000	135.000	1	N/A	N/A	135.000
	c- Circuito DE	202.500	1	N/A	N/A	202.500	264.000	1	N/A	N/A	264.000	400.000	1	N/A	N/A	400.000
	d- Circuito AA	202.500	1	N/A	N/A	202.500	264.000	1	N/A	N/A	264.000	400.000	1	N/A	N/A	400.000
	e- Linea TV	135.000	1	N/A	N/A	135.000	144.000	1	N/A	N/A	144.000	300.000	1	N/A	N/A	300.000
	f- Tablero	810.000	1	N/A	N/A	810.000	300.000	1	N/A	N/A	300.000	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000
	g- Linea de boca existente al tablero	540.000	1	N/A	N/A	540.000	144.000	1	N/A	N/A	144.000	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000
7,7	**ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN**															
	a- Equipos de Fluorescentes 2X40	216.000	1	N/A	N/A	216.000	192.000	1	N/A	N/A	192.000	200.000	1	N/A	N/A	200.000
	b- Equipos de Fluorescentes 1X40	108.000	1	N/A	N/A	108.000	120.000	1	N/A	N/A	120.000	150.000	1	N/A	N/A	150.000
	c- Equipos de Fluorescentes 1X20	81.000	1	N/A	N/A	81.000	78.000	1	N/A	N/A	78.000	120.000	1	N/A	N/A	120.000
8	**PINTURAS**															
8,1	Pintura de paredes interiores	27.000	1	N/A	N/A	27.000	22.200	1	N/A	N/A	22.200	30.000	1	N/A	N/A	30.000
8,2	Pintura de paredes exteriores	27.000	1	N/A	N/A	27.000	24.000	1	N/A	N/A	24.000	38.500	1	N/A	N/A	38.500
8,3	Pintura de abertura metalicas sintético	33.750	1	N/A	N/A	33.750	24.000	1	N/A	N/A	24.000	27.500	1	N/A	N/A	27.500
8,4	Pintura de abertura madera al barniz	33.750	1	N/A	N/A	33.750	24.000	1	N/A	N/A	24.000	27.500	1	N/A	N/A	27.500
8,5	Pintura de techo c/tejuelon al barniz	33.750	1	N/A	N/A	33.750	24.000	1	N/A	N/A	24.000	35.000	1	N/A	N/A	35.000
8,6	Pintura de canaleta de aleron y bajada	27.000	1	N/A	N/A	27.000	22.800	1	N/A	N/A	22.800	275.000	1	N/A	N/A	275.000
9	**LIMPIEZA FINAL**								N/A	N/A				N/A	N/A	
9,1	Limpieza final de obra y retiro de escombros	675.000	1	N/A	N/A	675.000	300.000	1	N/A	N/A	300.000	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000
TOTALES						**12.248.450**					**12.327.492**					**22.708.500**

GENARO MENDOZA RODRIGUEZ
Sgto A Inf Abog - Miembro

MÁXIMO GALVÁN ORTIZ
S/O MAM CP - Miembro

FRANCISCO ARANDA RUIZ DIAZ
Tte 1º Int - Miembro

FERMIN LEZCANO
TCnel DCEM - Presidente