MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA-DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
ANEXO DECRETO No: 1.381/09

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM:	DESCRIPCION:	JJ CONSTRUCCIONES S.A.- RUC: 80045841-9					ING JUAN BAUTISTA ROLON AMARILLA-RUC: 809630-9					NORESTE SA RUC: 80024870-8				
		Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)
1	Replanteo de obra	1.600	1.668	no corresp.	nacional	2.668.800	1.000	1.668	no corresp	nacional	1.668.000	1.500	1.668	no corresp	nacional	2.502.000
2	Cartel de Obra	1.300.000	1	no corresp.	nacional	1.300.000	1.200.000	1	no corresp	nacional	1.200.000	2.000.000	1	no corresp	nacional	2.000.000
3	Movimiento de suelo, excavacion, relleno y compactacion	2.800	1.668	no corresp.	nacional	4.670.400	5.000	1.668	no corresp	nacional	8.340.000	4.000	1.668	no corresp	nacional	6.672.000
4	Cordon de hormigon 10x40x50	23.000	340	no corresp.	nacional	7.820.000	17.000	340	no corresp	nacional	5.780.000	20.000	340	no corresp	nacional	6.800.000
5	Cordon de hormigon escondido	20.000	96	no corresp.	nacional	1.920.000	9.000	96	no corresp	nacional	864.000	15.000	96	no corresp	nacional	1.440.000
6	Pavimento tipo empedrado	25.000	1.668	no corresp.	nacional	41.700.000	30.000	1.668	no corresp	nacional	50.040.000	25.500	1.668	no corresp	nacional	42.534.000
7	Enripiado con triturada sexta	2.500	1.668	no corresp.	nacional	4.170.000	1.500	1.668	no corresp	nacional	2.502.000	1.000	1.668	no corresp	nacional	1.668.000
8	Compactacion	2.500	1.668	no corresp.	nacional	4.170.000	1.500	1.668	no corresp	nacional	2.502.000	1.500	1.668	no corresp	nacional	2.502.000
9	relleno para conexion en super carretera	43.000	220	no corresp.	nacional	9.460.000	30.000	220	no corresp	nacional	6.600.000	20.000	220	no corresp	nacional	4.400.000
10	tubo de hormigon armado 0,80 mts	650.000	8	no corresp.	nacional	5.200.000	400.000	8	no corresp	nacional	3.200.000	980.000	8	no corresp	nacional	7.840.000
11	cabezera de piedra bruta en ambos costados	3.200.000	1	no corresp.	nacional	3.200.000	4.000.000	1	no corresp	nacional	4.000.000	14.700.000	1	no corresp	nacional	14.700.000
12	Limpieza Final	1.000.000	1	no corresp.	nacional	1.000.000	1.000.000	1	no corresp	nacional	1.000.000	800.000	1	no corresp	nacional	800.000
	totales:	6.270.400				87.279.200	6.695.000				87.696.000	18.668.500				93.858.000

Lic Maria Estela Velazquez
Comité de Evaluacion

Abog Luis Colman
Comité de Evaluacion

Samuel Ortiz
UOC

Arq. Juan Roa
Comité de Evaluacion

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto
Reg. Prof Nº 111P

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

ANEXO DECRETO No: 1.381/09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA
ADJUDICADO: SERVICIOS INTEGRALES DE PROYECTOS DEL ING JUAN BAUSTISTA ROLON

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS: EMPEDRADOS EN BARRIO SAN LORENZO.

		ING JUAN BAUTISTA ROLON								
ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION:	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
1	72131701-002	Replanteo de obra	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1.668	1.000	1.668.000
2	72131701-002	Cartel de Obra	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1	1.200.000	1.200.000
3	72131701-002	Movimiento de suelo, excavacion, relleno y compactacion	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1.668	5.000	8.340.000
4	72131701-002	Cordon de hormigon 10x40x50	no corresp	nacional	m2	dias	m2	340	17.000	5.780.000
5	72131701-002	Cordon de hormigon escondido	no corresp	nacional	m2	dias	m2	96	9.000	864.000
6	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1.668	30.000	50.040.000
7	72131701-002	Enripiado con triturada sexta	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1.668	1.500	2.502.000
8	72131701-002	Compactacion	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1.668	1.500	2.502.000
9	72131701-002	relleno para conexión en super carretera	no corresp	nacional	m2	dias	m2	220	30.000	6.600.000
10	72131701-002	tubo de hormigon armado 0,80 mts	no corresp	nacional	m2	dias	m2	8	400.000	3.200.000
11	72131701-002	costados	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1	4.000.000	4.000.000
12	72131701-002	Limpieza Final	no corresp	nacional	m2	dias	m2	1	1.000.000	1.000.000
totales:										87.696.000

Abog Luis Colman
Comité de Evaluacion

Lic. Maria Estela Velazquez
Comité de Evaluacion

Arq. Juan Roa
Comité de Evaluacion

Juan A. Roa Delgado
Arquitecto
Reg. Prof Nº 1118

Samuel Ortiz
UOC