INFORME DE EVALUACION

CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCION PLURIANUAL Nº 02/2011

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE ACELERADOR LINEAL

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil once, en la oficina de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 34 "Instituto Nacional del Cáncer"; sito en Km. 23 ½, Ruta II, Capiatá – Ramal Aregua, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación conformada según Resolución Interna D.G. Nº 04/2010; El **Dr. Héctor R. Dami Cañisa**, Director General, la **Lic. Judith C. Román Q.,** Administradora; **Lic. Robin Cáceres Vargas**, Jefe Dpto. de Contrataciones; la **Lic. Celsa R. Cardozo**, Jefa de Adquisición y Suministro y el **Sr. Eduardo Espínola**, Func. Dpto. de Contrataciones, a los efectos de proceder al **estudio de ofertas y recomendación de adjudicación** en el marco del Proceso de **Contratación Directa por Excepción Nº 02/2011**, Expediente **Nº 371.292.-,** de fecha **25 de noviembre de 2011**, **ID Nº 215.663**, realizada para el Servicio de **Mantenimiento y Reparación de Equipo de Acelerador Lineal.**

Para la realización del presente **llamado**, se curso invitación a 1 (uno) **empresa**, que se menciona a continuación:

- **JACK FACK S.R.L.**

Se recepcionó **1 (uno) sobre**, presentado por el siguiente oferente

- **JACK FACK S.R.L.**

La apertura de ofertas fue realizada en **fecha 05 de diciembre de 2011**, conforme consta en el **Acta de Apertura de Ofertas** labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el **Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida"**, el cual forma parte del presente informe.

Se realizo la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el **Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"**, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el **Cuadro Comparativo de Ofertas**, el cual forma parte del presente Informe.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados y en base a la **Resolución S. G. Nº _____**, de fecha __/__/2011, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base a lo siguiente:

- Empresa 1 Adjudicada: **JACK FACK S.R.L.**
  Monto Adjudicado: **357.833.740.-**
  Son Guaraníes: **Trescientos cincuenta y siete millones ochocientos treinta y tres mil setecientos cuarenta.-**
  Ítem Adjudicado: Por el Total

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor Ricardo Dami Cañisá
Director
Instituto del Cáncer

No habiendo otro tema que tratar al respecto del presente proceso, se suscribe el presente acta por los presentes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en el lugar y fecha de su otorgamiento, previa lectura y ratificación del mismo.

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros
Con Certificación DNCP

Sr. Eduardo Espínola
Func. Dpto. de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ACELERADOR LINEAL
CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN PLURIANUAL Nº 02/2011

1	El Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2	Sustancial	Cumple
2	Fotocopia simple de la **cédula de identidad** del firmante de la oferta	Formal	Cumple
3	Fotocopia simple de la **cédula tributaria** del oferente (RUC);	Formal	Cumple
4	Fotocopia simple de su **última declaración de IVA**	Formal	Cumple
5	Fotocopia simple de su **última declaración del Impuesto a la Renta**	Formal	Cumple
6	Fotocopia simple de **los estatutos y sus modificaciones** (en caso de ser persona jurídica)	Formal	Cumple
7	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatuterios como acta de asamblea o de directorio).	Formal	Cumple
8	**Declaración jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Sustancial	Cumple
9	**Declaración jurada** por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás Leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay.	Formal	Cumple
10	**Certificado Bancario** de poseer Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un banco de plaza, activo para el estado Paraguayo	Formal	Cumple
11	Copia autenticada de la documentación legal mediante la cual se sustenta que cuenta con la **"Representación Exclusiva"** del equipo requerido para la marca **VARIAN.**	Sustancial	Cumple
12	Certificado de cumplimiento tributario, vigente y actualizado	Formal	Cumple

Lic. Judith E. Román Q.
Administradora

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe del Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación DNCP

Sr. Eduardo Espínola
Func. Dpto. de Contrataciones

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESFECIFICACIONES TECNICAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ACELERADOR LINEAL
CONTRATACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN PLURIANUAL N° 02/2011

Mantenimiento y Reaparación de Equipo de Acelerador Lineal Marca Varian, modelo CLINCA 600C 6MV NUCLEMED, con Código Patrimonial N° 011-027-40-0352		
ITEM	DESCRIPCION/ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma trimestral, semestral y anual con ingenieros locales	**Cumple**
2	Mano de Obra Ingeniero de fabrica para Mantenimiento en Agosto/2.012	**Cumple**
3	Provición y Colocación del Motor Gantry Table con el primer mantenimiento preventivo	**Cumple**
4	Provición y Colocación de Prejectión Lamp con el primer mantenimiento preventivo	**Cumple**
5	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (una) Válvula THYRATRON CX1159 - Agosto/12	**Cumple**
6	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (un) Kit de Mangueras - Agosto/12	**Cumple**
7	**Provisión y Colocación: Cambio de 2 (dos) unidades de Kid de quimicos, 1º cambio: Febrero/12; 2º cambio: Agosto/12**	**Cumple**
8	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (una) unidad filtro de agua	**Cumple**
9	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (una) unidad filtro de gas	**Cumple**
10	Mantenimiento preventivo de A.A. de la Sala del Acelerador Lineal	**Cumple**
11	Mantenimiento preventivo Puerta del Bunker del Acelerador Lineal	**Cumple**

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe del Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación DNCP

Sr. Eduardo Espínola
Func. Dpto. de Contrataciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 34

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Acelerador Lineal - Contratación Directa por Excepción Plurianual Nº: 02/2011

Mantenimiento y Reaparación de Equipo de Acelerador Lineal Marca Varian, modelo CLINCA 600C 6MV NUCLEMED, con Código Patrimonial Nº 011-027-40-0352

Item	Descripción y Especificaciones Técnicas	JACK FACK S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio unitario	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en forma trimestral, semestral y anual con ingenieros locales	*JACK FACK*	*Nacional*	3	15.400.000	46.200.000
2	Mano de Obra Ingeniero de fabrica para Mantenimiento en Agosto/2.012	*JACK FACK*	*Nacional*	1	53.757.000	53.757.000
3	Provición y Colocación del Motor Gantry Table con el primer mantenimiento preventivo	*VARIAN*	*U.S.A.*	1	60.736.500	60.736.500
4	Provición y Colocación de Prejectión Lamp con el primer mantenimiento preventivo	*VARIAN*	*U.S.A.*	1	1.100.000	1.100.000
5	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (una) Válvula THYRATRON CX1159 - Agosto/12	*VARIAN*	*U.S.A.*	1	120.962.160	120.962.160
6	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (un) Kit de Mangueras - Agosto/12	*VARIAN*	*U.S.A.*	1	33.000.000	33.000.000
7	**Provisión y Colocación: Cambio de 2 (dos) unidades de Kid de quimicos, 1º cambio: Febrero/12; 2º cambio: Agosto/12**	*VARIAN*	*U.S.A.*	2	16.364.040	32.728.080
8	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (una) unidad filtro de agua	*VARIAN*	*U.S.A.*	1	660.000	660.000
9	Provisión y Colocación: Cambio de 1 (una) unidad filtro de gas	*VARIAN*	*U.S.A.*	1	1.650.000	1.650.000
10	Mantenimiento preventivo de A.A. de la Sala del Acelerador Lineal	*JACK FACK*	*Nacional*	4	1.100.000	4.400.000
11	Mantenimiento preventivo Puerta del Bunker del Acelerador Lineal	*JACK FACK*	*Nacional*	2	1.320.000	2.640.000
	TOTAL					**357.833.740**

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General